

Cod fiscal: 1012600018926,  
 Cod IBAN: MD14M02224ASV80396977100,  
 B.C. "Mobiasbancă-OTP Group" S.A., BIC MOBBMD22,



Cont în Lei MD: MD14M02224ASV80396977100  
 Cont în Euro: MD61M02224ASV80397007100  
 Cont în Dolari: MD02M02224ASV97063757100

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume CO-INVESTITOR/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni, conform contractului)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr. 14 din 02.12.2015 Sistem de aprovizionare cu apă și canalizare în s. Frumușica, com.Chioselia Mare, r-nul Cahul	Primăria com. Chioselia Mare, r-nul Cahul	Contractant unic	10 575 721,93 Incl. TVA - 1 762 620,32 Fără TVA - 8 813 101,61 /8 242 103,0 Incl. TVA - 1 373 683,83 Fără TVA - 6 868 419,17	8	Proces Verbal la terminarea lucrărilor Nr.4 din 26.12.2019 Σ 2 893 876,18
2	Nr. 28 din 10.12.2015 Construcția rețelelor de apeduct și canalizare cu stație de epurare în s. Ceadr, r-nul Leova	Primăria s. Ceadr, r-nul Leova	Contractant unic	7 086 220,91 Incl. TVA - 1 181 036,82 Fără TVA - 5 905 184,09 /3 741 486,0 Incl. TVA - 623 581,00 Fără TVA - 3 117 905,00	41	În curs de desfășurare
3	Nr. 15 din 02.08.2016 Canalizarea s. Chioselia-Rusă, r-nul Comrat	Primăria s.Chioselia-Rusă, r-nul Comrat	Contractant unic	7 239 514,74 Incl. TVA - 1 206 585,79 Fără TVA - 6 032 928,95 /6 847 855,0 Incl. TVA - 1 141 309,17 Fără TVA - 5 706 545,83	7	Proces Verbal la terminarea lucrărilor Nr.11 din 19.12.2019 Σ 1 781 457,18
5	Nr. 1/17 din 21.04.2017 Sistemul de canalizare din s.Perescina, r-nul Orhei	Primăria s. Perescina, r-nul Orhei	Subantreprenor	26 328 133,00 Incl. TVA - 4 388 022,26 Fără TVA - 21 940 111,32 /999 877,18 Incl. TVA - 166 646,19 Fără TVA - 833 230,99	24	În curs de desfășurare



Administrator: AlaiBa Anatolie, Tel.: 069253716, Persoana de contact la licitații: AlaiBa Larisa, Tel.: 069140179.

Adresa sediului: MD-2012, str. Armenească 13/A, adresa desfășurării activității: MD-2023, str. Industrială 10/2, mun. Chișinău, Republica Moldova, Tel./Fax: (+373-22)55-73-80, E-mail: sluralis@mail.ru

6	Nr. 25 din 22.03.2016 Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă și renovarea sondei de apă în s. Talmaza, r-nul Ștefan Vodă	Primăria s. Talmaza, r-nul Ștefan Vodă	Contractant unic	6 003 854,23 Incl. TVA - 1 000 642,37 Fără TVA - 5 003 211,86 / 5 758 300,00 Incl. TVA - 959716,67 Fără TVA - 4798 583,33	6	Proces Verbal receptie finala Nr. 01 din 02.10.2019 Σ 4 798 583,33
7	Nr.90 din 14.06.2017 Nr.123 din 20.11.2018 Nr.147 din 09.10.2019 Acord adițional Nr.1 din 07.09.2018 Aprovizionarea cu apă potabilă a loc. Ocolina, Parcani și Voloave în cadrul proiectului „Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă pentru locuitorii a 15 sate din r-nul Soroca”	Primaria com. Parcani, r-nul Soroca, ADR Nord, mun. Balti Piața Vasile Alexandri, 8	Contractant unic	18 130 141,56 47 569,09 859 360,18 -48 231,87 Total: 18 988 838,96 / 18 977 568,75 Incl. TVA -3 162 928,12 Fără TVA -15 814 640,63	10	Proces Verbal Nr. 52 din 22.12.2017 Nr. 61 din 06.02.2020 Σ 15 814 640,63
8	Nr.10 din 16.01.2018 „Construcția sistemului de canalizare și stației de epurare în s. Palanca, raionul Ștefan Vodă”.	Primaria s. Palanca r-nul Ștefan Vodă	Contractant unic	20 326 107,58 Incl. TVA - 3 387 684,60 Fără TVA - 16 938 422,98 / 984 637,0 Incl. TVA - 164 106,17 Fără TVA - 820 530,83	60	în curs de desfășurare
9	Nr. MD-2019-07-29-000090-1-11/64 din 29.07.2019 „Alimentarea cu apă, evacuarea apelor uzate din s. Mîndîc, raionul Drochia”.	Primaria s. Mîndîc r-nul Drochia	Contractant unic	9 020 142,40 Incl. TVA - 1 503 357,07 Fără TVA - 7 516 785,33 / 4 024 632,50 Incl. TVA - 670 772,08 Fără TVA - 3 353 860,42	9	Procese Verbale la terminarea lucrărilor Nr.1 din 12.12.2019 Σ 996 580,32 Nr.2 din 12.12.2019 Σ 1 902 310,18 Nr.3 din 20.02.2020 Σ 454 969,92 Nr.4 din 04.05.2020 Σ 1 450 300,00

**TOTAL fără TVA:**

**30 092 717,74**

Semnat:

Nume: **Alaiba Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **„URALIS” SR**



INVESTITOR

Primăria comunei Chioselia Mare, r-nul Cahul

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR (partial)**

Nr. 4 din 26 decembrie 2019

privind lucrarea Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în sat. Frumușica, r-nul Cahul executată la obiectul Nr. 0294-12 „Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în sat. Frumușica, r-nul Cahul” elaborat de ”Tehnocomplex” S.R.L. în cadrul contractului nr. 14 din 02 decembrie 2015 încheiat între Primăria com. Chioselia Mare și S.R.L. ”Uralis” pentru lucrările de Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în sat. Frumușica, r-nul Cahul

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26 decembrie 2019, fiind formată din:

**Președintele comisiei: Sarioglo Gheorghe - primarul comunei Chioselia Mare**

Membrii comisiei

1. **Cebanu Silvia**
2. **Copăceanu Nina**
3. **Olteanu Ion**
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

3. Au mai participat la recepție:

Antreprenorul **-A. Alaiba** director S.R.L. ”Uralis”  
Responsabil tehnic al lucrarilor indeplinite - **Nicolaev Constantin**

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația, prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 4 au fost executate;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- de receptionat lucrarile indeplinite in limita finantarilor aprobate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- lucrarile executate conform procesului verbal de receptie a lucrarilor au fost indeplinite in termenii stabiliti si corespund documentatiei de proiect.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat lucrarile indeplinite in limita finantarilor aprobate.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în sat. Frumușica, r-nul Cahul, în valoare de **3 742 651,42 lei**



8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(doua) file și 4(patru) anexe numerotate, cu un total de 6(șase) file, a fost încheiat astăzi 26 decembrie 2019 la primăria com. Chioselia Mare, r-nul Cahul în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președintele comisiei: Sarioglo Gheorghe - primarul comunei Chioselia Mare**

Membrii comisiei

1. Cebanu Silvia

2. Copăceanu Nina

3. Olteanu Ion

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

Antreprenorul **-A. Alaiba** director S.R.L. "Uralis"


Responsabil tehnic al lucrărilor indeplinite - **Nicolaev Constantin**

10. Lucrarea Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în sat. Frumușica, r-nul Cahul este.

TRANSMISĂ:

Antreprenorul


" 26 " XII 2019

L.S.   
(semnătura)

PRIMITĂ:

Investitorul:

" 26 " XII 2019

L.Ș.   
(semnătura)



**Anexa nr. 1**  
la Procesul verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr. 4 din 26 decembrie 2019

Lucrările pe specialități nu au fost executate și recepționate conform proiectului.

Nu sunt

Președintele comisiei



**Anexa nr. 2**  
la Procesul verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr. 4 din 26 decembrie 2019

Lucrările ce nu au fost executate sau executate cu remedieri la Lucrări de construcție a sistemului de  
aprovizionare cu apă și canalizare în sat. Frumușica, r-nul Cahul

Nu sunt

Președintele comsiei



*[Handwritten signature]*




**Anexa nr. 3**  
la Procesul verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr. 4 din 26 decembrie 2019

Lucrările, în care nu s-au respectat prevederile proiectului Lucrări de construcție a sistemului de  
aprovizionare cu apă și canalizare în sat. Frumușica, r-nul Cahul

Nu sunt

Președintele comsiei



**Anexa nr. 4**  
la Procesul verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr. 4 din 26 decembrie 2019

Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform proiectului.

Construcția rețelei de alimentare cu apă cu D-110mm PE100 PN10 SDR17 - 38,0m

Construcția rețelei de alimentare cu apă cu D-90mm PE100 PN10 SDR17 - 600,0m

Construcția rețelei de canalizare cu D-160mm SN4 SDR41 – 4 153,0m

Spălarea țevilor din PVC și proba de presiune a țevilor din polietilenă

Procurarea și montarea stației de epurare

Președintele comisiei



INVESTITOR

Primăria satului Mîndic raionul Drochia

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR (partial)**

Nr. 1 din 12 decembrie 2019

privind lucrarea Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndic raionul Drochia executată la obiectul Nr. 16/14 „Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndic raionul Drochia” elaborat de „Fluxproiect” SRL în cadrul contractului nr. MD-2019-07-29-000090-1-11/64 din 29 iulie 2019 încheiat între Primăria s. Mîndic și SRL “Uralis” pentru lucrările de „Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndic raionul Drochia”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de Primăria s. Mîndic la 02.10.2019, cu valabilitate pînă la 27 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12 decembrie 2019, fiind formată din:

**Președintele comisiei: Ion Lupașcu - Primarul satului Mîndic**

Membrii comisiei

1. Cristina Văzdăuțan, contabil-șef
2. Elena Grosu, specialist din aparatul primăriei
3. Victor Cucos, consilier local
4. Mihail Chilari, consilier local

3. Au mai participat la recepție:

Diriginte de șantier - Anatolie Alaiba administrator “Uralis” SRL  
Responsabil tehnic al lucrarilor indeplinite - Marin Trifailo

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația, prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- de receptionat lucrarile indeplinite in limita finanțării aprobate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- lucrarile executate conform procesului verbal de receptie a lucrarilor au fost indeplinite in termenii stabiliti si corespund documentatiei de proiect.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat lucrarile indeplinite in limita finanțării aprobate.



7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndîc raionul Drochia, în valoare de **1 195 896,38 lei**

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2(doua) file și 3(trei) anexe numerotate, cu un total de 5(cinci) file, a fost încheiat astăzi 12 decembrie 2019 la primăria satului Mîndîc raionul Drochia în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Primarul satului Mîndîc

Ion Lușacu

Membrii comisiei:

Cristina Văzdăuțan \_\_\_\_\_

Elena Grosu \_\_\_\_\_

Victor Cucos \_\_\_\_\_

Mihail Chilari \_\_\_\_\_

Diriginte de șantier - Anatolie Alaiba

Responsabil tehnic al lucrărilor îndeplinite




TRANSMISĂ:

Antreprenorul:

"12" XII

L.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:

Investitorul:

2019

(semnătura)



**Anexa nr. 1**


la Procesul verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr.1 din 12 decembrie 2019

Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform proiectului.

1. Lucrări de construcții generale la turnurile de apă
2. Montarea rețelilor de apeduct D-90mm - 8000m.l

**Președintele comisiei**

**Responsabil tehnic**



**Ion Lupașcu**

**Marin Trifailo**



**Anexa nr. 2**  
la Procesul verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr.1 din 12 decembrie 2019

Lucrările ce nu au fost executate sau executate cu remedieri la Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndîc raionul Drochia

Nu sunt

Președintele comisiei

Responsabil tehnic



Ion Lupașcu

Marin Trifailo



**Anexa nr. 3**  
la Procesul verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr.1 din 12 decembrie 2019

Lucrările, în care nu s-au respectat prevederile proiectului la Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndîc raionul Drochia

Nu sunt

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

  
  
Ion Lupașcu

  
  
Marin Trifailo



INVESTITOR

Primăria satului Mîndîc raionul Drochia

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR (partial)**

Nr. 2 din 12 decembrie 2019

privind lucrarea Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndîc raionul Drochia executată la obiectul Nr. 16/14 „Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndîc raionul Drochia” elaborat de „Fluxproiect” SRL în cadrul contractului nr. MD-2019-07-29-000090-1-11/64 din 29 iulie 2019 încheiat între Primăria s. Mîndîc și SRL “Uralis” pentru lucrările de „Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndîc raionul Drochia”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de Primăria s. Mîndîc la 02.10.2019, cu valabilitate pînă la 27 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12 decembrie 2019, fiind formată din:

**Președintele comisiei: Ion Lupașcu - Primarul satului Mîndîc**

Membrii comisiei:

1. Cristina Văzdăuțan, contabil-șef
2. Elena Grosu, specialist din aparatul primăriei
3. Victor Cucos, consilier local
4. Mihail Chilari, consilier local

3. Au mai participat la recepție:

Diriginte de șantier - Anatolie Alaiba administrator “Uralis” SRL

Responsabil tehnic al lucrarilor indeplinite - Marin Trifailo

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația, prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- de receptionat lucrarile indeplinite in limita finanțarilor aprobate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- lucrarile executate conform procesului verbal de receptie a lucrarilor au fost indeplinite in termenii stabiliti si corespund documentatiei de proiect.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat lucrarile indeplinite in limita finanțarilor aprobate.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndîc raionul Drochia, în valoare de **2 282 772,22 lei**



8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(doua) file și 3(trei) anexe numerotate, cu un total de 5(cinci) file, a fost încheiat astăzi 12 decembrie 2019 la primăria satului Mîndic raionul Drochia în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Primarul satului Mîndic

Ion Lupașcu


Membrii comisiei:

Cristina Văzdăuțan

Elena Grosu.

Victor Cucuș


Mihail Chilari



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Diriginte de cartier - Anatolie Alaiba

Responsabil tehnic al lucrarilor indeplinite - Marin Pitaila



TRANSMISĂ

Antreprenorului

" 12 "

I.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:

Investitorului:

I.S.

(semnătura)



**Anexa nr. 1**


la Procesul verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr.2 din 12 decembrie 2019

Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform proiectului.

1. Procurarea la turnurilor de apă – 2buc
2. Montarea rețelelor de apeduct D-90mm - 7100 m.l ; D-75 - 4700 m.l

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

  
  
**Ion Lușășcu**

  
  
**Marin Trifailo**



**Anexa nr. 2**  
la Procesul verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr.2 din 12 decembrie 2019

Lucrările ce nu au fost executate sau executate cu remedieri la Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndîc raionul Drochia

Nu sunt

Președintele comisiei

Responsabil tehnic



Ion Lupașcu

Marin Trifailo





**Anexa nr. 3**  
la Procesul verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr.2 din 12 decembrie 2019


Lucrările, în care nu s-au respectat prevederile proiectului la Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndic raionul Drochia

Nu sunt

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

  
  
Ion Lupășcu

  
  
Marin Trifailo



INVESTITOR

Primăria satului Mîndîc raionul Drochia

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR (partial)**

Nr. 3 din 20 februarie 2020

privind lucrarea „Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndîc raionul Drochia” executată la obiectul „Nr. 16/14 „Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndîc raionul Drochia” elaborat de „Fluxproiect” SRL în cadrul contractului nr. MD-2019-07-29-000090-1-11/64 din 29 iulie 2019 încheiat între Primăria s. Mîndîc și SRL „Uralis” pentru lucrările de „Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndîc raionul Drochia”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de Primăria s. Mîndîc la 02.10.1019, cu valabilitate pînă la 27 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20 februarie 2020, fiind formată din:

**Președintele comisiei: Ion Lupașcu - Primarul satului Mîndîc**

Membrii comisiei

1. Cristina Văzdăuțan, contabil-șef
2. Elena Grosu, specialist de aparatul primăriei
3. Victor Cucoș, consilier local
4. Mihail Chilari, consilier local

3. Au mai participat la recepție:

Diriginte de șantier - Anatolie Alaiba administrator „Uralis” SRL  
Responsabil tehnic al lucrărilor indeplinite - Marin Trifailo

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația, prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- de receptionat lucrările indeplinite în limita finanțărilor aprobate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:


- lucrările executate conform procesului verbal de recepție a lucrărilor au fost indeplinite în termenii stabiliți și corespund documentației de proiect.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat lucrările indeplinite în limita finanțărilor aprobate.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: „Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndîc raionul Drochia”, în valoare de **545 963,90 lei**

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2(doua) file și 3(trei) anexe numerotate, cu un total de 5(cinci) file, a fost încheiat astăzi 12 decembrie 2019 la primăria satului Mîndîc raionul Drochia în 3 exemplare.



Comisia de receptie:

Președintele comisiei: Primarul satului Mîndîc

Membrii comisiei

Cristina Văzdăuțan





Elena Grosu

Victor Cucuș


Mihail Chilari

Diriginte de șantier - Anatolie Alaiba

Responsabil tehnic al lucrarilor indeplinite - Marin Trifailo


10. Lucrarea Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndîc raionul Drochia este.

TRANSMISĂ:  
Antreprenorul:  
" " 2020  
L.S.   
(semnătura)



PRIMITĂ:  
Investitorul:  
" " 2020  
L.S.   
(semnătura)



**Anexa nr. 1**

la Procesul verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr.2 din 12 decembrie 2019

Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform proiectului.

1. Procurarea la turnurilor de apă – 1buc
2. Montarea rețelelor de apeduct D-90mm - 1523,1 m.l ; D-75 – 215,5 m.l

**Președintele comisiei**




**Anexa nr. 2**  
la Procesul verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr.2 din 12 decembrie 2019

Lucrările ce nu au fost executate sau executate cu remedieri la Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mîndîc raionul Drochia

Nu sunt

Președintele comsiei



**Anexa nr. 3**  
la Procesul verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr.2 din 12 decembrie 2019

Lucrările, în care nu s-au respectat prevederile proiectului la Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Mindic raionul Drochia

Nu sunt

**Președintele comisiei**

