



Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. _____

din " ____ " _____ 20 ____

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Iluminatul electric exterior pe sectoarele: km 113+720 – km 118+ km 200 (s.Congaz); km 125+050 – km 128+ km 300 (s.Svetlii); km 134+310 – km 135+ km 945 (s.Balabanu); km 141+960 – km 144+ km 075 (s.Aluatu) executat în cadrul proiectului “Reabilitarea drumului național M3 Chișinău-Giurgiulești, km 96+800 – km 171+290 și km 179+650 – km 190+750”**

2. Numărul și data contractului **RSP/W10/01 din 08 august 2018.**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor.**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A.**

5. Țara **Republica Moldova.**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a

încheiat contractul

exprimată
în echivalent

EUR

a) inițială (la data semnării contractului) _____

_____1 044 978_____

b) finală (la data finalizării contractului) _____

_____1 044 978_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **la moment nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **februarie 2019**

b) efectiv realizată **august 2020**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 54 din 28.10.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **28.07.2022**

Semnat: _____

Nume: **Adrian Bejenaru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Manager de Proiect**

Denumirea întreprinderii:

„AUTOMAGISTRAL PIVDEN” LLC / „AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL” S.R.L



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 54 din 28 octombrie 2020

Privind „Iluminatul electric exterior, pe sectoarele:

- km 113+720 – km 118+200 (s. Congaz);
- km 125+050 – km 128+300 (s. Svetlii);
- km 134+310 – km 135+945 (s. Balabanu);
- km 141+960 – km 144+075 (s. Aluatu)”;

executat în cadrul contractului: nr. RSP/W10/01 din 08.09.2018, încheiate între Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și Automagistral-Pivden LLC. (Ucraina), antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2 din 24.02.2019 eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii cu valabilitatea până la sfârșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 250 din 21 octombrie 2020 și-a desfășurat activitatea astăzi 28 octombrie 2020 fiind formată din:

- a) Președinte: I. Mornealo - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b) membri: I. Drucec - director adjunct, Î.S. „ASD”
A. Cuculescu - director tehnic, Î.S. „ASD”
A. Rogai - șef serviciul management ingineresc, Î.S. „ASD”
M. Dobîndă - șef direcție investiții externe, Î.S. „ASD”
N. Purici - consultant serviciu management ingineresc Î.S. „ASD”

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- A. Knight - șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor “Eptisa”
A. Bejenaru - executant, „Automagistral-Pivden LLC”
V. Bîrsan - proiectant S.R.L. „Universinj”
N. Mocanu - responsabil tehnic, “Eptisa”
M. Leahu - subantreprenor „Solutii IT”

4. Comisia de recepție a constatat – că lucrarea de construcție este definitivată cu / fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a) Lucrările de construcție au fost executate de către “Automagistral-Pivden LLC”

b) Documentația de proiect a fost elaborată de către “Universinj S.R.L.”

c) Lucrările de construcție – montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor – februarie 2019, sfârșitul lucrărilor – august 2020.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Situația lucrărilor executate – *cartea tehnică*;

b) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete

piesele cuprinse în anexa 1;

6. Reabilitarea iluminatului electric exterior, parte a drumului M3 Chișinău – Giurgiulești are următorii indici de bază:
- a) Lungimea sectoarelor: 11,18 km;
 - b) Numărul de piloni: 263 buc;
 - c) Numărul corpurilor de iluminat: 389 buc;
 - d) Cablu electric: 16 470m;

Caracteristica succintă a instalației electrice la examinare:

- Consumatorul este conectat la tensiunea de 380/220V.
- Protecția împotriva scurtcircuitelor a instalațiilor electrice a consumatorului este efectuată cu ajutorul întrerupătoarelor.

În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la construcția iluminatului electric exterior, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Construcția dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de vizibilitate a participanților la trafic și pietonilor, asigurând siguranța circulației rutiere.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: admiterea cu / fără obiecții a recepției.
8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și o anexă, a fost încheiat, astăzi 28 octombrie 2020 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte [Signature] I. Mornealo

membri: [Signature] I. Drucec
[Signature] A. Cuculescu
[Signature] A. Rogai
[Signature] M. Dobîndă
[Signature] N. Purici

invitați:

[Signature] A. Knight
[Signature] A. Bejenaru
[Signature] V. Bîrsan
[Signature] N. Mocanu
[Signature] M. Leahu

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: nu este necesară.

10. Lucrarea privind reabilitarea drumul R1 Chișinău – Ungheni – Sculeni – frontiera cu România, sectorul km 24+050 – km 68+250” în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică, **este recepționată.**

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL
„Automagistral-Pivden LLC”

[Signature] 2020
A. Bejenaru


PRIMITĂ – INVESTITORUL
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

[Signature] 2020
I. Mornealo

Din documentația scrisă și desenată lipsește


Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1.	Documentația scrisă și desenată este completă
2.	Lipsește calculul fotometric.

Președinte  I. Mornealo

membri:  I. Druce

 A. Cuculescu

 A. Rogai

 M. Dobîndă


 N. Purici

invitați:

 A. Knight

 A. Bejenaru

 V. Bîrsan

 N. Mocanu

 M. Leahu





Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. _____

din " ____ " _____ 20 ____

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Iluminatul electric exterior pe sectoarele: km 99+400 – km 103 + km 100 (s.Chirsova); km 135+800 (sensul giratoriu s.Balabanu) executat în cadrul proiectului “Reabilitarea drumului național M3 Chișinău-Giurgiulești, km 96+800 – km 171+290 și km 179+650 – km 190+750”**

2. Numărul și data contractului **RSP/W10/01 din 08 august 2018.**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor.**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A.**

5. Țara **Republica Moldova.**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în echivalent

încheiat contractul

EUR

a) inițială (la data semnării contractului) _____ 575 319 _____

b) finală (la data finalizării contractului) _____ 575,319 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **la moment nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **februarie 2019**

b) efectiv realizată **august 2020**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 55 din 27.11.2020.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **28.07.2022**

Semnat: _____

Nume: **Adrian Bejenaru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Manager de Proiect**

„AUTOMAGISTRAL PIVDEN” LLC / „AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL” S.R.L

Aprob.



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 55 din 27 noiembrie 2020

Privind „Iluminatul electric exterior, pe sectoarele:

- km 99+400 – km 103+100 (s. Chirsova);
- km 135+800 (sensul giratoriu Balabanu).

executat în cadrul contractului: nr. RSP/W10/01 din 08.09.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și Automagistral-Pivden LLC. (Ucraina), antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2 din 24.02.2019 eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii cu valabilitatea până la sfârșitul lucrărilor.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 274 din 26 noiembrie 2020 și-a desfășurat activitatea astăzi 27 noiembrie 2020 fiind formată din:

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| a) Președinte: | I. Mornealo | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b) membri: | I. Drucec | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| | A. Cuculescu | - director tehnic, Î.S. „ASD” |
| | A. Rogai | - șef serviciul management ingineresc, Î.S. „ASD” |
| | M. Dobîndă | - șef direcție investiții externe, Î.S. „ASD” |
| | N. Purici | - consultant serviciu management ingineresc Î.S. „ASD” |

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- | | |
|-------------|--|
| A. Knight | - șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor “Eptisa” |
| A. Bejenaru | - executant, „Automagistral-Pivden LLC” |
| V. Bîrsan | - proiectant S.R.L. „Universinj” |
| N. Mocanu | - responsabil tehnic, “Eptisa” |
| M. Leahu | - subantreprenor „Solutii IT” |

4. Comisia de recepție a constatat – că lucrarea de construcție este definitivată cu / fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a) Lucrările de construcție au fost executate de către “Automagistral-Pivden LLC”
- b) Documentația de proiect a fost elaborată de către “Universinj S.R.L.”
- c) Lucrările de construcție – montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor – februarie 2019, sfârșitul lucrărilor – august 2020.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- a) Situația lucrărilor executate – *cartea tehnică*;
- b) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în anexa 1;

6. Reabilitarea iluminatului electric exterior, parte a drumului M3 Chișinău – Giurgiulești are următorii indici de bază:

- a) Lungimea sectoarelor: 3,86 km;
- b) Numărul de piloni: 29 buc;
- c) Numărul corpurilor de iluminat: 149 buc;
- d) Cablu electric: 4720 m;

Caracteristica succintă a instalației electrice la examinare:

- Consumatorul este conectat la tensiunea de 380/220V.
- Protecția împotriva scurtcircuitelor a instalațiilor electrice a consumatorului este efectuată cu ajutorul întrerupătoarelor.

În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la construcția iluminatului electric exterior, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Construcția dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de vizibilitate a participanților la trafic și pietonilor, asigurând siguranța circulației rutiere.


- 7. Comisia de recepție recomandă următoarele: admiterea cu / fără obiecții a recepției.
- 8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și o anexă, a fost încheiat, astăzi 27 noiembrie 2020 în 4 exemplare.


Comisia de recepție:

Președinte  I. Mornealo

membri:  I. Druce


 A. Cuculescu

 A. Rogai

 M. Dobîndă

 N. Purici

invitați:

 A. Knight

 A. Bejenaru

 V. Bîrsan

 N. Mocanu

 M. Leahu

- 9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: nu este necesară.

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL
„Automagistral-Pivden LLC”

 22.11 2020
A. Bejenaru

PRIMITĂ - INVESTITORUL
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

 2020
I. Mornealo

Din documentația scrisă și desenată lipsește


Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1	lipsește calculul fobnativ sau măsurarea fizică

Președinte  I. Mornealo

membri:  I. Druce

 c/m A. Cuculescu

 A. Rogai

 Dobîndă M. Dobîndă


 N. Purici

invitați:

 A. Knight

 A. Bejenaru

 V. Bîrsan

 N. Mocanu

 M. Leahu

