

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. 69  
din “ 07 ” mai 2021

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
  2. Numărul și data contractului 11/05/2021 №17
  3. Denumirea/numele beneficiarului IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
  4. Adresa beneficiarului MD-6701, MOLDOVA, Бессарабский, or. Basarabeasca, str. Gogol, 8
  5. Țara Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
    - b) **antreprenor asociat**
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

    - a) inițială (la data semnării contractului ) 383 438,74
    - b) finală (la data finalizării contractului) 383 438,74
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 2 luni
    - b) efectiv realizată 1 luna
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №25 din 15.07.2021
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: \_\_\_\_\_  
Semnat: eletronic  
Nume: Dodica Alina  
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor  
Denumirea întreprinderii: SRL "SpeedQual COM"

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. 69  
din “ 07 ” mai 2021

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Primaria or.Cimislia
2. Numărul și data contractului 29/07/2020 №74/20
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Cimislia
4. Adresa beneficiarului MD-4101, MOLDOVA, Cimișlia, or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
  - e) **antreprenor asociat**
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>833005,42</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>833005,42</u>	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată 6 luni
  - b) efectiv realizată 6 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № din 25.10.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
Data completării: \_\_\_\_\_  
Semnat: eletronic  
Nume: Dodica Alina  
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor  
Denumirea întreprinderii: SRL”SpeedQual COM”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea parcului sat.Sadaclia r-ul Basarabeasca
2. Numărul și data contractului № 25 de la 12 июня 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Mimisterul Finantelor
4. Adresa beneficiarului sat.Sadaclia r-ul Basarabeasca
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul genegal (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

a) antreprenor asociat

b) subantreprenor

7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 248 902,22 \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată  
30 zile
- b) efectiv realizată 24 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 4 de la 07.07 2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Alina Dodica

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L „SPEEDQUAL”COM

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reabilitare fasadei de la gradinita de copii s.Novosiolivca r-l Taraclia
2. Numărul și data contractului № 23 de la 07 июня 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Novosiolovca
4. Adresa beneficiarului
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul genegal (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- c) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- d) antreprenor asociat
- e) subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului )

b) finală  
(la data finalizării contractului) 618 107.85

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată  
30 zile

e) efectiv realizată 24 zile

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu                      beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 de la 04.12

2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat:

Nume: Alina Dodica

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L „SPEEDQUAL”COM

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitala a doi galerii la cladirea gradinita cresa nr .4 Solnisco situate or.Basarabeasca str.Naberejnaia
2. Numărul și data contractului № 81 de la 15.12.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Mimisterul Finantelor
4. Adresa beneficiarului Primaria or. Basarabeasca
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul genegal (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

**f) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

g) antreprenor asociat

**h) subantreprenor**

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 239 550.29 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată

30 zile \_\_\_\_\_

h) efectiv realizată 24 zile \_\_\_\_\_

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu                      beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 4 de la 01.03

.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Alina Dodica

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L „SPEEDQUAL”COM



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.17 privind achiziția prin COP

\_\_ 11 \_\_ mai 2021

or. Basarabesca  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1MD-1617971808357** din data 09.04.2021, între **IP LT NICOLAI GOGOL** cu sediul în or. Basarabesca, str. Gogol 8 (denumirea autorității contractante) (localitatea) telefon: 029725216, fax: \_\_\_\_\_.

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. MD475630 din 19.01.2016 reprezentat prin Director Grancear Olga (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL SPEEDQUAL.COM** (denumirea operatorului economic)

cu sediul în r. Basarabesca, str. 28 Iunie 53 (localitatea) telefon: 060242426, fax: \_\_\_\_\_.

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 din 27.02.2020 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

în " " eliberată de \_\_\_\_\_ pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_.

reprezentat prin director Dodica Alina (numele și funcția conducătorului), în calitate

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Pavarea curții Liceului Teoretic Nicolai Gogol din or. Basarabesca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE



# ACHIZIȚII PUBLICE

2018-000000333



Scrisoarea nr 301/03.07.2018  
din 05.06.2018

## CONTRACT Nr. 25

de achiziționare - amenajarea parcului sat.Sadaclia r-I Basarabesca

Cod CPV: 44921300-5

#12 /06 2018

s.Sadaclia  
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><b>SPEEDOQUAL COM SRL</b> <i>(denumirea companiei și denumirilor, societății, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin <b>director Dodica Alina</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza <b>statut</b> <i>(statut, regulamente, hotărâri etc.)</i></p> <p>denumit(a) în continuare <b>Vânzător/Prestator</b> <b>nr.25135 din 16.11.2017</b> <i>(se încheie în și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte,</p>	<p><b>Primaria s.Sadaclia,r-I Basarabesca</b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, societății, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin <b>primar Baciu V.G.</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza <b>hotar.judecătoresc</b> <i>(statut, regulamente, hotărâri etc.)</i></p> <p>denumit(s) în continuare <b>Vânzător/Prestator</b> <b>dosar nr.3-09/15 din 30.06.2015</b> <i>(se încheie în și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte.</p>

ambii (denumiți(țe) în continuare **Părți**), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Amenajarea parcului sat.Sadaclia r-ul Basarabesca  
*(denumirea bunului, serviciului)*  
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform **cererea ofertelor de preturi**  
*(procedura de achiziție)*  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

12.5. Prezentul Contract este înscris în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "12" iunie 2018.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: S. Abacile Telefon: 060242436 Cont de decontare: 222411200556055 Banca: FinComBank SA Adresa poștală a băncii: Cod : 220000000 IBAN: MD241122411200556055498 Cod fiscal: 1017605005164	Adresa poștală: Primăria s. Sadacia Telefon: 0297 57 248 Cont de decontare: 226650 Banca: TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod IBAN: MD98TR90BY319220410868AB Cod Escal: 007601005015

### 14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Устройство тротуарной плитки с.Бешалма
2. Numărul și data contractului № 26 de la 8 септября 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Finantelor
4. Adresa beneficiarului Примэрия Бешалма
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul genegal (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- i) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- j) antreprenor asociat
- k) subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 546 522,17

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată

30 zile

k) efectiv realizată 30 zile

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu                      beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 5 de la 08.010  
.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Alina Dodica

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „SPEEDQUAL”COM

## CONTRACT Nr.

privind achiziția prin procedura Cererii Ofertelor de Preuri  
a bunurilor (serviciilor)

« 08 » септември 2018г.

Примария Бешалма

(municipiu, oraș, raion)

### 1. Părțile contractante

SRL SPEEDQUAL COM

(denumirea completă a întreprinderii, asociației, firmei, organizației)

reprezentată prin **директора Додика Алина**, care acționează în baza statutului

(funcția, numele, prenumele)

(regulamentului) și denumită în continuare "Vinzător" сертификата 25135 от 16.11.2017

Ф/К 1017605005164

(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul comercial al Republicii

Moldova)

sau persoana fizică \_\_\_\_\_

(numărul pașaportului, domiciliul, codul fiscal)

pe de o parte, și **Примария Бешалма**

(denumirea completă a executorului de buget)

reprezentată prin **Примара В.И.Мош**, care

(funcția, numele, prenumele)

Закона о местном публичном управлении, denumită în continuare "Cumpărător", pe de altă parte

(statut, regulament, hotărâre etc.)

denumiți în continuare "Părți") au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele.

Conform procedurii de Licitare Publică, deciziei рабочей группы

Anexa nr.1  
la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din «08» септября 2018

**SPECIFICAȚIA BUNURILOR (SERVICIILOR)**

Nr.	Denumirea Bunurilor (Serviciilor)	Cod CPV	Cantitatea (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Alte
1	устройство тротуара шириной 1,2 метра из брусчатки толщиной 40мм по ул, Ленина	44113130-5	1	455 435.14	546 522.17	455 435.14	546 522.17	
<b>Total</b>						455 435.14	546 522.17	

<p>"Vinzătorul":</p> 	<p>"Cumpărătorul":</p> 
---	---

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatie capitala drum spre cimitir din pavaj s.BASCALIA
2. Numărul și data contractului 19/04/2021 №48
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Bascalia
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- l) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- m) **antreprenor asociat**
- n) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) 218779,17
- b) finală (la data finalizării contractului) 218779,17
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată 1luni
- b) efectiv realizată 3 saptamini
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №27 din 30.04.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_  
Semnat: eletronic  
Nume: Dodica Alina  
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor  
Denumirea întreprinderii: SRL”SpeedQual COM”

INVESTITOR (BENEFICIAR)

Primăria orașului Cimișlia

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. \_\_\_\_ din « 25 » octombrie 2021

privind lucrarea „Tîrg de animale, or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun în cadrul contractului nr. 74/20 din 29 iulie 2020 încheiat între Primăria orașului Cimișlia și SRL SPEEDQUAL.COM pentru efectuarea lucrărilor de construcție a Tîrgului de animale or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriză nr.74/20 din 29 iulie 2020.
2. Comisia de recepție a fost instituită în baza dispoziției Primarului or. Cimișlia cu nr.165-d din 20.10.2021.

Presedintele Comisiei :

Sergiu Andronachi, primar

Membrii Comisiei :

Sergiu Suhan, viceprimar  
Nicolae Răzmeriță, responsabil tehnic  
Nicolae Borodin, specialist în construcții  
Pavel Aramă, specialist atestat în construcții

3. Au mai participat la recepție:

Dodîca Alina, administrator „ SRL SPEEDQUAL.COM,„

4. Constatările comisiei de recepție

- 3.1. din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 – nu sînt obiectii;
- 3.2. lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2, nu au fost executate – nu sînt obiectii;
- 3.3. în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului – nu sînt obiectii.

5. Comisia de recepție, în urma constatarilor facute, propune: de a recepționa obiectul „Tîrgul de animale, or.Cimișlia, str. Alexandru cel Bun.”

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: prezentarea caiet de sarcini, lucrările executate la obiect sînt îndeplinite integral.





7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de supus recepției la terminarea lucrărilor a obiectului „Tîrg de animale, or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun, și de a fi transmis administrației Primăriei or. Cimișlia.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 (doua) file si 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost incheiat astazi la „20” iulie 2021 in 4 (patru) exemplare.

Presedintele Comisiei :

Membrii Comisiei :



 \_\_\_\_\_ Sergiu Andronachi  
\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Sergiu Suhan  
\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Nicolae Răzmer  
\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Nicolae Borodiu  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Pavel Aramă



9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții :

Lucrarea: ”Tîrg de animale, or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun, se consideră terminata și este:

TRANSMISA:

EXECUTANTUL: „SRL SPEEDQUAL.COM

”ab” \_\_\_\_\_ 2021

L.S. /  Adm. Dodica Alina  
(functia, numele, prenumele)



PRIMITA:

INVESTITORUL: Primăria or. Cimișlia

“ ” \_\_\_\_\_ 2021

L.S. /  Primar, Sergiu Andronachi  
(functia, numele, prenumele)





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.74/20 privind achiziția Lucrări de construcție a târgului de animale, or. Cimișlia

“ 29 ” iunie 2020

Or. Cimișlia  
(municipiu, oraș)

Cod CPV:45213140-6

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdpl-MD-1590143916068** din data 29.06.2020, între

Instituția publică Primăria orașului Cimișlia, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)  
Orașul Cimișlia  
(localitatea)

str. Ștefan cel Mare 14, telefon: 0241 24135 fax: \_\_\_\_\_.

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. Hotărârii Judecătorești din 13.11.2019/dosar nr. 3-140/19 reprezentat prin Sergiu Andronachi, Primarul or. Cimișlia.

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și “SRI SPEEDQUAL.COM” 1017605005164,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-6701 Basarabeasca  
(localitatea)

str. \_\_\_\_\_ 28 iunie , 53, telefon: 060942091/060242426, fax: \_\_\_\_\_.

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 autorizat pentru activitatea în construcții; autorizația nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_  
pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_

reprezentat prin Dodița Alina, în calitate  
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de construcție a târgului de animale, or. Cimișlia** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adr. poștală: or. Basarabeasca str. 28 iunie, 53  
Telefon: 060942091/060242426  
Cod fiscal: 1017605005164  
Banca: "FinComBank S.A" suc. nr. 12 Comrat.  
Cod: FTMDMD2X411  
IBAN: MD24FT222411200556055498

#### BENEFICIARUL

Adr. poștală: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14  
Telefon: 024124135  
Cod fiscal: 1007601005914  
Banca: Trezoreria de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD44TRPDAZ319220010879AB

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR





Republica Moldova

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 04 декабря 2023

privind lucrarea «*Работы по реабилитации фасада в УРО села Новоселовка, района Тараклия*» executată în cadrul contractului nr. 23 din 07.07.2023 încheiat între Primăria sat. Новоселовка și SRL Speed Qual COM.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de Primăria sat. Новоселовка \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ 2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începînd cu 04/12/2023 fiind formată din:

**Președintele Comisiei**

Якобчак Екатерина – примар села.

**Membrii Comisiei:**

- Панамаренко Ксения, секретарь примэрии, секретарь рабочей группы;
- Баклажанская Татьяна – главный бухгалтер примэрии, член рабочей группы;
- - директор детского сада;
- Чеботарь Светлана – специалист по налогам, член рабочей группы;
- Витков Петр, специалист по землеустройству, член рабочей группы;
- Сюмбели Кристина, директор УРО Новоселовка, член рабочей группы;
- Панамаренко Максим, советник Сельского Совета Новоселовка, член рабочей группы;
- Топал Петр - технадзор;

3. Au mai participat la recepție:

Додика Алина - director SRL Speed Qual COM.

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Принять работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Завершением основных работ по ремонту фасада

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
Устранить замечания согласно приложения 2 в гарантийный срок.  
7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Объект с номером кадастра 8725203283, адреса почтовая район Тараклия село Новоселовка ул. Ленина, 36, назначения , состав из следующих конструкций \_\_\_\_\_, площадь по полу \_\_\_\_, площадь общая, 549,5 м<sup>2</sup>, количество этажей 2, согласно сертификата о результатах инспекции здания, прилагаемого к настоящему протоколу.

8. Настоящий протокол, содержащий 6 файлов и 3 приложения, всего 6 файлов, был подписан сегодня 04.12.2023 в 4 экземплярах.

Comisia de recepție:

**Președintele Comisiei**

Primarul Яковча Екатерина Яковчак

**Membrii Comisiei:**

Лакс Панамаренко Ксения, секретарь примэрии, секретарь рабочей группы;

Баклажанская Татьяна – главный бухгалтер примэрии, член рабочей группы;

Чеботарь Светлана – специалист по налогам, член рабочей группы;

Витков Петр, специалист по землеустройству, член рабочей группы;

Сюмбели Кристина, директор УРО Новоселовка, член рабочей группы;

Панамаренко Максим, советник Сельского Совета Новоселовка, член рабочей группы;

Топал Петр - технадзор;

9. Система «Работы по реабилитации фасада в УРО села Новоселовка, района Тараклия»

TRANSMISĂ

EXECUTANTUL:

А. Додика - director SRL Speed Qual COM.

04.12.2023

L.S.

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primarul - Яковчак Екатерина

04.12.2023

L.S.

Anexa nr.1  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. \_1\_ din 4.12.2023

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.**

privind lucrarea: «Работы по реабилитации фасада в УРО села Новоселовка, района  
Тараклия»

*[Large handwritten scribble in blue ink, likely a signature or crossed-out text]*

Primarul  
Director SRL Speed Qual COM.  
Inspector Local



Екатерина Якобчак  
А.Додика  
Р.Торал

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

---

privind lucrarea: «Работы по реабилитации фасада в УПО села Новоселовка, района Тараклия»

1. Устранить трещину с южной стороны здания на уровне 1 этажа, первого окна, в левой части фасада до 4 мая 2024 года.

Primarul

Director SRL Speed Qual COM.

Inspector Local



Екатерина Яacobчак

А.Додика

P. Topal

Republica Moldova

Anexa nr.3

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. \_1\_ din 4.12.2023

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

NR. 1/2023 din 04.12.2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

privind lucrarea: «Работы по реабилитации фасада в УРО села Новоселовка, района Тараклия»

Republica Moldova - strada nr. 1

Municipality

- P. Dodica - Director SRL Speed Qual COM.
- P. Topal - Inspector Local
- P. Dodica - Director SRL Speed Qual COM.
- P. Topal - Inspector Local
- P. Dodica - Director SRL Speed Qual COM.
- P. Topal - Inspector Local
- P. Dodica - Director SRL Speed Qual COM.
- P. Topal - Inspector Local
- P. Dodica - Director SRL Speed Qual COM.
- P. Topal - Inspector Local

A. Nu s-a executat la receptie:

Director SRL Speed Qual COM.

Inspector Local

A. Documentatia cuprinde:

1. Documentatia tehnica si executata, care trebuie sa contina:

1.1. Proiectul de executie

1.2. Actele de executie

Primarul

Director SRL Speed Qual COM.

Inspector Local



Яacobчак Екатерина

А.Додика

P. Topal

**ДОГОВОР ПОДРЯДА № 23**  
**о закупке посредством запроса ценовых ofert**

07 июля 2023 года

с. Новоселовка  
(муниципий, город)

**I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**  
(ОБЯЗАТЕЛЬНА)

**СТОРОНЫ ДОГОВОРА**

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № 21079904 от 11 май 2023 года, между примэрия Новоселовка района Тараклия, с местонахождением в с. Новоселовка район Тараклия ул. Ленина, 25 телефон: 029434302, идентификационный номер 1007601007550 в лице примара Екатерины Якобчак в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL SpeedQual COM, с местонахождением в г. Бессарабка ул. 28 июня, 53 телефон: 060242426, идентификационный номер 1017605005164, авторизованный для деятельности в строительстве: Aviz № P-14957/2022 от года, выданное Agenția Națională pentru sănătate publică, сроком на 3 года, для видов деятельности в строительстве, в лице руководителя Додика Алина, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы Lucrari de reabilitare fasadei de la gradinita de copii s. Novosiolovca r-l Taraclia в соответствии с положениями сметной документации, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

**2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ**

- 2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 2 месяца и 0 дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.
- 2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.
- 2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:  
вызванных Бенефициаром:  
вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и неменяемой в вину Подрядчика ситуации;  
влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;  
стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторых их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.
- 2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по вине которого расторгается договор.

12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках:

(1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций:

а) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определяющих его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

б) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

в) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- a) Техническое задание;
- b) Техническое предложение;
- c) Финансовое предложение;
- d) График выполнения договора;
- e) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до **31 декабря 2024 года**/финальной приемки работ.

## II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

### ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
Почтовый адрес: г. Бесарабка ул. 28 июня,	Почтовый адрес: район Тараклия с Новоселовка ул. Ленина, 25
Телефон:060242426	Телефон:029434302
Фискальный код:1017605005164	Фискальный код:1007601007550
Банк:FimComBank suc. Nr.12 Comrat	Банк: MF-Trezoreria de Stat
Код:FTMDMD2X411	Код: TREZMD2X
IBAN MD24120241120056055108	IBAN MD05TRPDAJ3192
	

ПОДПИСИ СТОРОНЫ

ПОДРЯДЧИК

БЕНЕФИЦИАР

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 81**  
privind achiziția prin: "Reparația capitale a doi galerii la clădirea gradinița  
creșa nr. 4 " Solnișco., situate or. Basarabeasca, str. Naberejnaia nr.3.,

" 15" decembrie 2023

or. Basarabeasca  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
**II. (OBLIGATORIU)**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție : Contract Valoarea Mică ( CVM),  
între Primăria Basarabeasca,  
(denumirea autorității contractante  
cu sediul în Republica Moldova, or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca, MD-6702,  
(localitatea)  
str. Karl Marx nr.57, telefon: 069823144/029722312, fax: 029722531

e- mail: basarabeascaprimaria@gmail.com

IDNO:1007601005604,

reprezentat prin Piotr Pușcari, primarul or. Basarabeasca,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

Nr. de înregistrare : HOTĂRÂRE cu privire la confirmarea legalității alegerilor locale  
generale din 19 noiembrie 2023 în circumscripția electorală orășenească Basarabeasca  
nr.5/I, raionul Basarabeasca și validarea mandatului de primar al orașului Basarabeasca,  
raionul Basarabeasca din 28 noiembrie 2023 nr.48.

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

S.R.L. " SPEEDQUAL COM " ,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în Republica Moldova , MD-6701, or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca,  
str. 28 Iunie nr.53 ,

(localitatea)

E-mail : alina.dodica@mail.ru

telefon: 060242426 , fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1017605005164 , autorizat pentru activitatea  
în construcții: Extras din Registru de stat al persoanelor juridice nr.119944 din 08.11.2023,

13. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale , autorizația nr. \_\_\_\_\_  
din „ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_ ani,  
pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin

administrator Dodica Alina, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute : "Reparația capitale a doi galerii la clădirea gradinița  
creșa nr. 4 " Solnișco., situate or. Basarabeasca, str. Naberejnaia nr.3 .,



31 decembrie 2023 an. /recepția finală a lucrărilor.

**III. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI  
(LA NECESITATE)**

**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

<b>ANTREPRENORUL:</b>	<b>BENEFICIARUL:</b>
<b>S.R.L. : „ SPEEDQUAL COM „</b>	<b>Primaria Basarabeasca</b>
Adresa poștală: Republica Moldova, MD-1701, or. Basarabeasca , str. 28 Iunie nr. 53	Adresa poștală: Republica Moldova MD 6702, or. Basarabeasca, r-nu Basarabeasca, str. Karl Marx nr.57
Telefon: 060242426	Telefon: 029722319/029722312
Cod fiscal: 1017605005164	Cod fiscal: 1007601005604
Banca: FinComBank S.A. , sucursala nr. 12 Comrat	Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: FTMDMD2X411	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD24FT222411200556055498	IBAN: MD98TRPDBJ311120A06487AC

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:**

**ANTREPRENOR :**

**BENEFICIAR :**

**S.R.L.: „SPEEDQUAL COM „**

**Primaria or. Basarabeasca**

**Administrator**

**Primar or. Basarabeasca**

Digitally signed by **Alina Doitea**  
Date: 2023.12.15 14:18:42 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by **Piotr Buscaru**  
Date: 2023.12.15 14:11:38 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





15:24



ALVIKONS\_BASARABEASCA  
Публикации



alvikons\_basarabeasca Услуги по ремонту  
фасада .Басарабьяска ,Комрат ,Чимишлия. Обращайтесь  
по телефону 060242426

22 августа 2020 г.



alvikons\_basarabeasca  
Бессарабка

