

## FORMULARUL

### PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către: **Centrul Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vîrstă Fragedă.**

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Postolachi Veaceslav** reprezentanți ai ofertantului **SRL Energoled**  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări pentru schimbarea/montarea firelor și cablului electric la bucătăria și spălătoria din cadrul CMPRCVF**, pentru suma de **42766,77 fără TVA (Patruzeci și două mii șapte sute șasezeci și șase lei 77 bani)**,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **8553,34 (Opt mii cinci sute cincizeci și trei lei 34 bani)**,

(suma în litere și în cifre)

cu executarea lucrărilor în termen de 60 de zile calendaristice din data solicitării Beneficiarului conform graficului de executare.

Data **25.04.2023**

**Postolachi Veaceslav**, în calitate de **administrator**,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL ENERGOLED**  
(denumirea/numele ofertantului)

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: ENERGOLED S.R.L.Cod CUIŢO: 41025762Cod IDNO: 1015600000816

Sediul:

MD: 2047Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: SECTORUL CIOCANA STR.Mircea cel Batrin bd. nr.13 bl.1 of.82Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electriceForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: veaceslav.postolachi@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cozlovșcaia Evghenia Tel. 069397771Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Contabil

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL PRESCURTAT**la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
A.	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	14786	860120
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	14786	860120
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
B.	I. Stocuri	060		590
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	39654	86127
	III. Investiții financiare curente	080		9700
	IV. Numerar și documente bănești	090	1236210	964041
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1275864	1060458
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.050 + rd.100)	110	1290650	1920578
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
C.	I. Capital social și neînregistrat	120	500	500
	<b>II. Prime de capital</b>	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	1058650	1502843
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	160		

	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	170		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	1059150	1503343
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>	190		
E.	<b>DATORII CURENTE</b>	200	231500	417235
	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.190 + rd.200)	210	231500	417235
F.	<b>PROVIZIOANE</b>	220		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	1290650	1920578

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3314570	2377149
Costul vânzărilor	020	1836970	1130293
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	1477600	1246856
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	7650	113826
Cheltuieli administrative	060	116269	150975
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2027	
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1351654	982055
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>	090	244	-1019
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b>	100		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.090 + rd.100)	110	244	-1019
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)	120	1351898	981036
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		118776
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.120 - rd.130)	140	1351898	862260

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

[Versiune de imprimare](#)  
Salvare

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 101560000816, denumire: ENERGOLED S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 11.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 11.04.2022 14:01:12

[Versiune de imprimare](#)  
[Salvare](#)

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1015600000816, denumire: ENERGOLED S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 11.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 11.04.2022 15:05:26

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

# Lucrari pentru schimbarea / montarea firelor si cablului electric la bucataria si spalatoria din cadrul CMPRCVF

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 51 320,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de electromontaj</b>				
1	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 1x1,5-1x10 mmp - Pozarea de fire si cabluri cu o sectiune transversala de 1,5- 6 mm2 de-a lungul structurilor; р.р. (Прокладка проводов и кабелей сеч 1.5 - 6 мм2 по конструкциям; м.п.)	m	300,000	10,20	3 058,92
2	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm - Pozare tevi tip GOFRA; pana la 32 mm2 ( Прокладка трубы тип ГОФРА ; до 32 мм2 )	m	300,000	63,73	19 118,25
3	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC - Instalare si asamblare cutie de distributie OLM ( ОЛМ монтаж распред коробки и сборки)	buc	2,000	64,58	129,15
4	RpEE01A	Demontarea interupatoarelor unipolare , de constructie normala, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - Dezmembrari Instalarea dispozitivelor de control si protectie a modulelor executie pe sina DIN; 1 poli (Демонтаж Инсталляция аппаратов управления и защиты модульного исполнения на DIN-рейку; 1 полюс)	buc	16,000	22,94	367,07
5	RpEG11A	Completare pe santier la tablourile de distributie capsulate, pe stelaj metalic sau pe placa de marmura, cu circuite monofazice de 25-100 A - Instalarea dispozitivelor de control si protectie de proiectare modulara pe DIN sina; 1 poli 6(Инсталляция аппаратов управления и защиты модульного исполнения на DIN рейку; 1 полюс)	buc	16,000	115,56	1 848,95
6	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A - Dezmembrari Instalarea dispozitivelor de control si protectie a modulelor executie pe sina DIN; 3	buc	8,000	49,28	394,26

1	2	3	4	5	6	7
		poli (Демонтаж Инсталляция аппаратов управления и защиты модульного исполнения на DIN-рейку; 3 полюс)				
7	RpEG11B	Completare pe santier la tablourile de distributie capsulate, pe stelaj metalic sau pe placa de marmura, cu circuite trifazice de 25-100 A - Instalarea dispozitivelor de control si protectie de proiectare modulara pe DIN sina; 3 poli (Инсталляция аппаратов управления и защиты модульного исполнения на DIN рейку; 3 полюс )	buc	8,000	137,65	1 101,21
8	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intreupatoare pirghie) - Demontarea dispozitivelor de control si protectie intrerupator 100 - 600 A (Демонтаж аппаратов управления и защиты рубильник 100 - 600 A)	buc	4,000	49,28	197,13
9	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp - Instalarea unui tablou de distributie cu doua randuri pana la 24 de module deschise structurilor (Монтаж распределительного щитка двухрядного до 24 модулей открыто на конструкциях)	buc	1,000	206,48	206,48
10	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm - Canal de cablu de instalare OLM (ОЛМ монтаж кабель канала )	m	56,000	30,59	1 713,00
<b>Total Lucrari de electromontaj</b>						<b>28 134,42</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>28 134,42</b>

Cheltuieli directe	lei	28 134,42
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	6 752,26
Cheltuieli de transport	350,00 lei	350,00
Total	100,00 +	35 236,68
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 109,32
Total	100,00 +	40 346,00
Beneficiu de de viz	6,00 %	2 420,77
Total	100,00 +	42 766,77
TVA	20,00 %	8 553,34

**Total de viz:** **51 320,11**  
**Incluziv salariu** **28 134,42**

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Centrul Municipal de Plasament si Reabilitare a Copiilor de Virsta Frageda.)

(funcția, semnătura)

# Lucrari pentru schimbarea / montarea firelor si cablului electric la bucataria si spalatoria din cadrul CMPRCVF

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 51 320,11 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	331,110	84,97	28 134,42
		<b>Total manopera</b>				<b>28 134,42</b>
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>0,00</b>

### **Total:**

Cheltuieli directe	lei	28 134,42
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	6 752,26
Cheltuieli de transport	350,00 lei	350,00
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>35 236,68</b>
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 109,32
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>40 346,00</b>
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 420,77
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>42 766,77</b>
TVA	20,00 %	8 553,34

**Total deviz:**

**51 320,11**

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Centrul Municipal de Plasament si  
Reabilitare a Copiilor de Virsta Frageda.)

(funcția, semnătura)



Investitor  
ObiectCentrul Municipal de Plasament si Reabilitare a Copiilor de Virsta  
Frageda.**Lucrari pentru schimbarea / montarea firelor si  
cablului electric la bucataria si spalatoria din cadrul  
CMPRCVF****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de electromontaj</b>				
1	RpED07 A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x1,5-1x10 mmp - Pozarea de fire si cabluri cu o sectiune transversala de 1,5- 6 mm2 de-a lungul structurilor; p.p. (Прокладка проводов и кабелей сеч 1.5 - 6 мм2 по конструкциям; м.п.)	m			10,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	84,97	10,20
2	RpEA05 C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm - Pozare tevi tip GOFRA; pana la 32 mm2 ( Прокладка трубы тип ГОФРА ; до 32 мм2 )	m			63,73
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	84,97	63,73
3	RpEA07 A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC - Instalare si asamblare cutie de distributie OLM ( ОЛМ монтаж распредел коробки и сборка)	buc			64,58
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	84,97	64,58

1	2	3	4	5	6	7
4	RpEE01 A	Demontarea interupatoarelor unipolare , de constructie normala, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - Dezmembrari Instalarea dispozitivelor de control si protectie a modulelor executie pe sina DIN; 1 poli (Демонтаж Инсталляция аппаратов управления и защиты модульного исполнения на DIN-рейку; 1 полюс)	buc			22,94
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,94
5	RpEG11 A	Completare pe santier la tablourile de distributie capsulate, pe stelaj metalic sau pe placa de marmura, cu circuite monofazice de 25-100 A - Instalarea dispozitivelor de control si protectie de proiectare modulara pe DIN sina; 1 poli 6(Инсталляция аппаратов управления и защиты модульного исполнения на DIN рейку; 1 полюс)	buc			115,56
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,3600	84,97	115,56
6	RpEE24 C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A - Dezmembrari Instalarea dispozitivelor de control si protectie a modulelor executie pe sina DIN; 3 poli (Демонтаж Инсталляция аппаратов управления и защиты модульного исполнения на DIN-рейку; 3 полюс)	buc			49,28
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5800	84,97	49,28
7	RpEG11 B	Completare pe santier la tablourile de distributie capsulate, pe stelaj metalic sau pe placa de marmura, cu circuite trifazice de 25-100 A - Instalarea dispozitivelor de control si protectie de proiectare modulara pe DIN sina; 3 poli	buc			137,65

1	2	3	4	5	6	7
		(Инсталляция аппаратов управления и защиты модульного исполнения на DIN рейку; 3 полюс )				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,6200	84,97	137,65
8	RpEE24 C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) - Demontarea dispozitivelor de control si protectie intrerupator 100 - 600 A (Демонтаж аппаратов управления и защиты рубильник 100 - 600 A)	buc			49,28
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5800	84,97	49,28
9	RpEG02 A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp - Instalarea unui tablou de distributie cu doua randuri pana la 24 de module deschise structurilor (Монтаж распределительного щитка двухрядного до 24 модулей открыто на конструкциях)	buc			206,48
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	84,97	206,48
10	RpEA09 B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm - Canal de cablu de instalare OLM (ОЛМ монтаж кабель канала )	m			30,59
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	84,97	30,59

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Centrul Municipal de Plasament si  
Reabilitare a Copiilor de Virsta Frageda.)

(funcția, semnătura)

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - Iluminarea strădală din satul Ciuflești raionul Căușeni
2. Numărul și data contractului - Decembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului - Primăria satului Ciuflești r-nul Căușeni
4. Adresa beneficiarului - satul r-nul Ciuflești r-nul Căușeni
5. Țara - Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenor general  
(se notează opțiunile care s-au realizat)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului) 569366,18 lei MD \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 569366,18 lei MD \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată - 20 zile
  - b) efectiv realizată - 20 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - nu au fost decalări
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - Decembrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care oferta și susținerea experienței similare, cure referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
  - Lucrări de conectare a generatorului electric diesel, la rețeaua electrică de distribuție 0,4Kv a postului de transformare PT-396, amplasat pe teritoriul a IMSP „Institutul Oncologic”
  - Extinderea sistemului de iluminare strădală s. Marcauți r-nul Dubăsari
  - Lucrări de iluminare strădală din mun. Edineț
  - Restabilirea sistemului de iluminat strădală PT-247, PT-233, PT-215, PT-120 din s. Roșu
  - Extinderea rețelei de iluminat public din com. Cucoara, r-nul Cahul
  - Lucrări de renovare a iluminării strădale pe străzile 28 August, Trandafirilor, Independenței și Viitorul din satul Chioșelia, Trandafirilor din satul Țărâncuța r-nul Cantemir
  - Renovarea sistemului de iluminat public în satul Alcedar, raionul Soldănești
  - Lucrări de iluminare strădală a localităților com. Secăreni, r-nul Hîncești
  - Restabilirea iluminării strădale s. Hajimus r-nul Căușeni
  - Extinderea sistemului de iluminare strădală s. Mărcăuți r-nul Dubăsari
  - Extinderea iluminării strădale s. Zăicana r-nul Criuleni
  - Extinderea și repararea sistemului de iluminare strădală Satul Neculaieuca r-nul Orhei

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: \_\_\_\_\_  
Postolachi Veaceslav  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”

INVESTITOR

Primăria satului Ciuflești  
raionul Căușeni

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 16.04.2019

Obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” este executat în cadrul contractului nr.30 din "18" septembrie 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 45 din 14.09.2018 valabilă pînă la 14.09.2019, de către Arhitect-șef al raionului Căușeni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.04.2019, fiind formată din:

- Sergiu Pîrlog – primarul satului Ciuflești-președinte,
- Anastasia Enachi – secretarul consiliului-secretarul grupului de lucru,
- Larisa Donciu – consilier-membru,
- Elena Ursan – contabil șef-membru,
- Elena Nacu – consilier-membru.

2. Au mai participat la recepție:

Pungă Vladimir - responsabil tehnic

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15.04.2019;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15.04.2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 569366,18 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De recepționat obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Documentația de proiect de execuție, procesele verbale a lucrărilor executate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De recepționat obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” conform proiectului ethnic nr.10/05.03.2018-A și B-IEE elaborate de GP MixtExpert SRL

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 16.04.2019 la în 3 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Președinte: \_\_\_\_\_


Membri: \_\_\_\_\_

Specialiști: \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnătura)

" \_\_\_\_\_ " 2019

L.Ș. \_\_\_\_\_





INVESTITOR

Primaria satului Ciuflești  
raionul Căușeni

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16 aprilie 2019

privind lucrarea: „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” executată la obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” în cadrul contractului nr. 30 din 18.09.2018 încheiat între Primăria Ciuflești și SRL „Energoled” pentru lucrările de „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.45, eliberată de arhitect-șef al raionului Căușeni la 14.09.2018, cu valabilitate până la 14.09.2019.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.04.2019, fiind formată din:

- Sergiu Pîrlog – primarul satului Ciuflești-președinte,
- Anastasia Enachi – secretarul consiliului-secretarul grupului de lucru,
- Larisa Donciu – consilier-membru,
- Elena Ursan – contabil șef-membru,
- Elena Nacu – consilier-membru.

3. Au mai participat la recepție:

Pungă Vladimir - responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările de construcție conform proiectului de execuție nr.10/05.03.2018-A și B-IEE

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Documentația de proiect de execuție, procesele cervale a lucrărilor.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișe și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ fișe, a fost încheiat astăzi 16.04.2019 la \_\_\_\_\_ în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: *se propune spre recepție*

Comisia de recepție:

Specialiști: *comisia*

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 16 " aprilie 2019

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 16 " aprilie 2019

L.Ș. \_\_\_\_\_


(semnătura)



Observatiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor  
la obiectul

"Iluminarea școlii din satul Ciuflesti  
r. Causeni"

nu sunt obiectii




  


Primarul  Pirloș  




Observatiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor  
la obiectul "Iluminarea străzilor din satul Cuflești  
2. Cămpeni"

stausunt obiecti





**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2305478**

din  
от **06.04.2023**

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код / Идентификационный номер
<b>ENERGOLED S.R.L.</b>	101560000816
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
Mircea cel Batrin bd. nr.13 bl.1 of.82	0140-SEC.CIOCANA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 21.04.2023**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

Șef interimar DDF Rîșcani

Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

STOICOV Ana

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **GOJAN Claudia**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя



# **SRL ENERGOLED**

*Anexanr. 16  
la Documentația standard  
nr. 69 din 07 mai 2021*

## **LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Postolachi Veaceslav  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ENERGOLED"

## DECLARAȚIE

### *privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate*

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	<u>s.Cîrnățenii Noi r-nul Căușeni</u>	Lucrări de montare a rețelelor de iluminat public stradal în com.Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni	contractant unic	539688,00 lei MD	30 zile	Octombrie 2020
2.	<u>Or.Codru mun. Chișinău</u>	Restabilirea iluminatului stradal a unor străzi din or.Codru mun.Chișinău	contractant unic	1108608,78 lei MD	50 zile	Iunie 2020
3.	<u>s.Putîntei r-nul Orhei</u>	Renovarea rețelei de iluminat public stradal s.Putîntei r-nul Orhei	contractant unic	695291,84 lei MD	35 zile	Iulie 2020
4.	<u>s. Ciuflești r-nul Căușeni</u>	Lucrări de extindere a iluminării stradale s.Ciuflești r-nul Căușeni	contractant unic	127505,00 lei MD	15 zile	Iulie 2020
5.	<u>s.Hagimus r-nul Căușeni</u>	Lucrări de extindere a iluminării stradale s.Hagimus r-nul Căușeni	contractant unic	115000,00 lei MD	10 zile	Iunie 2020
6.	<u>s.Pîrîta r-nul Dubăsari</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Pîrîta r-nul Dubăsari	contractant unic	299769,00 lei MD	20 zile	Iunie 2020
7.	<u>s.Paşcani r-nul Hîncești</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Paşcani r-nul Hîncești	contractant unic	299979,28 lei MD	20 zile	August 2020
8.	<u>Spitalul Republican "Timofei Moșneaga"</u>	Reparația manșoanelor	contractant unic	184000,00 lei MD	10 zile	Ianuarie 2020

9.	<i>s.Opaci r-nul Căușeni</i>	<i>Iluminarea publică satul Opaci</i>	<i>contractant unic</i>	<i>831573,90 lei MD</i>	<i>35 zile</i>	<i>Noiembrie 2020</i>
10.	<i>s.Gavanoasa r-nul Cahul</i>	<i>Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Gavanoasa r-nul Cahul</i>	<i>contractant unic</i>	<i>134000,00 lei MD</i>	<i>10 zile</i>	<i>Iunie 2020</i>
11.	<i>Com.Sîngerei Noi r-nul Sîngerei</i>	<i>Extinderea și instalarea iluminatului public în com. Sîngerei Noi, r-nul Sîngerei</i>	<i>contract unic</i>	<i>490000,00 lei MD</i>	<i>30 zile</i>	<i>Noiembrie 2021</i>
12.	<i>Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”</i>	<i>Lucrari de Alimentare cu energie electrica a sectiei nr.7 conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” pentru anul 2021</i>	<i>contract unic</i>	<i>99310,00 lei MD</i>	<i>10 zile</i>	<i>Octombrie 2021</i>
13.	<i>Consiliul Raional Dubăsari</i>	<i>Extinderea iluminării porțiunea de drum L-42</i>	<i>contract unic</i>	<i>228987,00 lei MD</i>	<i>20 zile</i>	<i>Decembrie 2021</i>
14.	<i>s. Găvănoasa r-nul Cahul</i>	<i>Lucrări de renovare a rețelei de iluminat Public din s. Găvănoasa, r-nul Cahul</i>	<i>contract unic</i>	<i>218000,00 lei MD</i>	<i>30 zile</i>	<i>Aprilie 2021</i>
15.	<i>s.Ecaterinovca r-nul Cimișlia</i>	<i>Lucrări de extindere a iluminatului public din s. Ecaterinovca r-nul Cimișlia</i>	<i>contract unic</i>	<i>83880,00 lei MD</i>	<i>10 zile</i>	<i>Iunie 2021</i>
16.	<i>Or.Cimișlia</i>	<i>Lucrări de realizare a sistemului de iluminat public cu lungimea de 2,0 km din or.Cimișlia</i>	<i>contract unic</i>	<i>251999,00 lei MD</i>	<i>45 zile</i>	<i>Iulie 2021</i>
17.	<i>Consiliul Raional Călărași</i>	<i>Reparația sistemului electric la Școala Primară</i>	<i>contract unic</i>	<i>393070,00 lei MD</i>	<i>45 zile</i>	<i>Iunie 2021</i>
18.	<i>Î.M. Parcul urban de autobuze</i>	<i>Lucrări de instalare a iluminatului electric, interior (inclusiv materiale necesare)</i>	<i>contract unic</i>	<i>377940,00 lei MD</i>	<i>45 zile</i>	<i>Noiembrie 2021</i>

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Postolachi Veaceslav  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”

**DECLARAȚIE**  
***privindanii de experiențăspecificăîn livrarea bunurilor  
și/sau serviciilor similare***

**SRL „ENERGOLED”** confirmă prin prezenta licenței și anexei activarea în domeniul construcțiilor, instalațiilor și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții o experiență de minim 5 ani pe piața Rebulicii Moldova începând activitatea la 20 ianuarie 2015.

Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

<b>Nr. d/o</b>	<b>Anul</b>	<b>Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei</b>	<b>Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA</b>
1.	2018	3040116	176750
2.	2019	3565500	199189
3.	2020	3314570	189404
4.	2021	2377149	132064

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”

---

c/f 101560000816, IBAN MD60AG00000022512479048 – MDL, Sucursala nr.5,  
AGRNMD2X435, cod TVA 0405414, mun.Chişinău, bd.MirceaelBătrîn 13/1 of.82 Tel/Fax  
069413773/022995452 eenergoled@mail.ru