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»_26” septembrie 2022 mun. Chisinau

2l DE ANTREPRIZA Nr. 5/09/2022

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat de Societatea cu Réspundere Limitats ,,Unicons AI” cu sediul in mun,
Chisindu, bd. Dacia, nr.19, ap. (of.) nr.79, telefon: 069-48-17-61, e-mail: nigai-a@mail.ru, autentificat
prin codul unic de inregistrare nr. 1010600015688, reprezentat prin directorul societdtii domnul Andrei
Nigai in calitate de Beneficiar, pe de o parte si Societatea cu Raspundere Limitatd ,, ELICELL INVEST?”
cu sediul in mun. Chisiniu, str. Sarmizegetusa, nr.37/3, ap. (of.) nr.104, telefon: 079777323, e-mail:
elicell.invest@gmail.com, autentificat prin codul unic de inregistrare nr. 1022600002968, reprezentat prin
directorul societitii doamna Alina Cebotari, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se oblig si execute “Lucrdiri de reparatie a blocului de operatii si sectiei de
obstetricd nr.1”, in conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli ( anexa 1 ) din prezentul
contract, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de maxim 60 (saizeci) zile lucritoare:
Perioada de executie a lucrarilor incepe dupd primirea ordinului de incepere a lucririlor in decurs de
2 zile din ziua semndrii procesului-verbal de predare-primire a santierului.
2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendati daci constrdngerea activititii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
s imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea condifii climaterice se va risfringe asupra calitatii
lucririlor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendrii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de Antreprenor vor fi plitite de
cétre Beneficiar. in cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buna
diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢i sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucririlor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in cazul in care se constati ci
sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse |a cunostintd si remediate din contul Antreprenorului,



stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la 0 noui solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de recepiie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatirile facute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru parti de constructie
distincte fizic i functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 4 030 231,30 (patru milioane,
treizeci de mii doui sute treizeci si unu) lei, 30 bani MD, inclusiv 671 705,22 ( sase sute saptezeci si
unu mii sapte sute cinci) lei, 22 bani TVA.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, in termen de 30 de zile bancare dupi
semnarea proceselor - verbale de receptie a lucririlor executate, acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 10 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea i acceptarea situatiei de platd definitive de
cdtre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorit unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platiti imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate péana cénd procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiaruluj citre agentul
bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doui exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute si si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe

proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte documentatia de executie si prevederile
actelor normative in vigoare pentru constructii.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de muncs, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se poate
deduce In mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaz astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului, iar

b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de mésuriri (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le Intocmeasci si sint cerute de subantreprenorul proiectant,
vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul.
4.6. Oferta adjudecati este parte integrantd a Contractului. Ea trebuie s3 fie corecta i completi. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzdtoare a lucrarilor.



4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori este
posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucririlor. Notificarea va
contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intérzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente,
4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de muncs, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate, inclusiv pentru lucririle executate de subantreprenori,
4.10. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executat are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice in vi goare si nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare a lucririlor executate, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract.
4.11. La lucrarile la care se fac incerciri, se considers calitatea probei indepliniti atata timp cét rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.
4.12. Beneficiarul va supraveghea desfasurarea [ucririlor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabilii tehnici atestati. Acestora i se va asigura accesul la locul de munc4, in ateliere, depozite si
oriunde se desfisoarz activitafi legate de realizarea obli gatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se puni
la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare i s3 i se dea toate lamuririle.
4.13. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considers necesare executiirii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent
sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucririlor $i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.14. Daca Antreprenorul consideri ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate ridica obiectii, dar acestea nu 1l absolvi de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele
contravin prevederilor legale.
4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, ciilor de circulatie si limitelor terenuluj pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.16. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si protejeze
si s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
4.17. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotiratoare. Antreprenorul este
obligat si verifice documentele primite si sa Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.
4.18. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
4.19. Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) Indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;



b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) Indepartarea sau refacerea oriciirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de

vedere calitativ.
4.24 Tn cazul neexecutirii de citre Antreprenor a prevederilor prezentului contract, Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punand in intarziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar in legitura cu faptul neexecutirii.
4.25 in cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucririlor in zona respectiva si si
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.26 In timpul desfasurérii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s& mentin ciile de acces libere, si
retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, de deseuri §i lucrari provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrrilor, Antreprenorul pe propria cheltuiali va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaz si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de
muncd pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,
forta de muncs, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea
lucrérilor,

8.2. Costul probelor si incercirilor vor fi suportate de Antreprenor, daci acestea sunt prevézute in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzdtor calitative



sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alts persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucriri
pe santier i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze si si urméreasci orice
lucrare care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul va anuna responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori
de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i masurarea lucririlor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul, Daci se constatd ci lucrérile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor
fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de médsurat se
suportd de catre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional de citre
acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si fnlature
aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupi 2 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucririle previzute la pet.2.1. al prezentului contract este de 5 (cinci) ani
(60 luni).
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor si pani la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce fin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poartd réspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
10.2. Daci in legéturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante stabilesc cuantumul rispunderii pentru dauna provocatd si se va fine seama de gradul de
vinoviie a fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel,
10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, Insd sunt obligati sa raspunda
solidar fafd de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.



10.4. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.
10.5. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozitie, precum si
materialele utilizate la executia lucririlor impotriva degradirii si furturilor pana la predarea lucririlor
catre Beneficiar. El trebuie si ia misuri de protectie contra degradirii lucririi datoritd actiunilor
atmosferice si a apei.

10.6. Antreprenorul isi asumi responsabilitatea pentru disciplina personalului implicat la executarea
lucrérilor, echiparea muncitorilor cu imbriciminte speciald, precum si crearea conditiilor corespunzitoare
in scopul prevenirii accidentelor de munci, inclusiv si de prevenirea Intrebuingirii bauturilor alcoolice de
catre muncitori pe santier;

10.7. Antreprenorul isi suma responsabilitatea pentru verificarea zilnici (dimineata si seara) a starii
sdnatatii muncitorilor antrenati in executarea lucririlor;

10.8. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotirdri ale
autoritd{iloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacad pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenorul in marimea sumei prejudiciului.

10.9. Daci motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.10. Daci se constatd intarzierila indeplinirea prevederilor contractuale din culpa unuia din parti a
contractului, partea culpabili va plati celeilalte pérti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum 0,01% din
valoarea lucrarilor neexecutate, pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul
in care partea inculpi a intrat in intArziere.

10.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unuj accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor.

10.12. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul liti giilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efecturii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupi
o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiiri de citre o institutie publica de
cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a cérei culpi a fost dovediti.
12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadenti mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, dac;

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucririle fira si aibi un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;



¢) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in
termenul stabilit de cétre beneficiar; :

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢a din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consider rezolvit, dacd partea contractant va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 i 12.2 din prezentul contract,

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua

recepfia cantitativd si calitativi a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucridrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice;

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
b) contractul a ficut obiectul unei modificdri substantiale care necesita o nous procedura de
achizitie publicd in conformitate cu art, 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incilcare
gravd a obligatiilor ce rezulti din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei instante
Judecatoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
S.R.L. ,,ELICELL INVEST” S.R.L. ,,Unicons Al
Adresa postald: MD-2032, mun. Chisiniu, Adresa postald: MD-2038, mun. Chisinau, bd.
str.Sarmizegetusa, nr.37/3, ap. (of.) nr.104 Dacia, nr.19, ap. (of.) nr.79

Telefon: 079777323 Telefon: 069-48-17-61

E-mail: elicell.invest@gmail.com E-mail: nigai-a@mail.ru

Cod fiscal: 10220600002968 Cod fiscal: 1010600015688 )
Banca: BC “OTP Bank” SA Banca: BC “Moldindconbank” SA, filiala Negruzzi
Cod: MOBBMD?22 Cod: MOLDMD2X301

IBAN: MD45M02224ASV92477707100 IBAN: MD36ML000000002251701323
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