

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|--------------------|--|---|----------------------------------|--|
| 1. | Polimer Gaz Constructii SRL | Stramutare gazoduct, rețele exterioare de gaze presiune medie, joasa, rețele interioare de gaze | 5,545 mln | 2,3 |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Vadim ScorobogatcoAdministratorSC "Nouconst" SRL

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2022.09.16 14:42:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ FIRMA "POLIMER
GAZ CONSTRUCȚII" SRL ESTE ÎNREGISTRATĂ LA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1002600040564

Data înregistrării **30.01.1998**

Data eliberării **24.12.2004**

Merlici Ion, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Merlici Ion', is written over a horizontal line.

MD 0006311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 6228 din 13.04.2022

Denumirea completă: **FIRMA «POLIMER GAZ CONSTRUCȚII» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **«POLIMER GAZ CONSTRUCȚII» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600040564.**

Data înregistrării de stat: **30.01.1998.**

Sediul: **MD-2028, str. Vasili Dokuceaev, 3, ap.(of.) 62, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești; construcții civile;

2 Alte transporturi terestre de călători;

3 Utilarea clădirilor;

4 Alte tipuri de comerț cu ridicata;

5 Comerțul cu ridicata al gazului natural;

6 Comerț cu alte autovehicule;

7 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;

8 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;

9 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

10 Construcția de poduri și tuneluri.

Capitalul social: **2742087 lei.**

Administrator: CIOCAN ALEXANDRU,

Asociați:

1. CIOCAN RAISA 3 %

2. CIOCAN VASILE 24 %

3. CIOCAN ALEXANDRU 49 %

4. CIOCAN VALERIU 24 %.

Beneficiar efectiv : CIOCAN ALEXANDRU.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 13.04.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



EB 0401973



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 2304/22 din 10.06. 2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" IDNO 1002600040564 conform cererii nr. 6496/22 din 09.06.22. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații | Noțiuni | DA | NU | Notă |
|---------|---|--|----|------|---------------------------|
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012) | | NU | |
| | | Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) | | NU | |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave | | NU | |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională, tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. | DA | | A,B,C |
| | | Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate. | DA | | A,B. |
| | | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. | | NU | |
| | | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | DA | | A,B,C, D,E,F, G,H,I |
| | Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze. | DA | | A,D. | |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.06.10 14:46:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: P. Vasilica
Tel: 078800434

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, et.4, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2216798

din
от 09.09.2022

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

| | |
|---|--|
| Denumirea Наименование | Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер |
| POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L. | 1002600040564 |
| Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер) | Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта |
| V. Dokucaev nr.3 of.62 | 0130-SEC.CENTRU |

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 24.09.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Sef DDE CENTRU

V. Lemnulea

Veronica IASINSCHI

Semnătura/Подпись

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 09.09.2022 ora 11:43:36
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII nr. SMC 0106/21

ELIBERAT: „POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” S.R.L.
str. Vasili Dokucaev, 3, of. 62, mun. Chișinău, MD-2028, Republica Moldova
Tel: (+373 22) 41-12-64, fax: (+373 22) 41-12-77, E-mail: pgconstructii@mail.ru

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ CĂ, SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII PENTRU

**CONSTRUCȚIA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR,
CONSTRUCȚIILOR INGINEREȘTI, INSTALAȚIILOR ȘI
REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE**

CORESPUNDE DOMENIULUI DUPĂ CODUL IAF 28 ȘI ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE ÎN
STANDARDUL INTERNAȚIONAL

ISO 9001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 9001:2015

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 0148 din 20.04.2021
Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) al
Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (IS CMAC).
Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al IS CMAC
Oficiu: str. Eugen Coca 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova
tel.: (+373 22) 21-84-89, fax: (+373 22) 74-54-89

Director IS CMAC

Dragoș MACARI

Conducătorul
Organismului de Certificare

L.S.



L. GHIDIRIMSCHI

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR DE
SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 20.04.2021

Valabil până la 20.04.2022

Valabil până la 20.04.2023



Valabil până la 19.04.2024



CERTIFICATUL ESTE VALABIL CU CONDIȚIA RESPECTĂRII CERINȚELOR STANDARDULUI DE REFERINȚĂ



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU nr. SMM 0107/21

ELIBERAT: „POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” S.R.L.
str. Vasili Dokuceaev, 3, of. 62, mun. Chișinău, MD-2028, Republica Moldova
Tel: (+373 22) 41-12-64, fax: (+373 22) 41-12-77, E-mail: pgconstructii@mail.ru

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ, CĂ SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU PENTRU

CONSTRUCȚIA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR, CONSTRUCȚIILOR INGINEREȘTI, INSTALAȚIILOR ȘI REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE

CORESPUNDE DOMENIULUI DUPĂ CODUL IAF 28 ȘI ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE ÎN
STANDARDUL INTERNAȚIONAL:

ISO 14001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 14001:2016

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 0148 din 20.04.2021
Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) al
Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (IS CMAC).
Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al IS CMAC
Oficiu: str. Eugen Coca 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova
tel.: (+373 22) 21-84-89, fax: (+373 22) 74-54-89

Director IS CMAC

Dragoș MACARI

Conducătorul
Organismului de Certificare

L. GHIDIRIMSCI

L.S.



VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR DE
SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 20.04.2021

Valabil până la 20.04.2022

Valabil până la 20.04.2023

Valabil până la 19.04.2024



CERTIFICATUL ESTE VALABIL CU CONDITA RESPECTĂRII CERINTELOR STANDARDULUI DE REFERINȚĂ



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE nr. SMSO 058/20

ELIBERAT: „POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” S.R.L.

str. Vasili Dokucaev 3, ap.(of) 62, mun. Chișinău, MD - 2028, Republica Moldova

Tel: (373 22) 41-12-64, E-mail: pgconstructii@mail.ru

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ, CĂ SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂȚII ȘI
SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE PENTRU

CONSTRUCȚIA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR, CONSTRUCȚIILOR INGINEREȘTI, INSTALAȚIILOR ȘI REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE.

ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE ÎN STANDARDUL INTERNAȚIONAL:

ISO 45001:2018

adoptat ca standard național SM ISO 45001:2018

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 084 din 19.05.2020
Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) al
Intreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (ÎS CMAC).

Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al ÎS CMAC

Oficiu: str. Eugen Coca 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova

tel.: (373 22) 21-84-89, fax: (373 22) 74-54-89

Director ÎS CMAC



Conducătorul
Organismului de Certificare

L.Ș.

Dragoș MACARI

L. GHIDIRIMSCI

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR DE
SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 20.05.2020

Valabil până la 20.05.2021

Valabil până la 20.05.2022



Valabil până la 19.05.2023



Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2022.09.16 14:44:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARATIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare proprie sau asigurate de la terți |
|---------|--|---------------------------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Baza de producere or. Chisinau, str. Varnita, 18 Suprafata terenului de 1,03 ha : cu hala industrială de 423 m2 , Angar depozit de 400 m2 , Hala de producere de 500 m2 (<i>dotata cu utilaj pentru prelucrarea mecanică a metalului</i>) | | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 2 | Aparat sudură e/f "Advance Welding" ACT 3, an.2010 | stare buna, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 3 | Aparat sudură e/f "FOX" Ello Fit, an.2020 | stare buna, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 4 | Aparat sudură c/c Ritmo Delta Basic 160 an.2010, Hidraulic Automate | stare buna, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 5 | Aparat sudură c/c Ritmo Delta Dragon 250 an.2011, Hidraulic Automate | stare buna, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 6 | Aparat de sudura electro MONOMIG 250/4 | stare buna, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 7 | Aparat de sudura electro PUMA S 1700G, an. 2008 | stare buna, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 8 | Stație electrică mobilă Lombardini 5kW 6700LN an. 2014 | stare buna, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |

| | | | |
|----|--|--------------------------|---|
| 9 | Stație electrică mobilă Honda HS 220, an. 2006 | stare buna, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 10 | Stație electrică mobilă DWG 186FE 5,5kW | stare buna, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 11 | Stație electrică mobilă Kippor KDE-6500E an. 2012 | stare buna, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 12 | Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare (manipulator) Mercedes Atego-815, an. 1999 | stare bună, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 13 | Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare si incarcare (manipulator cu greifer) MAN TGM 18,6 tone, an. 2006 | stare bună, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 14 | Camion-basculanta MAN 8-145 an. 2002 | stare bună, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 15 | Camion-basculanta DAF N3 BA10 an. 2011 | stare bună, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 16 | Camion bena pentru transportarea materialelor Volkswagen Crafter 40 an. 2008 | stare buna, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 17 | Camion bena pentru transportarea materialelor Volkswagen Trasporter, an. 2009 | stare buna, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 18 | Camion bena pentru transportarea materialelor Ford Transit 350E an. 2002 | stare buna, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 19 | Autocamion pentru transportarea materialelor Gaz 33075 an.1991 | stare buna, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 20 | Autoturism gestionat de diriginte de santier DACIA Dokker, an 2013 | stare buna, 2 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 21 | Autoturism gestionat de diriginte de santier DACIA Logan, an 2018 | stare buna, 2 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |

| | | | |
|----|--|-----------------------|---|
| 22 | Buldoexcavator Hidromek HMK 102B, an. 2020 | nou, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 23 | Buldoexcavator Hidromek HMK 102B, an. 2021 | nou, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 24 | Excavator pe sinile Hidromek HMK 140LC-3 an. 2019 | stare buna, 1 unitati | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 25 | Excavator cu lant MTZ 82.1 pentru săparea șanțurilor cu dispozitiv ЭТЦ 1609-05, an. 2005 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 26 | Buldozer pe sinile Komatsu D37 PX-21 an. 2004 с грейдерной лопатой | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 27 | Mini incarcator Bobcat S-100 a. 2007 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 28 | Incarcator NEW HOLLAND L225, an 2011 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 29 | Remorca Hoffman LDK 8 an. 1992, | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 30 | Remorca Kotshreuther an. 1991 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 31 | Remorca Maz - 816200 a. 2007 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 32 | Vibrocompactor cu valture Rulou Tandem JCB Vibromax VMT 160-80, an. 2008 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 33 | Compactor Bomag BMP8500 A2018 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 34 | Mixer beton (hidraulic) Mixer S.I.M.A. S15, an. 2014 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 35 | Mixer beton MLZ-130 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |

| | | | |
|----|--|--------------------------|---|
| 36 | Excavator NEUSON 8003, an. 2005 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 37 | Mini excavator NEUSON 1503RD, an. 2007 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 38 | Mini excavator NEUSON 1503, an. 2005 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 39 | Excavator JCB 8080, an. 2005 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 40 | Compactor Atlas Copro HC450, an. 2015 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 41 | Mai compactor Weber mt SRV660, an. 2010 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 42 | Compresor de aer CБ4/C-50.LB30A, an. 2004 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 43 | Compresor de aer CБ4/C-100.LB30AB, an. 2004 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 44 | Compresor de aer cu motor de ardere interna DEUTZ F2L208F | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 45 | Ciocan rotopercutor HIR4003C, an. 2013 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 46 | Ciocan rotopercutor 850W RTR-max | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 47 | Ghilotina HД 3318, an. 2004 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 48 | Mașină pentru forare dirijata orizontal CO-134 an. 2004, d155-245 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 49 | Mașină pentru forare dirijata orizontal ИП- 4605 А.000-01 ПС, an. 2004, d95-180 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |

| | | | |
|----|--|--------------------------|---|
| 50 | Mașină pentru forare dirijata orizontal ИП- 4603 А1.000-01 ПС, an. 2004, d245-355 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 51 | Mașina de slefuit beton HRM 80 4,0kw d.800 an. 2014 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 52 | Stivuitoar Balcancar EB - 687, an. 2004 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 53 | Set de curbat tevi BPB 127 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 54 | Masina de gaurit cu coloana PROMA PTB16B/230, an. 2006 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 55 | Strung stationar pentru filetare PROMA ZPM - 50, an. 2006 | stare buna, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 56 | Casuta mobila p/u 3 (trei) persoane | stare buna, 2 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 57 | Casuta mobila p/u 4 (patru) persoane | stare buna, 2 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 58 | Casuta mobila p/u 6 (sase) persoane | stare buna, 2 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 59 | Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator) Iveco Stralis, an. 2004 | stare bună, 1 unitate | Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL |
| 60 | Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator) DAF CF, an. 2006 | stare bună, 1 unitate | Contract nr. 3A din 01-02-2020 |
| 61 | Autocamion Volkswagen Caddy an. 2008 | stare buna, 1 unitati | Contract nr. 3A din 01-02-2020 |
| 62 | Mașină pentru forare dirijata orizontal cu diametrul pina la 1400mm Robbins 45x10 an. 2004 | stare buna, 1 unitate | Contract nr.2 din 15- 01-2020 |

| | | | |
|----|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 63 | Excavator JCB 8080, an. 2007 | stare buna, 1 unitate | Contract nr. 3A din 01-02-2020 |
| 64 | Excavator JCB 8055, an. 2011 | stare buna, 1 unitate | Contract nr. 3A din 01-02-2023 |
| 65 | Remorca DAP 14000, an. 2001 | stare buna, 1 unitate | Contract nr. 3A din 01-02-2020 |
| 66 | Compactor Rutier HAMM 9t | stare buna, 1 unitate | Contract nr. 6/05 din 13-05-2020 |
| 67 | Compactor Rutier GRV 16t | stare buna, 1 unitate | Contract nr. 6/05 din 13-05-2020 |
| 68 | Automacara KC3577 12,5t | stare buna, 1 unitate | Contract nr. 6/05 din 13-05-2020 |
| 69 | Automacara KC5373 25t | stare buna, 1 unitate | Contract nr. 6/05 din 13-05-2020 |
| 70 | Autorgreider BF190 TA-3 | stare buna, 1 unitate | Contract nr. 6/05 din 13-05-2020 |
| 71 | Autocisterna cu stropitoare | stare buna, 1 unitate | Contract nr. 6/05 din 13-05-2020 |
| 72 | Topitor de bitum | stare buna, 1 unitate | Contract nr. 6/05 din 13-05-2020 |

Semnat: Electronic

Nume: Ciocan Alexandru

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"

Buldoexcavator Hidromek HMK 102B

| REPUBLICA (MD) MOLDOVA | | SPECIFICĂRI | |
|---|--|--|------------------------|
| CERTIFICAT TEHNIC PROVIZORIU DE ÎNMATRICULARE | | Дополнительные сведения | |
| ВРЕМЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ | | | |
| Seria BA Nr. | 004419 | Cod personal al deținătorului | 1002600040564 |
| Categoria | EXCAVATOR | Identificaționalul cod al utilizatorului | |
| Marca, model | HIDROMEK HMK 102B | | |
| Anul fabricării | 2021 | | |
| Motor Nr | NM75621U340150F | | |
| Devolator Nr | HMK102BMA2B260895 | | |
| Sasiu Nr | ALB | | |
| Șasiu Nr | | | |
| Culoarea | ALB | | |
| Deținător | SRL POLIMER GAZ CONSTRUCTII | Proprietar | SRL POLIMER GAZ CONSTI |
| Utilizator | Chîșinău, str. V. Dokuceaeu, 3. of. 62 | | |
| Adresa, localitatea | AB 163921 | | |
| Certificat eliberat în baza | | | |
| Numărul | 259 | Seria | TAZ |
| Inspector-inspector | „INTEHAGRO” | | |
| | GUȘANU Simion | | |
| Data eliberării | 12 februarie 2021 | Valabil | 30 zile |
| | | | (zile, luni) |



Buldoexcavator Hidromek HMK 102B

| REPUBLICA MD MOLDOVA | | SPECIFICARI | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE | | Дополнительные сведения | |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ | | IDNO / IDNP | 1002600040564 |
| Seria AB Nr. | 161508 | | |
| EXCAVATOR | | | |
| Categoria | HIDROMEK HMK 102B | | MD2020C1130086277 |
| Marca | | | |
| Nr. | | Anul | 2020 |
| | | Год выпуска | |
| Motor | NM75621U336726F | | |
| Sasiu | HMK102BLC2B260724 | | |
| Culoarea | ALB | | |
| Pozesor | POLIMER GAZ CONSTRUCTII SRL | | |
| Adresa, localitatea | Chişinău, V. Docuceaev, 3, of. 62 | | |
| Certificatul eliberat in baza | TV 25 0663913 | | |
| Numarul | 277 | Seria | TAY |
| Inspectoratului | INSPECTORATUL «ANTEHAGRO» | | |
| | GUŞANU Simion | | |
| Data eliberării | 24 noiembrie 2020 | | |



Încarcator NEW HOLLAND L225

REPUBLICA MD MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria **AB** Nr. **159194**

INCARCATOR

NEW HOLLAD L225

Nr. **NBM434461** Anul **2011**

JAF0L225CBM434461

GALBENA

Polimer Gaz Constructii SRL

Chisinau str.Docuceaev,3

tv 25 0599461

071 TAW

Popescu Dorel

17 aprilie 2020

SPECIFICARI
Дополнительные сведения
IDNO / IDNP 1002600040564

SEFOL INSPECTORATULUI «INTEHAGRO»
Национального инспекции

TC 000152 T 000



Excavator pe șinile JCB 8080

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 106643

Excavator
Categoria / Nr. - 1

Marca / Anul
JCB 8080 / 2005

Motor / Sasia
42G 1270389 / E1024858

Culoarea verde

Posesor /
SRL Polimer 62 constructii

Adresa, localitatea /
n. Vorloca, 65

Certificatul eliberat in baza /
Pasport vidad na osnovanii

Numarul / Seria
003 / C-1

L.S. / Seful inspectoratului «INTEHAGRO»
Nачальник инспекции

Data eliberarii, Дата выдачи /
5/18 2012



Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare (manipulator) DAF

| CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE | | REPUBLICA MOLDOVA | |
|-----------------------------|-------------------|---|--|
| A DLP352 | X | C1.1 "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L. | |
| I N3 | XLRAE75PCOE722495 | C1.2 1002600040564 | |
| I2 BA 09 | G 7570 F 19000 | C1.3 MDA CHIȘINĂU | |
| D1 DAF | S 2 P 9186 | C4 UZUFRACTUAR | |
| M < | P3 MOTORINĂ | X1 LOCAȚIUNE | |
| D3 AE75 | R ALB | | |
| B 2006 | Q X | | |
| E XLRAE75PCOE722495 | 09 09 2020 | | |
| | 01 02 2025 | | |
| | Z ASP | | |
| 207007158 | | IDNV (Codul vehiculului în RST) 3015003007971 | |



Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator) Iveco Stralis

| CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE | | REPUBLICA MOLDOVA | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | CQ0751 | F1 | X |
| J1 | N3 | E2 | WJME2NN000C140869 |
| J2 | BA 09 | G | 12000 FJ 26000 |
| D1 | IVECO | S1 | 2 PF 7790 |
| D2 | < | D3 | MOTORINĂ |
| D3 | MAGIRUS | R | ALB |
| B | 2004 | Q | X |
| E | WJME2NN000C140869 | I | 09 09 2020 |
| | 207007159 | H | 01 02 2025 |
| | | Z | ASP |

| | |
|------|----------------------------------|
| C1.1 | "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L. |
| C1.2 | 1002600040564 |
| C1.3 | MDA CHIȘINĂU |
| C4 | UZUFRUCTUAR |
| X1 | LOCAȚIUNE |

A: Numărul de înmatriculare; B: Anul fabricației; C1.1: Titularul; C1.2: Numărul de identificare al titularului; C1.3: Adresa; C4: Drepturi asupra vehiculului; D1: Marca; D2: Tipul vehiculului; D3: Descrierea comercială; E: Numărul de identificare al vehiculului (VIN); F1: Numărul caroseriei (atâș); E2: Numărul șasiului; F1: Masa maximă autorizată, kg; G: Masa proprie, kg; H: Perioada valabilității; I: Data înmatriculării; J1: Categorie/subcategorie vehiculului; J2: Tipul caroseriei; P: Capacitatea motorului, cm³; Q: Tipul de combustibil sau de sursă de putere; R: Raportul putere/greutate, kW/kg; S: Doluarea; S1: Numărul de locuri pe scaune; X1: Mențiuni speciale; Z: Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST): 3013080007619



Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare și încărcare (manipulator cu greifer) MAN TGM

| REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE | | C1.1 "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L. | |
|--|-------------------------------|---|--|
| A CRX387 | E2 WMAN18ZZ46Y169860 | C1.2 1002600040564 | <small>A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.</small> |
| J1 AUTOCAMION | G 9980 F1 18600 | C1.3 MDA CHIȘINĂU | |
| D1 MAN | S1 2 P1 6871 | C4 PROPRIETAR | |
| D2 TGM 18.280 4X2 HMF | P5 N008068 | Z ÎS "CRIS"REGISTRU" | |
| D3 BASCULANTĂ | P3 MOTORINĂ | X NUMĂR MOTOR CONVENȚIONAL DISPOZITIV DE RIDICĂRE | |
| B 2006 | R ALB | | |
| E WMAN18ZZ46Y169860 | Q X | | |
| E1 X | I 19 08 2014 | | |
| | H X | | |
| 147006499 | | IDNV (Codul vehiculului în RST) 3014070017269 | |



Remorca Hoffman LDK

| REPUBLICA MOLDOVA | | CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE | |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| A CAT584 | E2 14948 | | |
| J1 REMORCĂ | G 2200 F1 8400 | | |
| D1 HOFFMANN | S1 X P1 X | | |
| D2 LDK 8.4 | P5 X | | |
| D3 BASCULANTĂ | P3 X | | |
| B 1992 | R ROȘU | | |
| E X | Q X | | |
| E1 X | I 22 08 2014 | | |
| | H X | | |
| 147006616 | | | |

| |
|--|
| C1.1 "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L. |
| C1.2 1002600040564 |
| C1.3 MDA CHIȘINĂU |
| C4 PROPRIETĂR |
| Z ÎS "CRIS"REGISTRU" |
| X X |

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culcarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) 3007077032807

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| N.P.F. - Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numarul certificatului de atestare. Data eliberării |
|---|--------------------------------|---|---|---|
| Ciocan Alexandru - Administrator | UTM Moldova, ISIM Timisoara RO | 31 | 1. Lucrari de constructie a retelelor de alimentare cu apa din orasul Durlesti, mun. Chisinau 2. Reconstructie si modernizare a statiei de epurare din or. Costesti, r-ul Riscani | |
| Gaidau Sergiu - dir. comercial | ULIM Moldova | 14 | 1.Aprovizionarea cu apa potabila a com. Manoilesti 2. Lucrari de constructie a sistemului de apa a com. Floritoaia Veche | Certificat de calificare profesionala conform cerintelor IOS 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01224 |
| Corjan Petru - diriginte de santier | UTM Moldova | 13 | 1.,,Reconstructia retelelor si sistemelor de canalizare din or. Calarasi” 2. Traseul de aprovizionare cu apa potabila centralizat, gravitacional din conducta Soroca – Balti – Singerei | Certif. Tehnico-Profesionala nr.0296 din 04.03.2020, Permis de exercitare 0004-18 din 31-01-2018, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01223 |
| Andriuta Vasilii - diriginte de santier | UTM Moldova | 12 | Lucrari de constructie a retelelor de canalizare cu scurgere libera din strazile Varlaam si Kogilnicianu-Negruzzi din or. Calarasi | Certif. Tehnico-Profesionala nr.1483 din 17.09.2021, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01226 |
| Lazarev Serghei - diriginte de santier | UTM Moldova | 12 | Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor reziduale si retelelor de canalizare s. Corjova r-nul Criuleni | Certif. Tehnico-Profesionala nr.0373 din 22.07.2020. Permis de exercitare 0005-18 din 31-01-2018, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01225 |
| Arsenii Valeriu - mecanic sef | UTM Moldova | 10 | 1. Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor reziduale si retelelor de canalizare s. Corjova r-nul Criuleni | ICSC "Incercom" I.S permis de exercitare nr. 0217 din 08-09-2017, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01222 |
| Arsenii Nicolai-Sudor polietilena | Colegiu de constructii | 8 | | Permis exercit. nr. 0133-21 din 19-02-2021 |
| Munteanu Oleg-Sudor electric | Scoala profesionala | 26 | | PV 38 din 30-03-2021 |
| Ciuperca Sergiu- Masinist pe excavator | Scoala profesionala | 19 | | |
| Danu Gheorghe- Masinist pe excavator | Scoala profesionala | 16 | | |
| Birca Petru - Masinist pe excavator | Scoala profesionala | 4 | | |
| Bocsa Gheorghe - Masinist pe excavator | Scoala profesionala | 5 | | |
| Rusu Gheorghe - Masinist pe excavator | Scoala profesionala | 5 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|----|--|--|
| Melcic Sergiu - Masinist pe excavator | Scoala profesionala | 5 | | |
| Romanciuc Petru - Sofer | Scoala profesionala | 16 | | |
| Dodon Semion - Sofer | Scoala profesionala | 12 | | |
| Bobeica Victor - Sofer | Scoala profesionala | 7 | | |
| Zagorneanu Stepan - Sofer | Scoala profesionala | 18 | | |
| Demianov Pavel - Strungar | Scoala profesionala | 10 | | |
| Muncitori auxiliar 20 persoane | Scoala profesionala | | | |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Semnatura Electronica

Alexandru Ciocan

Administrator

S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"



S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 1130-3-21

08 decembrie 2021

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): Corjan Petru

diriginte de șantier

„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

și permite desfășurarea activității Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu P≤1,2 MPa și polietilenă cu P≤1,0 MPa

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 45

din 08 decembrie 2021

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la 08 decembrie 2024

Președinte al comisiei

[Signature] V. Suvorov
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control

și Supraveghere Tehnică de Stat

[Signature]
(semnătura, numele, prenumele)



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „08” decembrie 20 21

PROCES-VERBAL Nr. 45

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTINȚELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

SRL „Polimer Gaz Construcții” SRL

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu P≤1,2 MPa și din polietilenă cu P≤1,0 MPa

| Nr. d/o | Numele, prenumele | Funcția | Studiile | Denumirea întreprinderii, organizației | Nr. biletului | Concluziile comisiei de atestare |
|---------|-------------------|----------------------|----------|--|---------------|----------------------------------|
| 1 | Corjan Petru | diriginte de șantier | super | SRL „Polimer Gaz Construcții” SRL | 1 | Afostat |
| 2. | Lazarev Serghei | diriginte de șantier | super | SRL „Polimer Gaz Construcții” SRL | 3 | Afostat |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Președintele comisiei



[Signature] V. Suvorov

Membrii comisiei:

[Signature] L. Maistrenco

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat



[Signature]



S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 1132-3-21

08 decembrie 2021

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Andriută Vasilii**

diriginte de șantier

„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

și permite desfășurarea activității **Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel și polietilenă cu P≤0,005 MPa**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 45

din 08 decembrie 2021

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la 08 decembrie 2024

Președinte al comisiei

V. Suvorov
(semnătura, numele, prenumele)

LȘ

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

Lilian SIRBU
(semnătura, numele, prenumele)

LȘ



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „08” decembrie 2021

PROCES-VERBAL Nr. 45

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTINTELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

SRL „Polimer Gaz Construcții”

(denumirea Ministerului, Departamentului, Întreprinderii, organizației)

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel și polietilenă cu P ≤ 0.005 MPa

| Nr. d/o | Numele, prenumele | Funcția | Studiile | Denumirea întreprinderii, organizației | Nr. biletului | Concluziile comisiei de atestare |
|---------|-------------------|----------------------|----------|--|---------------|----------------------------------|
| 1. | Andriută Vasilii | diriginte de șantier | super | SRL „Polimer Gaz Construcții” | 2 | Atestat |
| 2. | Doșca Mihail | maistru | Coleghe | SRL „Polimer Gaz Construcții” | 4 | Atestat |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Președintele



V. Suvorov

Membrii comisiei:

L. Maistrenco

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat



Lilian SIRBU



S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 1133-3-21

08 decembrie 2021

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Dosca Mihail**

maistru

„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

și permite desfășurarea activității **Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel și polietilenă cu $P \leq 0,005$ MPa**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 45

din 08 decembrie 2021

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la 08 decembrie 2024

Președinte al comisiei

V. Suvorov
(semnătura, numele, prenumele)

LȘ

Reprezentantul Organului de Control

și Supraveghere Tehnică de Stat

Lilian Sîrbu
(semnătura, numele, prenumele)

LȘ



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „08” decembrie 2021

PROCES-VERBAL Nr. 45

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTIINȚELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

SRL „Polimer Gaz Construcții”

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel și polietilenă cu $P \leq 0,005$ MPa

| Nr. d/o | Numele, prenumele | Funcția | Studiile | Denumirea întreprinderii, organizației | Nr. biletului | Concluziile comisiei de atestare |
|---------|------------------------|-----------------------------|------------------|--|---------------|----------------------------------|
| 1. | <i>Andriută Vasili</i> | <i>diriginte de șantier</i> | <i>super</i> | SRL „Polimer Gaz | 2 | <i>Atestat</i> |
| 2. | <i>Dosca Mihail</i> | <i>maistru</i> | <i>Colegiale</i> | <i>Construcții”</i> | 4 | <i>Atestat</i> |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Președintele



V. Suvorov

Membrii comisiei:

L. Maistrenco

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat



Lilian Sîrbu



S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 1131-3-21

08 decembrie 2021

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

domnului (doamnei): **Lazarev Serghei**
diriginte de șantier

„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității **Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu $P \leq 1,2$ MPa și polietilenă cu $P \leq 1,0$ MPa**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 45

din 08 decembrie 2021

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la 08 decembrie 2024

Președinte al comisiei

V. Suvorov

(semnătura, numele, prenumele)

LS

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

(semnătura, numele, prenumele)

LS



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „08” decembrie 2021

PROCES-VERBAL Nr. 45

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTIINȚELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

SRL „Polimer Gaz Construcții” SRL

(denumirea Ministerului, Departamentului, Întreprinderii, organizației)

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu $P \leq 1,2$ MPa și din polietilenă cu $P \leq 1,0$ MPa

| Nr. d/o | Numele, prenumele | Funcția | Studiile | Denumirea întreprinderii, organizației | Nr. biletului | Concluziile comisiei de atestare |
|---------|-------------------|----------------------|----------|--|---------------|----------------------------------|
| 1 | Corjan Petru | diriginte de șantier | super | SRL „Polimer Gaz | 1 | Atestat |
| 2 | Lazarev Serghei | diriginte de șantier | super | Construcții” SRL | 3 | Atestat |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Președintele comisiei



Membrii comisiei:

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat



Lilian SÎRBU
Inspector principal

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0296

Eliberat domnului (doamnei): **Corjan Petru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. **Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
2. **Instalații și rețele de încălzire.**
3. **Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranța în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **4 martie 2020**

Valabil până la **4 martie 2025**



Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DLS Nr. 0296



Numele Corjan
Prenumele Petru

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 4 martie 2020
Valabilă până la 4 martie 2025

Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0373

Eliberat domnului (doamnei): **Lazarev Serghei**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 iulie 2020**

Valabil pînă la **22 iulie 2025**




Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DLS Nr. 0373



Numele Lazarev

prenumele Serghei

Atestat în calitate de Diriginte cu
execuția lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 22 iulie 2020

Valabilă până la 22 iulie 2025

Anatol USATII

Secretar de Stat

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1483



Andriuță Vasilii
prenumele
Atestare în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la 17 septembrie 2021
Valabilă până la 17 septembrie 2026
Andrei SPINU
Viceprim-ministru,
ministru



MOLDOVA

INFRASTRUCTURII
RII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1483

Eliberat domnului (doamnei): **Andriuță Vasilii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **17 septembrie 2021**

Valabil pînă la **17 septembrie 2026**



Andrei SPINU

*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0599



Numele **Andriuță**
prenumele **Vasilii**
Atestat în calitate de **Diriginte cu**
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor
Eliberată la **5 aprilie 2022**
Valabilă pînă la **5 aprilie 2027**
Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru



MOLDOVA

INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0599

Eliberat domnului (doamnei): **Andriuță Vasilii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **5 aprilie 2022**

Valabil pînă la **5 aprilie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru



CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 0000133
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0133-21

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности в/или работ в области промышленной безопасности



Emis, în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială în obiectelor industriale periculoase:
Выдан в соответствии с Законом №116 от 18.05.2012 о промышленной безопасности опасных производственных объектов, г-ну (г-же):

Arsenii Nicolae
(numele, prenumele)

SRL "Polimer Yax Constructii"
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:

Разрешается осуществлять деятельность: Sudor mase plastice (Sudarea tevilor de polietilenă prin electrofulgere și cap la cap), AN-84

Cod (CORM006-14) 821972

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Проверка знаний проводится согласно:

Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:

" 19 " februarie 20 21

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.

Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil pînă la

Разрешение годно до

" 19 " februarie 20 23

Președinte al comisiei

Председатель комиссии

Balau
(semnătura)

Belaru
(numele, prenumele)

Reprezentant al Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

Представитель Органа Контроля и Государственного Технического Надзора

(semnătura)

(numele, prenumele)

LȘ

LEGITIMAȚIE DE SUDOR

Elaborate în conform
REGULAMENTULUI de ATESTARE
a SUDORILOR(_____)



(semnătura deținătorului)

Legitimație № 260667 (cydnuka)

Eliberată MUNTEAN

(numele, prenumele)

OLEG

Anul nașterii 1969 Puanson M

Vechimea în muncă în calitate de sudor 31 ani

Conform Regulamentului de atestare a sudorilor
(hotărârea Departamentului Standarde și Metrologie
nr. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atestare
a întreprinderii

SRL Polimer Gaz Constructii

(denumirea întreprinderii)

a susținut atestarea la sudura

электросварщик

Testări de sudură:

a) plăcilor metalice cu grosimea _____ mm

b) țiavă ϕ 57 mm, grosimea 3,5 mm

c) marca metalului CT 307

d) poziție îmbinărilor sudate горизонтальное

вертикальное

(îmbinare, țavă etc.)

e) materiale de sudare УОМЧ-13/55

Testări periodice:

la « 31 » martie 2022 a fost efectuată testarea
sudarii la sudură cu arc electric

(denumirea sudurii)

Marca metalului CT 307

Poziția îmbinărilor sudate 0212.1 Vete.

Materiale de sudare supereit 111

În baza vorficărilor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice Atestat

pregătirea practică Atestat

Admis la sudură cu arc electric

(modul, genul de lucru)

(P-12 MPa) a gazeductelor
din oțel carbon în toate
pozițiile.

Baza:

procesul-verbal nr. 38 din « 31 » martie 2022

Valabil pînă la « 31 » martie 2023

Președintele Comisiei Alatorn

L.Ș. Membrii Comisiei Colonev

Inspectorul Karaman P.

Pavel CARAMAN
Șef Direcție

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

Testări periodice:

la « _____ » _____ 20 _____ a fost efectuată testarea
sudarii la _____

(denumirea sudurii)

Marca metalului _____

Poziția îmbinărilor sudate _____

Materiale de sudare _____

În baza vorficărilor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice _____

pregătirea practică _____

Admis la _____

(modul, genul de lucru)

Baza:

procesul-verbal nr. _____ din « _____ » _____ 20 _____

Valabil pînă la « _____ » _____ 20 _____

Președintele Comisiei _____

L.Ș. Membrii Comisiei _____

Inspectorul _____

(semnătura)

(semnătura)

SRL «Control-gaz»

PROCES-VERBAL № 38

din « 31 » martie 2022a.

Al ședinței comisiei de verificare a cunoștințelor cerințelor Regulamentului de atestare a sudorilor.

Atestare sudorilor întreprinderii **SRL «Polimer Gaz Constructii»**

Calificativul sudor electric

(denumirea calificăției)

| № | Numele prenumele | Anul nasterii | Studiile | Stagul de muncă | Puanson | Modul de sudură | Material de sudură | | | | Electrod | Poziția de sudură | Resultatele probelor modelelor de sudură | | | Evaluarea practică | Evaluarea teoretică | Decizia comisiei |
|----|------------------|---------------|----------|-----------------|---------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Placă, țevă | Marca metalului | Grosime / Diametru: mm | Limita rezistență | | | Controlul vizual | Limita rezistență | Unghiul de îndoire | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | MUNTEAN OLEG | 1969 | med | 35 | M | Sud elect | țevă | Cm3 | 57x3,2 | 41 | Supertit Fin | Vert | Atest | Atest | >120° | Atest | Atest №7 | Admis la sudură cu arc electric a gazoductelor din oțel carbon în toate pozițiile cu preseunea pînă la P-1,2MPa |
| | | | | | | | | | | | | Oriz | Atest | Atest | >120° | | | |

Președintele comisiei: Administrator SRL «Control-gaz»

Membrii comisiei: 1. Șef laborator SRL «Control-gaz»

2. Director SRL «Polimer Gaz Constructii »

3. Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat



[Signature] /Alatirev Andrei/
[Signature] /Golunov Calistrat/
[Signature] /Ciocan Alecsandr/
[Signature] /Caraman Pavel/



"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM I
Nr. 05310

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Ciocan Alexandru**, care, la 10.03.2020, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 10 Martie 2020.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 200/20 din 10.03.2020.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

L.Ș.

Data eliberării: 10.03.2020 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil până la 10.03.2023.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM I
Nr. 05313

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Andriuță Vasile**, care, la 10.03.2020, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 10 Martie 2020.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 200/20 din 10.03.2020.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion** /

L.S.

Data eliberării: 10.03.2020 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil până la 10.03.2023.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM I
Nr. 05312

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Corjan Petru**, care, la 10.03.2020, a frecventat cursul de instruire în domeniul **Securității și Sănătății în Muncă**, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 10 Martie 2020.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 200/20 din 10.03.2020.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion** /

L.Ș.

Data eliberării: 10.03.2020 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil până la 10.03.2023.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM I
Nr. 05315

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Lazarev Serghei**, care, la 10.03.2020, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 10 Martie 2020.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 200/20 din 10.03.2020.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion** /

L.S.

Data eliberării: 10.03.2020 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil până la 10.03.2023.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM I
Nr. 08622


CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Gaidau Sergiu**, care, la 27.12.2021, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 27 decembrie 2021.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 301/21 din 27.12.2021.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**



Data eliberării: 27.12.2021 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil până la 27.12.2024.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015



CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA SEMINAR

SERIA: SSMPA

NR: 0735

SE ACORDĂ DOMNULUI/DOAMNEI

Arsenii Valeriu

CARE, LA 13.12.2021, A PARTICIPAT LA SEMINARUL INFORMATIV CU TEMA:
SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
PREMEDICAL (PÎNĂ LA SOSIREA AMBULANȚEI), CU DURATA DE 5 ORE.



FIRST COMPANY SRL



SEMNĂTURA TITULARULUI

CERTIFICATUL ESTE VALABIL 2 ANI, PÂNĂ LA 13.12.2023



INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING



Having met the Education and Training requirements of IIW Guideline 'International Welding Engineer' and by examination having satisfied the requirements of the Examination Board of the IIW Authorised National Body

Name: **Alexandru CIOCAN**

Date of birth: **06 July 1961**

is hereby awarded the diploma of

INTERNATIONAL WELDING ENGINEER

Date: **28 January 2003**

Diploma No: **RO / IWE / 00107**

prof.dr.ing. Viorel Micloș
Chairman of
Examination Board



prof.dr.ing. Dorin Dehelean
Head of
Training School



IIW Authorised National Body:
ASR-CertPers S.R.L. ROMANIA

Training School – **ISIM Timișoara**



INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
SUDURĂ ȘI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM TIMIȘOARA

ATESTAT

Numele: **GIOCAN ALEXANDRU**

Data nașterii: **06.07.1961**

Localitatea: **LOZOVA**


Județul: **CHIȘINĂU – Republica Moldova**

A participat în perioada 01.07.2002-05.12.2002 la cursul


„Inginer Sudor Internațional / European”

conform Doc. IAB-002, organizat de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în
Sudură și Încercări de Materiale - ISIM Timișoara, împreună cu Universitatea Tehnică
a Moldovei din Chișinău.

DIRECTOR,


Prof. Dr. Ing. Dorin Dehelean

COORDONATOR CURS,


Ing. Constantin Zelenco



Timișoara: 15.01.2003

Nr.: M1-2002-003

Observație: Acest atestat de participare nu înlocuiește diploma de Inginer Sudor Internațional / European
conform EWF



REPUBLICA MOLDOVA

ÎNTEPRINDEREA DE STAT „CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE”
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

CERTIFICAT

de calificare profesională

Nr. 01222

Se acordă Dlui

ARSENI VALERIU

din cadrul S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, care confirmă că a absolvit cursul de perfecționare cu tematica:

- „Sisteme de management al calității, conform cerințelor ISO 9001:2015”;
- „Sisteme de management de mediu, conform cerințelor ISO 14001:2016”;
- „Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor ISO 19011:2013”.

Durata studiilor: 16 ore

Perioada de studii: 03.04. – 04.04.2018

Conducătorul de studii  Alexandru TERZI

Data eliberării: 04.04.2018

Director



Igor LUPU

Chișinău 2018



REPUBLICA MOLDOVA

ÎNTEPRINDEREA DE STAT „CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE”
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

CERTIFICAT

de calificare profesională

Nr. 01223

Se acordă Dlui


CORJAN PETRU

din cadrul S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, care confirmă că a absolvit cursul de perfecționare cu tematica:

- „Sisteme de management al calității, conform cerințelor ISO 9001:2015”;
- „Sisteme de management de mediu, conform cerințelor ISO 14001:2016”;
- „Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor ISO 19011:2013”.

Durata studiilor: 16 ore

Perioada de studii: 03.04. – 04.04.2018

Conducătorul de studii  Alexandru TERZI

Data eliberării: 04.04.2018

Director



Igor LUPU

Chișinău 2018



REPUBLICA MOLDOVA

ÎNTEPRINDEREA DE STAT „CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE”
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

CERTIFICAT

de calificare profesională

Nr. 01224

Se acordă Dlui

GAIDAU SERGIU

din cadrul S.R.L. “Polimer Gaz Construcții”, care confirmă că a absolvit cursul de perfecționare cu tematica:

- „Sisteme de management al calității, conform cerințelor ISO 9001:2015”;
- „Sisteme de management de mediu, conform cerințelor ISO 14001:2016”;
- „Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor ISO 19011:2013”.

Durata studiilor: 16 ore

Perioada de studii: 03.04. – 04.04.2018

Conducătorul de studii  Alexandru TERZI

Data eliberării: 04.04.2018

Director



Igor LUPU

Chișinău 2018

Contract de antrepriză nr.02/2020
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

„12” 08 2020

or.Cimișlia

Prezentul contract se încheie între: SRL “Polimer Gaz Construcții”, cod fiscal 1002600040564, reprezentată prin directorul **Alexandru Ciocan**, care acționează în baza statutului, deținător al licenței seria A MMII nr.039243 din 28.03.2007, valabilă până la data de 28.03.2022 și Avizului expertizei privind securitatea industrială nr.0478 din 12.04.2017, denumită în continuare “Antreprenor” pe de o parte, și SRL “CIMIȘLIA-GAZ”, cod fiscal 1003605011559, reprezentată prin directorul **Anatol Sobetchi**, care activează în baza statutului (numărul de înregistrare în Registrul de stat al persoanelor juridice nr.15809472 – 4 din 29.09.1999), denumită în continuare “Beneficiar” pe de altă parte, ambii în continuare “Părți” au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract Antreprenorul se obligă să îndeplinească *lucrări de construcție-montare a obiectului nr.CIM-G-02/20 „Gazificarea s.Mereni r-nul Cimișlia”*.

1.2. Antreprenorul se obligă să îndeplinească lucrările de construcție-montare cu respectarea strictă a documentației de proiect și deviz, regulilor de securitate în ramura de gaze și legislației în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Beneficiarul va elibera Antreprenorului materialele necesare pentru îndeplinirea lucrărilor de construcție a obiectului. Eliberarea materialelor de la depozitul Beneficiarului va avea loc la cererea (comanda) Antreprenorului *pentru tot obiectul*, și va fi confirmată prin factură de expediție, semnată și ștampilată de către ambele părți.

1.5. În lipsa materialelor necesare la Beneficiar, confirmată prin răspuns în scris la cererea (comanda) Antreprenorului de eliberare a materialelor, Antreprenorul va procura materialele de sine stătător, cu coordonarea prealabilă a prețului materialelor cu Beneficiarul.

1.6. Antreprenorul garantează că va folosi la efectuarea lucrărilor doar materiale de calitate, certificate în modul corespunzător.

1.7. Lucrările vor fi efectuate cu tehnica și utilajul Antreprenorului.

2. Prețul contractului.

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract (Anexa nr.1), constituie **394 756,73 lei** (trei sute nouăzeci și patru mii șapte sute cincizeci și șase lei 73 bani), **inclusiv TVA**.



2.2. În calitate de garanție contractuală, Beneficiarul va efectua plata lucrărilor îndeplinite cu reținerea a 5% din prețul indicat în Actul lucrărilor îndeplinite. Suma garanției contractuale va fi transferată Antreprenorului la achitarea finală, în termen de 15 zile de la data semnării Actului lucrărilor îndeplinite fără obiecții, cu condiția dării în exploatare a obiectului și transmiterii de către Antreprenor a documentației tehnice de execuție a obiectului.

2.3. Sumele pentru lucrările suplimentare vor fi achitate de beneficiar în termen de 15 zile de la semnarea acordului adițional și a actului lucrărilor suplimentare îndeplinite.

2.4. În cazul când Beneficiarul are pretenții referitor la calitatea lucrărilor îndeplinite, achitarea se va efectua doar după înlăturarea neajunsurilor de către Antreprenor. Beneficiarul va înainta prescripție în formă scrisă cu indicarea neajunsurilor la calitatea lucrărilor îndeplinite și termenul de înlăturare a lor. Cheltuielile pentru înlăturarea neajunsurilor le va suporta Antreprenorul.

2.5. Antreprenorul nu este în drept să ceară plată suplimentară, indiferent de întinderea și natura lucrărilor suplimentare, inclusiv pentru cele ce au apărut în urma unor împrejurări ce ar putea fi considerate drept forță majoră, dacă îndeplinirea acestora nu a fost solicitată de Beneficiar sau dacă îndeplinirea acestora nu a avut loc cu consimțământul în scris al Beneficiarului.

3. Termenele contractului

3.1. Termenul de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare constituie **30 zile** din data semnării prezentului contract.

3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră momentul semnării de către părți a actului de recepție a lucrărilor, iar în ce privește responsabilitatea părților - pînă la îndeplinirea de către părți a responsabilităților asumate prin prezentul contract.

4. Drepturile și obligațiile beneficiarului

4.1. Beneficiarul va recepționa și va lua în primire lucrarea după terminarea ei, semnînd actul de recepție a lucrărilor într-un termen rezonabil pentru examinarea volumului și calității lucrărilor efectuate.

4.2. Beneficiarul va elibera Antreprenorului materialele necesare pentru îndeplinirea lucrărilor.

4.3. Beneficiarul va elibera Antreprenorului documentația de proiect, în conformitate cu care urmează să fie îndeplinite lucrările de construcție-montare.

4.4. Beneficiarul va solicita Antreprenorului înlăturarea neajunsurilor, precum și restituirea prejudiciului cauzat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a lucrărilor. În cazul depistării îndeplinirii necalitative a lucrărilor, are dreptul să solicite sistarea lor.

5. Drepturile și obligațiile antreprenorului

5.1. Antreprenorul are dreptul să solicite plata pentru lucrările efectuate conform clauzelor prezentului contract.

5.2. Antreprenorul îndeplinește lucrările de construcție-montare în conformitate cu actele normative în vigoare, cu întocmirea *Graficului îndeplinirii lucrărilor de montare a gazoductului*, coordonat cu Beneficiarul. Antreprenorul este obligat să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în pct.3.1. al prezentului contract.

5.3. Antreprenorul este obligat să primească de la Beneficiar materialele necesare pentru construcția-montarea obiectului și asigură depozitarea și integritatea lor.

5.4. Antreprenorul restituie Beneficiarului materialele neinstalate în construcție sau cu acordul Beneficiarului, micșorează prețul lucrărilor îndeplinite cu suma materialelor neutilizate în construcție.

5.5. Antreprenorul este obligat să aducă terenurile utilizate în cursul construcției la starea lor inițială.



- 5.6. Antreprenorul întocmește Actele lucrărilor îndeplinite, cu indicarea materialelor instalate.
- 5.7. Antreprenorul este obligat să îndeplinească, cu consimțământul beneficiarului, lucrările suplimentare necesare, fără de care nu va fi posibilă darea în exploatare a obiectului.
- 5.8. Antreprenorul este obligat să înlăture viciile construcției din cont propriu, în termen de 10 zile de la data notificării de către Beneficiar, chiar și în lipsa culpei.
- 5.9. Antreprenorul va încheia contract de subantrepriză pentru efectuarea lucrărilor conform prezentului contract doar cu acordul în scris al beneficiarului.
- 5.10. Antreprenorul este obligat să participe la recepția obiectului.

6. Responsabilitatea părților

- 6.1. Partea care va încălca condițiile prezentului contract va repara celeilalte prejudiciul cauzat prin nerespectarea clauzelor contractuale.
- 6.2. În caz de neîndeplinire a lucrărilor în termenii indicați în pct.3.1. a prezentului contract, Antreprenorul va achita Beneficiarului penalitate în mărime de 0,5% din prețul contractului indicat în pct.2.1., pentru fiecare zi de întârziere.
- 6.3. Pentru neînlăturarea în termen a neajunsurilor despre care a fost notificat de către beneficiar, antreprenorul va achita 0,2% din prețul lucrărilor îndeplinite necalitativ pentru fiecare zi de întârziere.
- 6.4. În caz de neachitare în termen a prețului indicat în pct.2.1. al prezentului contract, Beneficiarul achită penalitate în mărime de 0,02% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din prețul contractului.

7. Forța majoră

- 7.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră, doar pe perioada acțiunii acestora. Partea care invocă forța majoră este obligată să comunice despre aceasta cealaltă parte prin intermediul telefonului, faxului, poștei electronice sau alte modalități în termen de 24 de ore, cu prezentarea actelor confirmative de la organele abilitate în termen de 10 zile calendaristice.
- 7.2. Părțile au convenit faptul că declararea pe teritoriul Republicii Moldova a stării de urgență în sănătatea publică în legătură cu riscul de infectare cu COVID-19, nu este de natură să exonereze părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.
- 7.3. Riscul pieririi sau deteriorării fortuite a obiectului pînă la recepția finală a acestuia o poartă Antreprenorul. Acesta trece la Beneficiar odată cu primirea lucrărilor.

8. Rezilierea contractului

- 8.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul părților în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
- 8.2. Partea care inițiază rezilierea expediază celeilalte părți declarația de reziliere cu cel puțin 20 de zile înainte de data preconizată a rezilierii. În cazul acordului celei de a doua parte de a rezilia contractul, părțile semnează acord de reziliere, în care se indică:
- volumul și costul lucrărilor îndeplinite de facto la momentul rezilierii;
 - documentația transmisă de Antreprenor Beneficiarului în legătură cu rezilierea;
 - lista și prețul materialelor neutilizate în construcție;
 - alte obligații ale părților în legătură cu rezilierea contractului.
- 8.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.



8.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

8.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

8.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

9. Recepția lucrării

9.1. Recepția lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente*, aprobat prin HG nr.285 din 23.05.1996, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

10. Soluționarea litigiilor

10.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

11. Dispoziții finale

11.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

11.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

11.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

11.4. Documentația de concurs și cerințele (comanda) pentru materiale, înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

12. Adresele juridice și rechizitele părților

Antreprenor

SRL "Polimer Gaz Construcții"
mun.Chișinău, str.V.Docuceaev nr.3, of.62
c/f 1002600040564
BC "MoldovaAgroindbank" SA, suc.Centru
AGRNMD2X723
IBAN MD10ML000002251108011841
Cod TVA 0203093
Tel./Fax.:022411264, 069732666
e-mail: pgconstructii@mail.ru

Beneficiar

SRL „CIMIȘLIA-GAZ”
or.Cimișlia, str.Cetatea Albă, 4
c/f 1003605011559
BC "Moldindconbank" SA fil.Cimișlia
MOLDMD2X315
IBAN MD62ML00000000225141547
Cod TVA 4400230
Tel.fax.: 0241 22751
e-mail:office.cimislia@moldovagaz.md



Director

Al.Ciocan

L.Ș.



Director

A.Sobetchi

L.Ș.

Anexa B (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție
din sistemul de distribuție a gazelor.**

”Gazificarea caselor de locuit s. Mereni, r-l Cimislia.(partea II) Gazoduct subteran de presiune medie spre PRG nr.6 din tevi PE d.32x3.0mm.L=6.0m/l
(denumirea și adresa obiectului)

or. Cimislia

”6” X anul 2020.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului A. Sobetchi
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare N. Pletenscaea
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare responsabil supravegherea tehnica A. Reabov
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM inspector V. Goncearuc
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorului general ”POLIMER GAZ CONSTRUCTII”S.R.L.
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

”Gazificarea caselor de locuit s. Mereni, r-l Cimislia.(partea II) Gazoduct subteran de presiune medie spre PRG nr.6 din tevi PE d.32x3.0mm.L=6.0m/l
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: _____
(denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: _____
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări _____

2. Proiectul nr.591/18-AGE este elaborat SRL „MPS-CONSTRUCTIE”
(denumirea organizației)

3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor august 2020, finisarea lucrărilor septembrie 2020

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „10 X” anul 2020.

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ **A. Sobetchi**

Locul stampilei



(semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare _____ **N. Pletenscaea**

(semnătura)



Reprezentantul organizației de exploatare _____ **A. Reabov**

(semnătura)



Reprezentantul organului Supravegherii de Stat _____ **V. Gonciaruc**

(semnătura)



OBIECTUL ESTE PREDAT

Reprezentantul antreprenorului general _____ **V. Andriuță**

(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)



Anexa B (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție
din sistemul de distribuție a gazelor.**

”Gazificarea caselor de locuit s. Mereni, r-1 Cimișlia.(partea II).Post de reglare a presiunii
gazelor nr.6 cu regulatoare de tip FRG/2MB
(denumirea și adresa obiectului)

or. Cimișlia

16 X anul 2020.

Comisia de recepție în componența:
președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului A. Sobetchi
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:
organizației de proiectare N. Pletenscaea
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare responsabil supravegherea tehnica A. Reabov
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM inspector V. Goncearuc
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorului general ”POLIMER GAZ CONSTRUCTII”S.R.L.
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

”Gazificarea caselor de locuit s. Mereni, r-1 Cimișlia.(partea II).Post de reglare a presiunii
gazelor nr.6 cu regulatoare de tip FRG/2MB
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: _____
(denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: _____
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări _____

2.Proiectul nr.591/18-AGE ,este elaborat SRL „MPS-CONSTRUCTIE”
(denumirea organizației)

3.Constucție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor august 2020 , finisarea lucrărilor septembrie 2020

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM
G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „16” anul 2020.

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ **A. Sobetchi**
(semnătura)

Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare _____ **N. Pletenscaea**
(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ **A. Reabov**
(semnătura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat _____ **V. Gonciaruc**
(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general _____ **V. Andriuță**
(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)



Anexa B (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție
din sistemul de distribuție a gazelor.**

"Gazificarea caselor de locuit s. Mereni, r-l Cimislia.(partea II) Gazoduct subteran de presiune
joasă din tevi PE d.63x5,8mm,L=724.0m/l, d.50x4,6mm,L=2822.0m/l, d.32x3,0mm,L=923.0m/l,
suprateran tevi oțel d.108x4,0mm, L=13,5m/l, d.57x3,0mm, L=4,5m/l, d.20x2,8mm, L=144,0m/l,

L tot. 4631,0m/l

(denumirea și adresa obiectului)

or. Cimișlia

"_____” _____ anul 2020.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului _____ A. Sobetchi
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare _____ N. Pletenscaea
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare _____ responsabil supravegherea tehnica A. Reabov
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM _____ inspector V. Gonțearuc
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorului general _____ "POLIMER GAZ CONSTRUCTII" S.R.L.
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

"Gazificarea caselor de locuit s. Mereni, r-l Cimislia.(partea II) Gazoduct subteran de presiune
joasă din tevi PE d.63x5,8mm.L=724.0m/l, d.50x4,6mm,L=2822.0m/l, d.32x3,0mm,L=923.0m/l,
suprateran tevi oțel d.108x4,0mm, L=13,5m/l, d.57x3,0mm, L=4,5m/l, d.20x2,8mm, L=144,0m/l,

L tot. 4631,0m/l

(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: _____

(denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: _____

(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări _____

2. Proiectul nr. 591/18-AGE „este elaborat _____ SRL „MPS-CONȘTRUCȚIE”
(denumirea organizației)

3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor _____ august 2020 , finisarea lucrărilor _____ septembrie 2020

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM
G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1.Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2.Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din 16 anul 2020.

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ A. Sobetchi

(semnătura)

Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare _____ N. Pletenscaea

(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ A. Reabov

(semnătura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat _____ V. Goncearuc

(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT

Reprezentantul antreprenorului general _____ V.Andriuță

(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)

Polimer Gaz Constructii SRL

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente în sat. Lozova, r-ul Strășeni**

2. Numărul și data contractului **nr. 127 din 27-11-2019 – se anexeaza**

3. Denumirea/numele beneficiarului **”Ialoveni-gaz”**

4. Adresa beneficiarului **or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30, MD 6801, tel:0268-30-262**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **541 041,44 MDL**

b) finală

(la data finalizării contractului) **610 863,96 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **45 (patruzeci și cinci) zile**

b) efectiv realizată **45 (patruzeci și cinci) zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **XXXXXXXXXX**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. f/n din 26-12-2019 se anexeaza**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **XXXXXXXXXX**

Data completării: 02-06-2022

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 117

„27” 11 2019

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „Ialoveni-gaz”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului **Ruslan Saca**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „Polimer Gaz Construcții”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana directorului **Alexandru Ciocan**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare la obiectul № 63PPF/2008, „Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni” (PRG № 58; PRG № 62) elaborat de „CANDISGAZ” S.R.L și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect, respectând cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare utilizând materialele „Beneficiarului”. Materialele eliberate de către „Beneficiar” vor fi însoțite de factură fiscală cu indicarea valorilor materialelor fără TVA și cu TVA.

1.3. „Antreprenorul” va utiliza și materiale proprii, care nu sunt incluse în lista materialelor „Beneficiarului”, care se achită în conformitate cu procesele-verbale de executare a lucrărilor.

1.4. „Antreprenorul” va executa lucrările stabilite în termen până la data de 26.12.2019.

2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1 Valoarea totală a lucrărilor de construcție montare descrise în pct. 1.1 constituie **541 041.44 (cinci sute patruzeci și una mii patruzeci și unu, 44) lei** inclusiv TVA (Anexa №1).

În costul total al lucrărilor vor fi incluse și valoarea materialelor „Beneficiarului” eliberate „Antreprenorului”.

2.2 Achitarea se va efectua în termen de până la 45 zile calendaristice, după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare și a facturilor fiscale semnate de ambele „Părți”, ținându-se cont de valoarea materialelor eliberate de către „Beneficiar”.

2.3 „Antreprenorul” se obligă să asigure „Beneficiarului” posibilitatea de a verifica lucrările executate cu utilizarea mijloacelor tehnice, în caz de necesitate. „Beneficiarul” se obligă să verifice, în decurs de 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor prezentat de „Antreprenor” cu semnarea și confirmarea lui. În caz de neconcordanță cu datele prezentate în procesul-verbal „Beneficiarul” restituie procesul-verbal cu motivările incluse în formă scrisă în termenii stabiliți mai sus.

„Beneficiarul” va reține 10% din valoarea lucrărilor executate ca garanție contractuală care asigură îndeplinirea lucrărilor cantitative, calitative și în termenii stabiliți în prezentul contract.

„Beneficiarul” restituie „Antreprenorului” garanția contractuală în decurs de 15 zile calendaristice după recepția obiectului și prezentarea de către „Antreprenor” a documentației executiv tehnice în volum deplin.

2.4 În cazul în care „Beneficiarul” are careva obiecții la calitatea executării lucrărilor, achitarea se va efectua după lichidarea încălcărilor de către „Antreprenor”. Lichidarea încălcărilor depistate se execută din contul „Antreprenorului”. „Antreprenorul” nu este în drept să facă referire

la calitatea materialelor „Beneficiarului” dacă în timpul executării lucrărilor nu l-a informat în scris despre faptul, că materialele utilizate pot duce la îndeplinirea necalitativă a lucrărilor.

2.5 Achitarea mijloacelor financiare se va efectua prin transfer pe contul „Antreprenorului”, indicat în prezentul contract.

2.6 „Părțile” se obligă, să comunice în scris despre orice modificare a contului și a altor date legate de achitarea prezentului contract.

3. DURATA CONTACTULUI

3.1 Termenul de valabilitate a contractului este până la executarea tuturor obligațiilor contractuale stabilite de „Părți”

3.2 Finalizarea lucrărilor, se consideră data semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor.

3.3 Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele „Părți” contractante și este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a condițiilor contractuale de către ambele „Părți”.

4. CALITATEA OBIECTULUI

4.1 „Antreprenorul” garantează utilizarea materialelor certificate la executarea lucrărilor.

4.2 „Antreprenorul” garantează, că lucrările de construcție-montare a obiectului în cauză vor fi efectuate fără încălcări, care să diminueze valoarea și posibilitatea utilizării obiectului în condiții normale de exploatare.

4.3 Termenul de garanție a lucrărilor executate constituie 2 ani din data recepției obiectului. În perioada de garanție „Antreprenorul” poartă responsabilitate față de „Beneficiar” pentru lucrările executate și se obligă să înlăture din contul său toate neajunsurile admise, în decurs de 10 zile din data depistării lor. Termenul de garanție se întrerupe pentru perioada de înlăturare a neajunsurilor constatate.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE „PĂRȚILOR”

5.1 Drepturile „Beneficiarului”

5.1.1 Să verifice și să recepționeze volumele de lucrări executate în conformitate cu cerințele contractuale.

5.1.2 Să ceară înlăturarea încălcărilor, defectelor și restituirea prejudiciilor materiale provocate în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

5.1.3 Să stopeze executarea lucrărilor, în cazul efectuării lucrărilor necalitativ.

5.1.4 Să fie prezent la executarea lucrărilor ascunse.

5.1.5 Să rețină 10% din valoarea lucrărilor executate ca garanție contractuală care asigură îndeplinirea lucrărilor cantitative, calitative și în termenii stabiliți în prezentul contract.

5.2 Obligațiunile „Beneficiarului”

5.2.1 Să ofere „Antreprenorului” materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj a obiectului în conformitate cu cerințele prezentului contract.

5.2.2 Să achite în termen lucrările executate.

5.2.3 Să emită prescripție „Antreprenorului” pentru înlăturarea neajunsurilor depistate în timpul executării lucrărilor.

5.2.4 Să recepționeze obiectul de construcție în modul stabilit.

5.3 Drepturile „Antreprenorului”

5.3.1 Să solicite plata pentru lucrările executate și să primească transferuri în conformitate cu prevederile prezentului contract.

5.3.2 Să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea obstacolelor la executarea prezentului contract.

5.3.3 Să numească reprezentanții săi, pentru оформarea procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor, pentru verificarea calității materialelor și utilajelor în conformitate cu documentația de proiect.

5.4 Obligațiunile „Antreprenorului”

5.4.1 Să execute lucrările de construcție-montare în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.2 Să asigure calitatea lucrărilor executate.

5.4.3 Să respecte proiectul, documentația tehnică și prevederile actelor normative în vigoare în construcții, să execute controlul privind respectarea cerințelor de securitate la locul unde se execută lucrările de construcție, să asigure prezența reprezentanților organizațiilor cointeresate, pentru determinarea comunicațiilor existente inginerești.

5.4.4 Să îndeplinească indicațiile „Beneficiarului” în timpul executării lucrărilor de construcție a obiectului, dacă acestea nu sânt contrare prevederilor prezentului contract și legislației Republicii Moldova.

5.4.5 Să asigure darea în exploatare a obiectului în termeni stabiliți.

5.4.6 Să asigure evidența, păstrarea, integritatea materialelor primite pentru construcția obiectului.

5.4.7 Să utilizeze materialele „Beneficiarului” pentru construcția obiectului și să reflecte în procesul-verbal de executare a lucrărilor, costul materialelor conform prețului indicat în factură.

5.4.8 În cazul pierderii materialelor pentru construcția obiectului, primite de la „Beneficiar”, „Antreprenorul” achită costul lor.

5.4.9 Să înlătore defectele depistate în timpul executării lucrărilor și în perioada de garanție, în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.10 Să păstreze documentele ce confirmă cheltuielile pentru executarea lucrărilor de construcție a obiectului și să asigure „Beneficiarului” acces la ele, până la finisarea calculelor pentru lucrările executate.

5.4.11 Să primească de la „Beneficiar” în bază de procură materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție.

5.4.12 După executarea lucrărilor să aducă terenurile unde s-au executat lucrările la starea inițială.

5.4.13 Să prezinte „Beneficiarului” ordinul persoanei responsabile de materiale pentru primirea materialelor de la „Beneficiar”.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1 În cazul încălcării prevederilor prezentului Contract „Părțile” poartă răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare.

6.2 „Părțile” contractante sânt obligate să urmărească și să informeze reciproc despre încălcările cerințelor contractuale.

6.3 În cazul neachitării în termenul stabilit a sumei indicate în p.2.1 a prezentului contract, „Beneficiarul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea poate fi expusă plății și urmează a fi achitată numai în cazul în care „Beneficiarul” a semnat procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor.

6.4 „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, la depășirea termenilor stabiliți de prezentul contract, dar nu mai mult decât costul lucrărilor.

6.5 Pentru neîndeplinirea în termenii stabiliți a încălcărilor depistate în perioada de garanție a obiectului „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din costul lucrărilor de construcție pentru fiecare zi de întârziere.

6.6 „Partea” care va încălca prevederile prezentului contract va restitui celeilalte părți prejudiciul, cauzat în legătură cu cerințele contractuale.

6.7 Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie complet sau parțial executarea prezentului Contract de către oricare din „Părți”, partea afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligațiilor, dar numai în perioada în care îndeplinirea obligațiilor este afectată de situația de forță majoră. „Partea” care va invoca forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți prin telefon, fax sau orice mijloc în termen de 24 ore, trimițând în termen de 3 zile o notificare, care să confirme realitatea faptelor menționate.

6.8 Riscul pierii fortuite a obiectului contractului până la recepție este suportat de „Antreprenor”. Acest risc se transmite „Beneficiarului” odată cu recepția lucrărilor.

7. REZILIEREA CONTRACTULUI

7.1. Contractul poate fi reziliat prin acordul „Părților” în conformitate cu legislația în vigoare.

7.2. Propunerea de reziliere a contractului în formă scrisă, de către partea cointerесată și expediată celeilalte părți, se examinează în decurs de 20 de zile.

7.3. La acordul celeilalte părți contractul se reziliază și se întocmește un act bilateral în care se indică:

- volumul și costul „de facto” a lucrărilor executate de „Antreprenor”;
- lista documentației tehnice de execuție transmisă „Beneficiarului”;
- lista și costul materialelor „Beneficiarului”, care n-au fost utilizate de „Antreprenor” la executarea lucrărilor de construcție la obiectul dat;
- prevederile legislative sau contractuale privind garanția executării lucrărilor recepționate de „Beneficiar” și reflectate în actul de reziliere a contractului;
- altele obligațiuni ale părților, legate de rezilierea contractului.

7.4. Contractul poate fi reziliat de „Beneficiar” în mod unilateral:

- dacă „Antreprenorul” de mai multe ori (mai mult de odată) o admis executarea lucrărilor necalitative de construcție.
- la încălcările esențiale ale „Antreprenorului” privind termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzute în prezentul contract.

7.5. „Antreprenorul” este obligat să stopeze lucrările de construcție-montare în momentul primirii înștiințării de la „Beneficiar”, privind rezilierea contractului.

7.6. „Beneficiarul” nu este obligat să achite „Antreprenorului” pentru lucrările executate după primirea înștiințării de reziliere a contractului.

7.7. „Antreprenorul” este obligat să execute în termenii stabiliți lucrările de construcție la obiectul nefinisat pentru asigurarea integrității lui. Cheltuielile legate de executarea acestor lucrări, le suportă partea din vina căreia s-a reziliat contractul,

8. TRANSMITEREA ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

8.1. Recepția obiectului se va efectua conform cerințelor legislației R. Moldova și normelor tehnice în vigoare.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. „Părțile” vor soluționa litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin negocieri, „Părțile” se vor adresa în instanța de judecată competentă.

10. ALTE CONDIȚII

10.1. În actele de executare a lucrărilor se va reflecta costul materialelor utilizate primite de la „Beneficiar”, volumele de lucrări „de facto” executate conform contractului, de asemenea utilizarea mașinilor, mecanismelor, utilajului la executarea acestor lucrări în conformitate cu calculul de deviz, care nu va depăși costul devizului de cheltuieli prezentat în ofertă.

10.2. În cazul apariției lucrărilor ne prevăzute în prezentul contract „Antreprenorul” se obligă să le execute cu acordul „Beneficiarului” în baza acordului adițional la prezentul contract.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare „Parte” contractantă, având aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către „Părți”.

11.2. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile când sunt întocmite în scris și semnate de ambele „Părți”.

11.3. Alte situații neprevăzute în prezentul contract se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

12. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE

„BENEFICIAR”

SRL „Ialoveni-gaz”

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30

cod CUIIO (OKPIO) 04928118

c.f. 1003600117504

IBAN MD10VI022242400000042MDL

MFO BC ”Victoriabank” SA

fil. Nr. 24 Ialoveni

c.b.VICBMD2X479

TVA 6700029

tel. 0 268 30315

fax. 0 268 30312

Director

Ruslan Sacă



„ANTREPRENOR”

”Polimer Gaz Constructii” SRL

mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlam ,65.

c.f. 1002600040564

IBAN MD10AG000002251108011841

BC ”Moldova-Agroindbank” SA

fil. Chișinău, Centru

MFO:AGRNMD2X723

TVA 0203093

tel. 0 22 41 12 64 / 022 47 53 13

mob. 069732666

Director

Alexandru Ciocan



„19” decembrie 2019

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „Ialoveni-gaz”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului **Ruslan Saca**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „Polimer Gaz Construcții”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana directorului **Alexandru Ciocan**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul Acord adițional referitor la următoarele:

1. OBIECTUL ACORDULUI ADIȚIONAL

1.1. „Antreprenorul” își asumă obligațiunea pentru executarea lucrărilor suplimentare, enumerate în devizul de cheltuieli atașat, parte componentă a prezentului acord, la obiectul „**Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni**” (PRG Nr.58; PRG Nr.62).

2. TERMENUL DE EXECUTARE ȘI MODUL DE ACHITARE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

2.1. Costul lucrărilor indicate în punctul 1.1. al prezentului Acord adițional constituie **69 822,52 lei (șaizeci și nouă mii opt sute douăzeci și doi lei, 52 bani)**, inclusiv TVA și este determinat în baza devizelor de cheltuieli adăugătoare, prezentate de „Antreprenor” și care se anexează la prezentul acord.

2.2. Termenul de execuție a lucrărilor adăugătoare stabilite de prezentul Acord adițional este pînă la data de 30.12.2019.

3. DISPOZIȚII FINALE

3.1. Toți ceilalți termeni și condiții ale contractului rămân neschimbate.

3.2. Prezentul Acord adițional este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte contractantă, avînd aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către Părți.

3.3. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Acord adițional, va fi considerată valabilă în cazurile cînd sunt întocmite în scris și semnate de ambele părți.

4. ADRESELE ȘI RECHIZITELE BANCARE

«Beneficiar»

„Ialoveni-gaz” SRL

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30

cod CUIO (OKPIO) 04928118

c.f. 1003600117504

IBAN MD10VI0224200000042MDL

MFO BC”Victoriabank” SA fil.Nr.24 Ialoveni

c.b. VICBMDX479

TVA 6700029

tel. 0 268 30315

fax. 0 268 30312

«Antreprenor»

”Polimer Gaz Construcții” SRL

mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlam,65

c.f. 1002600040564

IBAN MD10AG000002251108011841

BC „Moldova-Agroindbank” SA

fil. Chișinău. Centru

MFO: AGRNMD2X723

TVA 0203093

tel. 0 22 41 12 64 / 022 47 53 13

mob. 069732666

/ Director



Ruslan Saca



/ Director

Alexandru Ciocan

Anexa B (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție
din sistemul de distribuție a gazelor.**

"Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni. Gazoduct subteran de presiune joasă de la PRG nr.62 din tevi PE d.75x6,8mm,L=49,0m/l, d.63x5,8mm ,L=227,0m/l, d.50x4,6mm,L=116,0m/l d.40x3,7mm,L=54,0m/l, d.32x3,0mm,L=168,0m/l, Ltot=614,0m/l

(denumirea și adresa obiectului)

or. Strășeni

„26” / 12 anul 2019.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului director fil. Strășeni Gaz T. Gonta

(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare C. Candu

(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare responsabil supravegherea tehnica A. Vrîncean

(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM inspector V. Gonciaruc

(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

A STABILIT :1. Antreprenorului general "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L.

(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

"Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni. Gazoduct subteran de presiune joasă de la PRG nr.62 din tevi PE d.75x6,8mm,L=49,0m/l, d.63x5,8mm ,L=227,0m/l, d.50x4,6mm,L=116,0m/l d.40x3,7mm,L=54,0m/l, d.32x3,0mm,L=168,0m/l, Ltot=614,0m/l

(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: _____

(denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: _____

(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări: _____

2. Proiectul nr.063 P. P. F/2008 „este elaborat SRL „CANDIS GAZ”

(denumirea organizației)

3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrărilor decembrie 2019, finisarea lucrărilor decembrie 2019.

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „26” _____ anul 2019.

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ T. Gonta
(semnătura)

Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare _____ C. Candu
(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ A. Vrîncean
(semnătura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat _____ V. Gonciaruc
(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDĂT:

Reprezentantul antreprenorului general _____ V. Andriuță
(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)

Anexa B (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție
din sistemul de distribuție a gazelor.**

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni. Gazoduct subteran de presiune joasă de la PRG nr.58 din tevi PE d.63x5.8mm ,L=95,0m/l, d.50x4,6mm,L=161,0m/l d.40x3,7mm,L=415,0m/l, d.32x3,0mm,L=147,0m/l, Ltot=818,0m/l
(denumirea și adresa obiectului)

or. Strășeni „16” /2 anul 2019.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului director fil. Strășeni Gaz T. Gonța
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare _____ C. Candu
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare _____ responsabil supravegherea tehnica A. Vrîncean
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM _____ inspector V. Gonțearuc
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorului general _____ ”POLIMER GAZ CONSTRUCTII”S.R.L.
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni. Gazoduct subteran de presiune joasă de la PRG nr.58 din tevi PE d.63x5,8mm ,L=95,0m/l, d.50x4,6mm,L=161,0m/l d.40x3,7mm,L=415,0m/l, d.32x3,0mm,L=147,0m/l, Ltot=818,0m/l
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: _____
(denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: _____
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări _____

2. Proiectul nr.063 P. P. F/2008 „este elaborat _____ SRL „CANDIS GAZ”
(denumirea organizației)

3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor _____ decembrie 2019 _____, finisarea lucrărilor _____ decembrie 2019 _____

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din 26 12 anul 2019.

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ T. Gonta



Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare _____ C. Candu



Reprezentantul organizației de exploatare _____ A. Vrîncean



Reprezentantul organului Supravegherii de Stat _____ V. Gonciaruc



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general _____ V. Andriuță



(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)

Anexa B (obligatorie).

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor.

"Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni. Gazoduct subteran de presiune medie spre PRG nr.62 din țevi PE d.75x6,8mm,L=300.0m/l d.32x3,0mm,L=5.0m/l
(denumirea și adresa obiectului)

or. Strășeni

"_____"

anul 2019.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului director fil. Strășeni Gaz T. Gonta
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare _____ C. Candu
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)organizației de exploatare _____ responsabil supravegherea tehnica A. Vrîncean
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)organului Supravegherii tehnice de stat a RM _____ inspector V. Gonciaruc
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)**A STABILIT :**1. Antreprenorul general _____ "POLIMER GAZ CONSTRUCTII" S.R.L.
(denumirea organizației)

îi s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

"Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni. Gazoduct subteran de presiune medie spre PRG nr.62 din țevi PE d.75x6,8mm,L=300.0m/l d.32x3,0mm,L=5.0m/l
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: _____
(denumirea obiectului)de către organizațiile de subantrepriză: _____
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări _____

2. Proiectul nr. 063 P. P. F/2008 ,este elaborat _____ SRL „CANDIS GAZ”
(denumirea organizației)3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor _____ decembrie 2019 , finisarea lucrărilor _____ decembrie 2019

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „26” 12 anul 2019.

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ T. Gonta
(semnătura)

Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare _____ C. Candu
(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ A. Vrîncean
(semnătura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat _____ V. Gonciaruc
(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general _____ V. Andriuță
(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)



Anexa B (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție
din sistemul de distribuție a gazelor.**

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni,
Post de reglare a presiunii gazelor nr.58 cu regulatoare de tip FRG/2MB
(denumirea și adresa obiectului)

or. Strășeni „26” 12 anul 2019.

Comisia de recepție în componența:
președintele comisiei-representantul beneficiarului director fil. Strășeni Gaz T. Gonta
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:
organizației de proiectare _____ C. Candu
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare _____ responsabil supravegherea tehnică A. Vrîncean
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM _____ inspector V. Gonciaruc
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorului general _____ ”POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” S.R.L.
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni,
Post de reglare a presiunii gazelor nr.58 cu regulatoare de tip FRG/2MB
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: _____
(denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: _____
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări _____

2. Proiectul nr. 063 P. P. F/2008 „este elaborat _____ SRL „CANDIS GAZ”
(denumirea organizației)

3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor _____ decembrie 2019 , finisarea lucrărilor _____ decembrie 2019 .

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „26” 12 anul 2019.

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ T. Gonța

Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare _____ C. Candu

Reprezentantul organizației de exploatare _____ A. Vrîncean

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat _____ V. Gonțearuc
(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general _____ V. Andriuță



(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)

Anexa B (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție
din sistemul de distribuție a gazelor.**

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Straseni,
Post de reglare a presiunii gazelor nr.62 cu reglatoare de tip FRG/2MB
(denumirea și adresa obiectului)

or. Strășeni „26” 12 anul 2019.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului director fil. Strășeni Gaz T. Gonta
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare _____ C. Candu
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare _____ responsabil supravegherea tehnica A. Vrincean
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM _____ inspector V. Gonciaruc
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorului general _____ ”POLIMER GAZ CONSTRUCTII”S.R.L.
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Straseni,
Post de reglare a presiunii gazelor nr.62 cu reglatoare de tip FRG/2MB
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției:

de către organizațiile de subantrepriză: _____
(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări _____
(denumirea organizației)

2. Proiectul nr.063 P. P. F/2008 „este elaborat _____ SRL „CANDIS GAZ”
(denumirea organizației)

3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor _____ decembrie 2019 , finisarea lucrărilor _____ decembrie 2019

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM
G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1.Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2.Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „26” _____ anul 2019.

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ T. Gonta
(semnătura)

Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare _____ C. Candu
(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ A. Vrîncean
(semnătura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat _____ V. Gonciaruc
(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT

Reprezentantul antreprenorului general _____ V.Andriuță
(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)

Polimer Gaz Constructii SRL

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici și noncasnici din mun. Hincești, str. Industrială 7**
2. Numărul și data contractului **nr. 07/2019 din 29-08-2019 – se anexeaza**
3. Denumirea/numele beneficiarului **„Rotalin Gaz Trading” S.R.L.**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, Vasile Alecsandri 50, tel: 022 22 03 17**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **1 824 809,53 MDL** _____
b) finală
(la data finalizării contractului) **1 824 809,53 MDL** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată **60 (șaizeci) zile**
 - b) efectiv realizată **60 (șaizeci) zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **XXXXXXXXXX**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. f/n din 12-12-2019 se anexeaza**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **XXXXXXXXXX**

Data completării: 02-06-2022

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”

CONTRACT Nr. 07/2019

de efectuare a lucrărilor de "Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici și noncasnici din mun.Hîncești, str.Industrială 7" conform proiectului de execuție nr.02/02-2019-AGE

"29" august 2019

mun. Chișinău

| Anterprenor | Beneficiar |
|--|---|
| „Polimer Gaz Constructii” S.R.L. , reprezentată prin Alexandru Ciocan , care acționează în baza Statutului , denumit(a) în continuare <i>Anterprenor</i> IDNO- 1002600040564 , înregistrat la 30.01.1998 , pe de o parte, | „Rotalin Gaz Trading” S.R.L reprezentată prin Andrei Chiriac , care acționează în baza Statutului , denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> IDNO- 1003600063520 , înregistrat la 13.06.2003 , pe de altă parte, |

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Efectuarea lucrărilor construcție a gazoductului în mun.Hîncești, conform proiectului de execuție nr. 02/02-2019-AGE, denumite în continuare *Lucrări*,

Termenul de executare al obiectului prezentului contract constituie 60 de zile calendaristice din momentul transferării mijloacelor bănești (avans) în contul Anterprenorului conform pct. 3.3 al prezentului Contract.

Toate specificațiile tehnice aferente executării obiectului prezentului contract sunt prevăzute în proiectul de execuție nr. 02/02-2019-AGE.

Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Anterprenorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului *Lucrările* și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Anterprenorului, în calitate de contravaloare a efectuării *Lucrărilor*, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

Prezentul contract a fost încheiat conform prevederilor hotărârii ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017.

1. Obiectul Contractului

1.1. Anterpreatorul își asumă obligația de a efectua Lucrările conform Proiectului de execuție, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Lucrările efectuate de Anterpreator.

1.3. Lucrările efectuate în baza contractului vor respecta standardele indicate în prezentul Contract.

1.4. Termenele de garanție a Lucrărilor constituie 3 ani.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1 Prestarea Lucrărilor se efectuează de către Anterpreator în termenele prevăzute de graficul de execuție, care este anexat la contract și are puterea juridică în colaborare cu prezentul contract. (anexa 1)

2.2 Documentația de execuție a lucrărilor va include Actele și Documentele în conformitate cu legislația în vigoare.

2.3 Documentele prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării Lucrărilor. Prestarea Lucrărilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3 Retribuția și condiții de plată

3.1 Prețul Lucrărilor efectuate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, conform prevederilor prezentului Contract.

3.2 Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie: 1 824 809,53 (un milion opt sute douăzeci și patru mii opt sute nouă) lei MD, conform devizului de cheltuieli (Anexa nr.2), parte componentă a prezentului Contract.

3.3 Beneficiarul va achita în avans în contul Anterpreatorului de 50 % din retribuția convenită Anterpreatorului, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul semnării contractului în vederea începerii lucrărilor.

3.4 Achitarea plăților pentru Lucrărilor efectuate va efectua în lei moldovenești.

3.5 Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar sunt stipulate în prezentul Contract.

3.6 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Anterpreatorului indicat în prezentul Contract.

4 Condiții de predare-primire

4.1 Lucrările se consideră predate de către Anterpreator și recepționate de către Beneficiar în baza actului de predare primire, dacă:

a) volumul Lucrărilor corespunde informației indicate în documentația de execuție;

b) volumul Lucrărilor corespunde informației indicate în Normelor și regulilor în construcție (NCM) și altor prevederi normative conținute în legislația în vigoare;

4.2 Anterpreatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu semnarea actului de recepție a lucrărilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Anterpreator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrzieră și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

4.3 Riscul pieririi fortuite al bunului (gazoductului) se transmite beneficiarului după finalizarea construcției și recepționarea acesteia de către Beneficiar.

5 Standarde

5.1 Lucrările efectuate în baza contractului vor respecta standardele prevăzute în Normele și regulile în construcție (NCM), Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, altor documente normativ-tehnice și celor mai bune practici în domeniul gazificării.

6 Obligațiile părților

6.1 În baza prezentului Contract, Anterprenorul se obligă:

- a) să efectueze Lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 2 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea începerii Lucrărilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea, volumul și calitatea Lucrărilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.
- e) să construiască gazoductul ce face obiect al prezentului contract în conformitate cu prevederile normative în vigoare;
- f) să asigure cu personal calificat (certificat în modul corespunzător) pentru efectuarea lucrărilor de construcție a gazoductului;

6.2 În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor efectuate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor efectuate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7 Forța majoră

7.1 Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2 Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8 Rezolvirea

8.1 Rezolvirea Contractului poate fi realizată cu acordul comun al Părților.

8.2 Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Anterprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Anterprenor a termenelor de efectuare a lucrărilor stabilite;
- c) Anterprenor în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) Anterprenor sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Partea inițiatoare a rezolvirii Contractului este obligată să comunice în termen de 30 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4 Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 7 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9 Reclamații

9.1 Reclamațiile privind volumul Lucrărilor efectuate sînt înaintate Anterprezenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate în actul de predare-primire întocmit în comun cu reprezentantul Anterprezenorului.

9.2 Pretențiile privind calitatea Lucrărilor efectuate sînt înaintate Anterprezenorului în termen de 30 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3 Anterprezenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4 În caz de recunoaștere a pretențiilor, Anterprezenorul este obligat, în termen de 3 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de Lucrări, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5 Anterprezenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6 În cazul devierii de la calitatea și volumul confirmat, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

10 Sancțiuni

10.1 Pentru refuzul de a efectua Lucrările prevăzute în prezentul Anterprezenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.

10.2 Pentru efectuarea cu întârziere a Lucrărilor, Anterprezenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a efectua Lucrările prevăzute în prezentul Contract și Anterprezenorul i se va reține penalitatea constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.3 Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

11 Drepturi de proprietate intelectuală

11.1 Anterprezenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările efectuate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către beneficiar.

12 Dispoziții finale

12.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2 De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4 Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Anterpreneur, Beneficiar.

12.6 Prezentul Contract este valabil pînă la realizarea obligațiilor asumate de părți, dar nu mai mult decît 3 luni din momentul începerii lucrărilor.


12.7 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.8 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

| Anterpreneur | Beneficiar |
|--|--|
| <p>Adresa poștală: MD-2012, str.Mitropolit Varlaam, 65, mun.Chișinău</p> <p>Telefon: +373 22 41 12 64</p> <p>IBAN:MD93MO2224ASV34276747100</p> <p>Banca: B.C. „MOBLASBANCA” S.A.</p> <p>Codul băncii: MOBBMD22</p> <p>Cod fiscal: 1002600040564</p> | <p>Adresa poștală: MD-2005, str. V. Alecsandri 50, mun. Chișinău</p> <p>Telefon: +373 22 22 03 17</p> <p>IBAN: MD07EN000000222481879845</p> <p>Banca: B.C. „ENERGBANK” S.A</p> <p>Codul băncii: ENEGMD22</p> <p>Cod fiscal: 1003600063520</p> |

14 Semnăturile părților

| Anterpreneur | Beneficiar |
|--|---|
| <p>Semnătura autorizată:</p>  | <p>Semnătura autorizată:</p>  |



Anexa B (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție
din sistemul de distribuție a gazelor.**

"Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici și noncasnici din mun. Hîncești, str. Industrială nr.7. Gazoduct subteran de presiune înaltă din tevi PE d.110x10,0mm,L=400.0m/l d.90x8,2mm,L=990.0m/l d.63x5,8mm,L=285.0m/l: Ltot=1675.0m/l.
(denumirea și adresa obiectului)

or. Hîncești

12 anul 2019.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului A. Chiriac
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:
organizației de proiectare A. Sendrea
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare I. Dragutan
responsabil supravegherea tehnică
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM I. Madan
inspector
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorului general "POLIMER GAZ CONSTRUCTII" S.R.L.
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

"Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici și noncasnici din mun. Hîncești, str. Industrială nr.7. Gazoduct subteran de presiune înaltă din tevi PE d.110x10,0mm,L=400.0m/l d.90x8,2mm,L=990.0m/l d.63x5,8mm,L=285.0m/l: Ltot=1675.0m/l.
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: _____
(denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: _____
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări _____

2. Proiectul nr. 02/02-2019-AGE este elaborat Î.I. „Sendrea Ana”
(denumirea organizației)

3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor septembrie 2019, finisarea lucrărilor decembrie 2019

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „ ” anul 2019.

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ A. Chiriac

Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare _____ A. Șendrea

Reprezentantul organizației de exploatare _____ I. Dragutan

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat _____ I. Madan

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general _____ V. Andriută

(nume, prenume, patronimic, funcția, semnătura)

Anexa B (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție
din sistemul de distribuție a gazelor.**

"Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici și noncasnici din mun. Hîncești, str. Industrială nr.7. Gazoduct subteran de presiune medie din tevi PE d.75x6.8mm,L=194.0m/l
(denumirea și adresa obiectului)

or. Hîncești

"12" / "12" anul 2019.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului _____ A. Chiriac
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare _____ A. Sendrea
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare _____ responsabil supravegherea tehnica I. Draguțan
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM _____ inspector I. Madan
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorului general _____ "POLIMER GAZ CONSTRUCTII" S.R.L.
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

"Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici și noncasnici din mun. Hîncești, str. Industrială nr.7. Gazoduct subteran de presiune medie din tevi PE d.75x6.8mm,L=194.0m/l
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: _____

(denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: _____

(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări _____

2. Proiectul nr. 02/02-2019-AGE este elaborat _____ Î.I. Sendrea Ana
(denumirea organizației)

3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor _____ septembrie 2019, finisarea lucrărilor _____ decembrie 2019

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)


DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „___” _____ anul 2019.

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei



A. Chiriac

Locul ștampilei

Reprezentantul
organizației de proiectare



A. Șendrea

Reprezentantul
organizației de exploatare



I. Draguțan


Reprezentantul
organului Supravegherii de Stat
(semnătura)



I. Madan

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general



V. Andriută

(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)

Anexa B (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție
din sistemul de distribuție a gazelor.**

"Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici și noncasnici din mun. Hîncești, str. Industrială nr.7. Post de reglare a presiunii gazelor cu doua regulatoare de reglare a presiunii RDG – 50(B)
(denumirea și adresa obiectului)

or. Hîncești

„12” 12 anul 2019.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului A. Chiriac
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare A. Sendrea
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare responsabil supravegherea tehnica I. Dragutan
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM inspector I. Madan
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorului general "POLIMER GAZ, CONSTRUCTII" S.R.L.
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

"Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici și noncasnici din mun. Hîncești, str. Industrială nr.7. Post de reglare a presiunii gazelor cu doua regulatoare de reglare a presiunii RDG – 50(B)
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: _____
(denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: _____
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări _____

2. Proiectul nr. 02/02-2019-AGE este elaborat Î.I. „Sendrea Ana”
(denumirea organizației)

3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor septembrie 2019, finisarea lucrărilor decembrie 2019

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executivă)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „ ” anul 2019.

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ A. Chiriac

Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare _____ A. Sendrea

Reprezentantul organizației de exploatare _____ I. Dragutan

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat _____ I. Madan
(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general _____ V. Andriuță



Anexa B (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție
din sistemul de distribuție a gazelor.**

"Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici și noncasnici din mun. Hîncești, str. Industrială
nr.7. Nod de evidenta a consumului de gaze
(denumirea și adresa obiectului)

or. Hîncești

"12" 12 anul 2019.

Comisia de recepție în componența:
președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului A. Chiriac
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:
organizației de proiectare A. Sendrea
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare responsabil supravegherea tehnica I. Dragutan
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM inspector I. Madan
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorului general "POLIMER GAZ CONSTRUCTII" S.R.L.
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

"Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici și noncasnici din mun. Hîncești, str. Industrială
nr.7. Nod de evidenta a consumului de gaze
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: _____
(denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: _____
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări _____

2. Proiectul nr. 02/02-2019-AGE este elaborat Î.I. „Sendrea Ana”
(denumirea organizației)

3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor septembrie 2019, finisarea lucrărilor decembrie 2019

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM
G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1.Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2.Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „ ” _____ anul 2019.

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ A. Chiriac
(semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare _____ A. Șendrea
(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ I. Draguțan
(semnătura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat _____ I. Madan
(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general _____ V.Andriuță
(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)

Polimer Gaz Constructii SRL

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția rețelelor exterioare "Hala industrială" cu bloc administrativ din str. Alba Iulia, or. Căușeni, Zona Economică Bălți, subzona din or. Căușeni

2. Numărul și data contractului nr. 26 din 14-05-2018 – se anexeaza

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Cimișlia

4. Adresa beneficiarului Cimișlia, str. Mihai Eminescu, 31, tel: 0243 22 650

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

| | | |
|--------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--------------------------|---|--|

a) inițială

(la data semnării contractului)

832 941,90 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului)

832 941,90 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 60 (șaizeci) zile

b) efectiv realizată 60 (șaizeci) zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul XXXXXXXXXX

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. f/n din 13-12-2018 se anexeaza

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte XXXXXXXXXX

Data completării: 02-06-2022

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26
privind achiziția prin Licitatie Publică

“14” mai 2018

Căușeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 18/01334 din data 19.04.2018, între **Consiliul raional Căușeni**, cu sediul în or. Căușeni, bd. M.Eminescu, 31, tel.:243 22650, fax: 24322650, e-mail: conscauseni@mail.ru, reprezentat prin Nicolae Gorban- Presedintele raionului Căușeni, care acționează în baza Deciziei Consiliului raional Căușeni nr. 2/5 din 10.03.2017, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **“Polimer Gaz Construcții” S.R.L.** cu sediul în RM, mun. Chișinău, str. Varnița, 18, MD 2023, telefon: (022) 41-12-64, 022 41-12-77, mob.069732666, fax: (22) 47-53-13, (022) 47-59-75 e-mail: pgconstrucții@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0006311 din “30” ianuarie 1998, autorizat pentru activitatea în construcții prin Extras din registru de stat al persoanei juridice: nr. 3512 din “23 februarie 2018, eliberat de I.P. Agenția Servicii Publice, pentru genurile de activitate Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti, construcții civile, reprezentată prin Ciocan Alexandru - administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările la obiectul „Construcția rețelilor exterioare (gaze naturale, apeduct, canalizare, energie electrica) obiectul "Hala industrială"... pentru producere (dipozitare) cu bloc administrativ din str. Alba Iulia, or.Causeni, Zona Economică Liberă „Bălți” subzona din or. Căușeni, **Lotul II „Construcția rețelilor de alimentare cu apă și canalizare”, Lotul III „Construcția rețelilor de gaze”**,
Cod general CPV: 45000000-7, Cod-lot II CPV: 45232440-8 și Cod-lot III CPV: 45231221-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **832941,90** lei (Opt sute trezeci două mii nouă sute patruzeci unu lei 90 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, se va achita 10% avans și 90% vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor executate.
- 4.3. Plata facturii se va face în termen de 10 zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este **garanția obținută din partea unei bănci** în cuantum de **5 %** din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de **5 %** din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de **-%** din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de **-%** din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel

- mult - zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită *dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor*, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **5 (cinci) ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de **-%** din suma totală a contractului.

- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o *instituție publică de cercetare*. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2018**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"14" mai 2018**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

Consiliul raional Căușeni

Adresa:

**MD-4304, or. Căușeni,
bd.M.Eminescu, 31**

Tel./Fax:

0(243) 22650/ 0(243) 22650

Denumirea

Ministerul Finanțelor

Băncii:

Trezoreria de Stat

Adresa

mun.Chișinău, str. C.Tănase, 7

Băncii:

Cod Bancar:

TREZMD2X

Cont de

decontare:

MD18TRPDAF319230E14281AB

Cod fiscal:

1007601010921

" ANTREPRENOR":

„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

Adresa:

**Republica Moldova,
Mun. Chișinău, str. Varnița, 18
MD 2023.**

Tel./Fax:

**0(22) 41-12-64, 0(22) 41-12-77/
0(22) 47-53-13, 0(22) 47-59-75
mob.069732666**

Denumirea

BC MoldovaAgroindBank S.A.

Băncii:

filiala Centru.

Adresa

Mun. Chișinău,

Băncii:

Cod Bancar:

AGRNMD2X723

Cont de

decontare:

MD10AG000002251108011841

Cod fiscal:

1002600040564

Cod TVA:

0203093

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":



*Contabil-sef D.M. /
Sp. principal S.C. S. Raion*

" ANTREPRENOR":

L.Ș.



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor.

„Hala industrială” pentru producere (depozitare) cu bloc administrativ din str.Alba-Iulia,
or.Causeni

(denumirea și adresa obiectului)

Gazoduct subteran de presiune medie din teava PE100 SDR 11 d-110 mm , L=150 m/l;
or.Causeni „13” „12” anul 2018.

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului

beneficiar : Presedinte Consiliu Raional Causeni N. Gorban
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare Inginer-șef fil. „Causeni-Gaz” V.Brumari
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii Tehnice de Stat a RM inspector R. Demiscan
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

responsabil tehnic atestat filiala „Causeni-Gaz” SRL A. Baluta
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de proiectare ISP I. Sipitco
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

Reprezentantul
antreprenorului general S.R.L. ”Polimer Gaz Constructii” P. Corian
(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)

A STABILIT :

1. Antreprenorului general S.R.L. ”Polimer Gaz Constructii”
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct subteran de presiune medie din teava PE100 SDR 11 d-110 mm , L=150 m/l;

La obiectul finisat al construcției: _____
(denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: _____
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele
lucrări _____

2. Proiectul nr. 21 - AGE ,este elaborat SRL ”Metan - K” or.Chisinau
(denumirea organizației)

3. Constucție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor iunie 2018 , finisarea lucrărilor iulie 2018 .

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2006(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1.Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2006(MCH 4.03-01-2003).

2.Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „ ” anul 2018

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Beneficiar : _____ N. Gorban

Organizația de exploatare _____ Brumari

Responsabil tehnic atestat _____ A. Baluta

Organizația de proiectare _____ I. Sepitco

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ R. Demiscan

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
Antreprenorului general „S.R.L.” Polimer Gaz Construcții _____ P. Corjan

Polimer Gaz Constructii SRL

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reconstrucție a apeductului magistral cu D500 (Fontă), din str. Albișoara pe segmentul str. P. Rareș - str. M. Viteazu, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **nr. 247 din 18-06-2020 – se anexează**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Apa – Canal Chișinău**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Albișoara, 38**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **7 574 697,13 MDL** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) **9 313 071,19 MDL** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **100 (una sută) zile**

b) efectiv realizată **125 (una sută douăzeci și cinci) zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **XXXXXXXXXX**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 01-10-2021 se anexează**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **XXXXXXXXXX**

Data completării: 08-10-2021

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”

CONTRACT Nr. 247
lucrări de reconstrucție a apeductului

“18” 06 2020

mun. Chișinău

S.A. "Apă-Canal Chișinău", în persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichii, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar”

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții", în persoana directorului Alexandru Ciocan, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa **lucrări de reconstrucție a apeductului magistral cu D500 (fonta), din str. Albișoara pe segmentul str. P. Rares - str. M. Viteazul., mun. Chișinău**, conform Devizului de cheltuieli – Anexa nr.1 la prezentul contract, în baza normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să recepționeze și să achite Lucrările efectuate de Antreprenor.

1.3. Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele și normativele tehnice în vigoare.

2. Condiții de predare-primire a lucrărilor executate

2.1. Termenul de mobilizare pînă la 15 zile calendaristice din data semnării prezentului Contract și primirea Permisului de construire, transmiterea schițelor tehnice.

2.2. Antreprenorul va efectua lucrările în termen de pînă la 100 zile lucrătoare din data semnării prezentului Contract și primirea Permisului de construire, transmiterea schițelor tehnice. Lucrările se vor considera executate la data semnării de către Beneficiar a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor, care se va perfecta de către Antreprenor lunar nu mai tîrziu de data de 20 a fiecării luni.

2.3. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua în urma verificării executării lucrărilor în conformitate cu actele normative în vigoare.

2.4. În termen de 3 zile de la data finalizării lucrărilor, în caz de depistări de rebuturi, Beneficiarul refuză semnarea procesului-verbal de recepție pînă la lichidarea acestora de către Antreprenor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **7574697,13 lei, inclusiv TVA**, conform Devizului de cheltuieli (Anexa nr.1), parte integrantă a prezentului Contract.

3.2. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract, în termen de 60 zile din momentul apariției obligației de plată.

4. Obligațiile părților

4.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă și este responsabil:


a) să posede toate autorizațiile, licențele de stat necesare întru executarea obiectului prezentului contract și să le mențină valabile (prin reînnoire sau prelungire) pe toată perioada acțiunii prezentului Contract.

b) să dispună de mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor ce se solicită și în condițiile prevăzute de prezentul Contract.

c) să dețină în dotare mașini și mecanisme pentru lucrări în condiții urbane restrânse;

d) să dispună de bază, de producere proprie, cu teren pentru stocarea materialelor;

e) să se mobilizeze în termen minim de pînă la 15 zile calendaristice pentru demararea lucrărilor



la obiectivul propus spre execuție de către Beneficiar.

f) să procure, desinestătător, materialele necesare întru executarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

g) să informeze Beneficiarul în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor sau care conduc la depășirea termenului contractual.

h) să transmită lucrările executate Beneficiarului în baza procesului-verbal de recepție semnat de ambele părți contractante în conformitate cu „Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.285 din 23 mai 1996.

i) să execute lucrările integral, în termeni, potrivit Procesului-verbal întocmit de părți la transmiterea acesteia.

j) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenul stabilit, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

k) să organizeze și să desfășoare lucrările de către lucrătorii săi, respectând cerințele de securitate și sănătate în muncă și igiena industrială la locul de muncă și va numi o persoană responsabilă de desfășurarea inofensivă a lucrărilor la locul de muncă.

l) să organizeze, pînă la începerea lucrărilor, instruirea introductivă generală a personalului său de către Serviciul protecție și prevenire al Beneficiarului și ulterior instruirea la locul de muncă a personalului său în domeniul sănătății și securității în muncă cu forțe proprii.

m) să asigure, în perioada executării lucrărilor, organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea, securitatea la locul de muncă și igiena industrială.

n) în cazul în care în devizul de cheltuieli pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare este indicată demontarea unor materiale din metal (țevi, vane etc.), acestea vor fi demontate și predate S.A. ”Apă-Canal Chișinău” conform procedurii.

4.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea lucrărilor executate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

5. Garanțiile și responsabilitățile Antreprenorului

5.1. Antreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări, conform prevederilor standardelor și normativelor tehnice în vigoare.

5.2. Antreprenorul garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor. Confirmarea calității materialelor utilizate trebuie certificată prin documente emise de organ național de certificare sau producător: certificate de calitate și conformitate.


5.3. Garanția Antreprenorului pentru lucrările executate este de 36 luni de la darea în exploatare a obiectivului.

5.4. Dacă pînă la expirarea termenului de garanție vor fi depistate careva rebuturi sau neajunsuri la lucrările efectuate, Antreprenorul le va înlătura din cont propriu imediat de la primirea înștiințării despre necesitatea deservirii garantate, de la Beneficiar.

5.5. În intervalul termenului necesar executării lucrărilor de către Antreprenor, Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații, conform prevederilor legale, în urma unui accident sau prejudiciu cauzat unui muncitor sau altei persoane angajate de către Antreprenor, cu excepția accidentului sau prejudiciului rezultat din vina Beneficiarului, ai agenților sau angajaților acestora.

6. Forța majoră

6.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).



6.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

6.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7. Rezilierea

7.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

7.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract;

b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de îndeplinire stabilite;

c) Antreprenor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată;

d) Antreprenor sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

7.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

7.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

8. Reclamații

8.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

8.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

8.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarul despre decizia luată.

8.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute Beneficiarului volumul lucrării neîndeplinite, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

8.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9. Sancțiuni

9.1. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma lucrările neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10. Dispoziții finale

10.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

10.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

10.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii

contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

10.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

10.5. Părțile se obligă să nu prezinte unor terți, fără acordul reciproc, informații referitoare la Obiectul și clauzele prezentului Contract, precum și alte informații și documente pe care le vor deține ca urmare a executării acestuia, cu excepțiile prevăzute de lege.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, cîte un exemplar pentru Antreprenor, Beneficiar.

10.7. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți, fiind valabil pînă la executarea definitivă a lucrărilor solicitate, dar nu mai mult de 12 luni.

10.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

11. Datele juridice, poștale, bancare și semnăturile Părților

Antreprenor

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"
mun. Chișinău, str. Varnița, 18
IDNO 1002600040564, Cod TVA _____
IBAN MD10AG000002251108011841, deschis la
BC „Moldova-Agroindbank” S.A.
Codul Băncii AGRNMD2X723
tel. 022 411 264, 069732666, pgconstructii@mail.ru

Director
Alexandru Ciocan



Beneficiar

S.A. "Apă-Canal Chișinău"
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
c/f 1002600015876, cod/TVA 0600920
IBAN MD48ML000000222402900913
BC "Moldindconbank" S.A. fil. Invest
tel. 256-816, fax 256-909
e-mail: acc@acc.md

Director general interimar
Anatolie Lichii



Acord adițional nr. 1 din 24-12-2020

La Contractul nr.247 lucrări de reconstrucție a apeductului din 18-06-2020

Mun. Chișinău

S.A. "Apă-Canal Chișinău", în persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichii, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar”,
și

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții", în persoana directorului Alexandru Ciocan, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, ambii (denumiți(te) în continuare Părți).

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Pct. 3.1. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 8 816 470,82 (opt milioane opt sute șaisprezece mii patru sute șaptezeci lei 82 bani), conform Devizelor de cheltuieli (Anexa nr.1, 2, 3, 4, 5), parte integrantă a prezentului Contract.

Pct. 2.2. Antreprenorul va efectua lucrările în termen de pînă la 125 zile lucrătoare din data semnării prezentului Contract. Lucrările se vor considera executate la data semnării de către Beneficiar a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor, care se va perfectă de către Antreprenor.

Prezentul Acord Adițional la Contractul Nr.247 s-a încheiat astăzi 24-12-2020, la Chișinău, în 2 (două) exemplare, fiecareia dintre părți revenindu-i câte un exemplar.

Beneficiar

S.A. "Apă-Canal Chișinău"
Director general interimar
Anatolie Lichii



Antreprenor

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"
Director
Alexandru Ciocan



Gaiđan Sergiu
03/12 - C

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 / 232
la Contractul nr. 247 din 18.06.2020

or. Chișinău

20.08 2021

S.A. „Apă-Canal Chișinău”, în persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichii, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, și

S. A. „Polimer Gaz Construcții”, în persoana directorului Alexandru Ciocan, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, au încheiat prezentul Acord adițional referitor la următoarele:

1. În conformitate cu prevederile pct. 10.3 din Contractul de bază, părțile au convenit a modifica și completa contractul cu un volum suplimentar de lucrări, conform Devizului de cheltuieli Anexa nr. 6, 7 și 8 la Contractul de bază.

2. Se modifică suma totală a contractului specificat în pct. 3.1 din Contractul de bază și Acordul adițional nr. 1 din 24.12.2020 / 117 din 28.04.2021 după cum urmează: se substituie sintagma de „8.816.470,82 lei, inclusiv TVA”, cu sintagma de „9.313.071,19 lei, inclusiv TVA.

3. Prezentul Acord adițional intră în vigoare din data semnării.

4. Celelalte condiții din Contractul nr. 247 din 18.06.2020 rămân neschimbate.

5. Prezentul Acord adițional este parte integrantă a Contractului nr. 247 din 18.06.2020 și este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare Parte, având aceeași putere juridică.

Antreprenor
Director
al „Polimer Gaz Construcții” S. A.

Alexandru Ciocan



Beneficiar
Director general interimar
al S.A. „Apă-Canal Chișinău”

Anatolie Lichii



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 01.10.2021

privind lucrarea **Retele exterioare de alimentare cu apă** executată la obiectul **nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 modificat la data de 26.07.2021 "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albisoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău"** în cadrul contractului nr. **247** din **18.06.2020** încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S. A. „Polimer Gaz Construcții” pentru lucrările de construcție montaj a obiectivului menționat supra.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1206 din 01.08.2020 și nr. 752 din 02.06.2021 eliberată de către Direcția general transport public și căi de comunicații, cu valabilitate până la 16.06.2021 și Dispoziția nr. 271-d din 28.05.2021 a Primarului general al mun. Chișinău.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 5 zile, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Anatolie Lichii – director general interimar al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Membrii comisiei:

Victor Croitoru – director operare și mentenanță a rețelelor interimar al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Veaceslav Pancenco – șef DRAC al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Viorel Gulic – șef SRA Râșcani al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Alexandru Surunceanu – șef interimar DTP al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Nicolae Nacul – proiectant, inginer coordinator SPOP al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Artiom Suschin – inginer la supravegherea tehnică SI al S.A. “Apă Canal Chișinău”.

3. Au mai participat la recepție:

Alexandru Ciocan – director S.R.L. “Polimer Gaz Construcții”

Andriuță Vasiliu – diriginte lucrări specializate S.R.L. “Polimer Gaz Construcții”.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

2

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi 01.10.21 la 11:00 în 4 (patru) exemplare.

9. Concluzia comisiei de recepție:

Lucrarea, obiectul nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albisoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău" în cadrul contractului nr. 247 din 18.06.2020 încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” este pusă în funcțiune și poate fi transmisă în gestiune, după înlăturarea obiectelor din Anexa 2.

Comisia de recepție:

Președintele: _____ **Anatolie Lichii**

Membrii: _____ **Victor Croitoru**

_____ **Veaceslav Pancenco**

_____ **Viorel Gulic**

_____ **Alexandru Surunceanu**

_____ **Nicolae Nacul**

_____ **Artiom Suschin**

3. Au mai participat la recepție:

_____ **Alexandru Ciocan**

_____ **Andriuță Vasilii**

10. Lucrarea nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albisoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" _____ 2021

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" _____ 2021

L.Ș.


(semnătura)




ANEXA Nr. 1

La Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 01.10.2021 obiectul nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 “Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău”.


Documentația care trebuie prezentată, lipsește sau este incompletă.




Victor Croitoru




Veaceslav Pancenco




Viorel Gulic



Alexandru Surunceanu



Nicolae Nacul



Artiom Suschin



ANEXA Nr. 2


La Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 01.10.2021, obiectul nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău".


Lucrări ce nu au fost executate.


1. Nu-i montată vana D150 la feava de golire în camera 1-1;
2. Nu a fost găsită vana D400 în zonal verde în preajma podului (str. M. Viteazul);
3. De lichidat toate tasările de pe santierul de lucru.
4. De ajustat după cote, toate țijele de acțiune asupra vanelor și capacele acestora la un nivel cu blocurile de beton (partea superioară) în care sunt fortificate.
5. De lichidat scurgerea de apă în punctul de lucru A 1-5 + li.





Termen de înlăturare 11.10.2021



Victor Croitoru


Veaceslav Pancenco


Viorel Gulic


Alexandru Surunceanu


Nicolae Nacul


Artiom Suschin



ANEXA Nr. 3

La Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 01.10.2021 obiectul nr.2020-AE cu **modificările ulterioare** la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 “Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău”.

Lucrări la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

[Large handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signatures in blue ink, each on a horizontal line]

Victor Croitoru

Veaceslav Pancenco

Viorel Gulic

Alexandru Surunceanu

Nicolae Nacul

Artiom Suschin

[Handwritten signature in blue ink]

