

Prosperius Cons - extind. apeduct.



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 66

privind achiziția prin Licitație Publică

“ 5 ” iulie 2018

Primăria Grozești

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 240/18 din data 19 iunie 2018, între Primăria Grozești, cu sediul în satul Grozești

str. Ștefan cel Mare, telefon: 026443238, fax: 026443238_,
e-mail: Primaria.Grozești@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.26366
din “_04_”februarie_2016, reprezentat prin Silvia Crîșmaru_,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Prosperus Cons SRL,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău,
str. Alba Iulia 5, s. Hulboaca, telefon: 060100315_, fax: 022317547 ,
e-mail: prosperuscons@gmail.com_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD
0111786_
din “_09_” decembrie 2011_, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr.039679
din “_14 martie 2012_, eliberată de Camera de Licențiere,
pe un termen de 10_ani, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri și construcții ingineresti
, instalații și rețele tehnico-idilitarere, reconstrucții(conform anexei), reprezentat prin Țugui
Ruslan ,Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Lucrări de aprovizionare cu apă potabilă a s.
Grozești, r-nul Nisporeni” ,
Cod CPV: 45232150-8 în conformitate cu detaliile de executare, precum și a normativelor,
standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2025645,96 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "05" iulie 2018 .
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR” : Primăria Grozești

Adresa: **s. Grozești**
 Tel./Fax: **026443668/026443238**
 Denumirea: **Ministerul Finanțelor Trezoreria de**
 Băncii: **Stat**
 Adresa: **Or. Chișinău**
 Băncii: **Or. Chișinău**
 Cod: **TREZMD2X**
 Bancar: **TREZMD2X**
 Cont de decontare: **226647**
 Cod fiscal: **1007601006483**
 IBAN

“ ANTREPRENOR” : Prosperus Cons SRL

Adresa: **Mun. Chișinău, s. Hulboasa**
 Tel./Fax: **060100315**
 Denumirea: **BC Moldova Agroindbank**
 Băncii: **SA Filiala 4,**
 Adresa: **Or. Chisinau**
 Băncii: **Or. Chisinau**
 Cod: **AGRNMD2X887**
 Bancar: **AGRNMD2X887**
 Cont de decontare: **0608375**
 Cod fiscal: **1011600042056**
 IBAN
MD85AG00000002251287038
1

MD 22 TRPDB 7319230F H129AC

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR” :



[Handwritten signature of the Beneficiary]

“ ANTREPRENOR” :



[Handwritten signature of the Entrepreneur]



INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 12.04.2019

Obiectul "Alimentarea cu apă potabilă în s. Grozesti, r. Nisporeni" executat în cadrul contractului nr. 66 din "05" iulie 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 09 din valabilă pînă la 6 luni _, de către "Prosperus-Cons"

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.04.2019, fiind formată din:

1. Crîșmaru Silvia, președinte, primar
2. Lefter Polina, secretar, contabil-șef
3. Dem Vladimir, membru, responsabil tehnic
4. Lefter Grigore, membru, specialist atestat
5. Mocanu Vladimir, consilier

2. Au mai participat la recepție: Gutu Grigore, reprezentantul antreprenorului

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15.12.2018.;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15.12.2018 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 4 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 2 025 645,96 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune recepția finală.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Perioada de garanție obiectul s-a comportat corespunzător, avizele serviciilor abilitate de control sunt prezentate, obiectul e pregătit pentru exploatare conform destinației.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Recepția finală se admite.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral nu se oferă . adresa postală s. Grozesti, r. Nisporeni .

suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5_file, a fost
încheiat astăzi 12.04.2019_la în 5_exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: 1. Crișmaru Silvia, președinte, primar

Secretar: 2. Lefter Polina, secretar, contabil-șef

Membri :3. Dem Vladimir, membru, responsabil tehnic

4. Lefter Grigore, membru, specialist atestat

5. Mocanu Vladimir, consilier

"_12_" aprilie 2019



la Procesul-verbal de recepție finală

nr. 01 din 12.04.2019

Lista lucrărilor pe specialități care au fost executate și recepționate

1. lucrări de Construcție-montaj - 2025 645,96 lei

Total: 2025 645,96 lei

Membrii comisiei

1. Crîșmaru Silvia, primar, președinte

2. Lefter Polina, secretar

3. Dem Vladimir, responsabil tehnic

4. Lefter Grigore, specialist atestat

5. Mocanu Vladimir, consilier



la Procesul-verbal de recepție finală

nr. 01 din 12.04.2019

Observațiile comisiei de recepție finală

Comisia nu are observații.

Membrii comisiei

1. Crîșmaru Silvia, primar, președinte
2. Lefter Polina, secretar
3. Dem Vladimir, responsabil tehnic
4. Lefter Grigore, specialist atestat
5. Mocanu Vladimir, consilier




Constatările comisiei privind comportarea obiectului pe perioada de garanție

Construcția s-a comportat corespunzător pe perioada de garanție.


Membrii comisiei

1. Crîșmaru Silvia, primar, președinte
2. Lefter Polina, secretar
3. Dem Vladimir, responsabil tehnic
4. Lefter Grigore, specialist atestat
5. Mocanu Vladimir, consilier





REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL NISPORENI
PRIMARUL SATULUI GROZESTI
MD-6401, satul Grozesti, raionul Nisporeni
Tel: (0264-43) 2-36; (0264-43) 6-68; (0264-43) 2-38 fax
primaria.grozesti@gmail.com
web: grozesti.primarie.md



Nr. ____ din 22 iulie 2019

RECOMANDATIE

Prin prezenta Primaria s.Grozesti recomanda agentul economic “Prosperus-Cons” SRL, ca un antreprenor calificativ, ce a executat constructia apeductului pe teritoriul s.Grozesti in perioada anului 2018.

Este de mentionat faptul ca, antreprenorul “Prosperus-Cons” SRL si-a onorat pe deplin obligatiunile contractuale, executind lucrarile in termenul stabilit si calitativ, dispunind de o echipa de specialisti de o calificare si profesionalism inalt.

“Prosperus-Cons” SRL se recomanda cu o deplina incredere pentru a fi antrenata in actiunile antreprenoriale la constructia apeductelor.

Primar



Crîșmaru Silvia