

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație la grădinița de copii" din s.Festelita,r-nul Stefan Voda"
2. Numărul și data contractului: IFB-W-8705-RO din 09 decembrie 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s.Festelita,r-nul Stefan Voda
4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova, s.Festelita,r-nul Stefan Voda
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: contractant unic

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
 - a) inițială / 2 057 390,60lei moldovenești / inclusiv TVA
(la data semnării contractului):
 - b) finală / 2 057 390,60lei moldovenești / inclusiv TVA
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
 - a) 9 luni lucratoare
 - a) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
Proces verbal Nr.1 din 08.09.2015
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost

Semnat: _____

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL

DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

“Lucrări de reparație la grădinița de copii”

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

**s. Feștețița, rnul Ștefan Vodă,
Republica Moldova**

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-8705-RO

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 09 decembrie 2014, între **Primăria s. Feștețița, rnul Ștefan Vodă**, în persoana **dlui Nicolae Tudoreanu, Primar** și **Agenția de Implementare** a subproiectului, în persoana **dnei Maria Munteanu, Președinte**, (în continuare numit **“Beneficiar”**) pe de o parte și **GREEN ENGINEERING S.R.L.**, cu adresa: **mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 24/1, ap. 276**, în persoana **dlui Gheorghe Onu, Director** (în continuare numit **“Contractor”**) pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. **IFB-W-8705-RO, “Lucrări de reparație la grădinița de copii”** din **s. Feștețița, rnul Ștefan Vodă** (numite în continuare **“Lucrările”**) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **2 057 417 (două milioane cincizeci și șapte mii patru sute șaptesprezece) lei 55 bani**, care conține prețul pentru toate operațiunile pe care le prevede descrierea lucrării, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul materialelor în prețuri curente, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
 - a) Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
 - b) Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
 - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
 - d) Condițiile Contractului (p. 10-25).
2. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
3. Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în termenii și în modul prevăzut de Contract.

Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

BENEFICIAR:


Cont de Decontare:

BC

Cod Băncii:

Cod Fiscal:

226645
TRE7
1007608005349


Nicolae Tudoreanu, Primar,
Primăria s. Feștești, r. Ștefan Vodă


Maria Munteanu, Președinte,
Agenția de Implementare a SP
din s. Feștești, r. Ștefan Vodă

CONTRACTOR:


Cont de Decontare:


BC

Cod Băncii:

Cod Fiscal:

2251650567MD
Eximbank-Gruppo Veneto Banca
EXMMMD22476
1013600036806


Gheorghe Onu, Director,
GREEN ENGINEERING S.R.L.

Coordonat:	Director Executiv FISM	Director, Departament Procurări	Director, Departament APT	Director, Departament FA
				

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 08.09 2015
Privind lucrarea lucrări de reparație la grăd. executată la obiectul
grădinița de copii din s. Festelita în cadrul
contractului nr. YFB-W-8705-RO din 09.12 2014 încheiat între Agenția de
Implementare a SP și „GREEN ENGINEERING” SRL pentru efectuarea lucrărilor de
reparație. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 eliberată de Primăria
Festelita de la „03.02 2015 având valabilitatea 12 luni
1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 08-09.2015 până
08.09 2015
2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei Pudoreanu Nicolae
Primarul

Membrii Comisiei:

Vasile Gîmba, director interimar grăd. de copii
Antoșel Nina, intendent grădiniță
Cibotaru Petru, consilier
Platon Al-dru, responsabil tehnic
Sali Simon, reprezentant al FIS M

3. Au mai participat la recepție: Onu Vasile
Reprezentantul firmei „GREEN Engineering” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de admite recepția la terminarea lucrărilor cu obiectele din an
5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
examinarea vizuală a lucrărilor prezentate
precum și a documentației de execuție scrise și
desenate.

6) Comisia de recepție recomandă următoarele:

acceptarea recepției la terminarea lucrărilor cu
obiectele din anexa nr. 3.

7) Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la 08.09 2015 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei

Iudoreanu Nicolae

Membrii comisiei

Votican Yiuha, director interimar grad. de copii
Antozel Nina, intendent gradinoză
Căbăreț Petru, consilier
Platon Alexandru, responsabil tehnic
Săli Șerion, reprezentantul FISN

8) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

” Se recomandă spre ” din

recepția la terminarea lucrărilor

(funcția ,

L.Ș.

(semnătura)

numele , prenumele)

« 06 » „ 11 ” 2015

” _____ ” din

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

« 08 » septembrie 2015

L.Ș.

(semnătura)

« 08 » septembrie 2015

L.Ș.

(semnătura)

Anexa nr.1 la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din 08.09 2015

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

[Large handwritten signature]

Primarul

Preşedintele Agenţiei

Inspector Local



Anexa nr.2 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din 08.09 2015

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Primarul

Preşedintele Agenţiei

Inspector Local



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

- Obiectiile comisiei de receptie:
1. De remediat neconformitatile la instalarea acoperisului blocului A, termen 12.09.2015 an.
 2. De remediat neconformitatile la finisarea peretelui exterior blocului sanitar, parter bloc E, termen 01.10.2015 an.
- X.

Primarul

Preşedintele Agenţiei

Inspector Local





REPUBLICA MOLDOVA
Raionul Ștefan Vodă
PRIMĂRIA FEȘTELIȚA
CONSILIULUI LOCAL FEȘTELIȚA

Tel.0242-44-1-36;tel/fax 0242-44-1-72 email:primariafestelita@gmail.com

Republica Moldova
Ștefan-Vodă
Primăria Feștețița

278173 Feștețița, str. Ștefan cel Mare

Nr. 444 31.10.2016 Scrisoare de recomandare

La nr. 199

Primăria Feștețița raionul Ștefan Vodă exprimă mulțumiri organizației de construcție „Green Engineering” SRL, în frunte cu Onu Gheorghe, pentru lucrările efectuate calitativ și în termenii stabiliți, cât și materialelor durabile al acoperișului și pavajului la grădinița de copii „Voinicel” din satul Feștețița.

Recomandăm beneficiarii de a încheia contracte de efectuare a lucrărilor în construcție cu organizația „Green Engineering” SRL.

31 octombrie 2016

Primarul satului



Nicolae Tudoreanu