REPUBLICA MOLDOVA
IP GIMNAZIUL ,,SIMION SIMION CIBOTARU”

s. . COBILEA, r-nul SOLDANESTI

Telefon (272) 51-2-18, 51-6-90 e-mail: gim.s.s.cibotaru@mail.ru

Nr. 106 Data /faﬁwf,?

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta administratia IP Gimnaziul ,,Simion Simion Cibotaru” in
persoana directoarei Mantea Svetlana confirma, ci SRL LUMINCONS - 92 in
persoana d-lui Duplava Ghiorghe, director a indeplinit lucririle de constructie a
stadionului de minifotbal la gimnaziul susnumit calitativ, in termenii stabiliti,

dand dovada de profrsionalism, responsabilitate, amiabilitate.

L g ~, Director ‘% /Mantea S./
f): :




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.13 _ig»m RE.
privind achizitia prin COP A i

\:cc?)y 29 /?[,(@,Q/ 2019

(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. _21008890 din
data  21.06.2019.intre 1P Gimnaziul s Simion Simion Cibotaru”

cu sediul in s.Cobilea,r-nul Soldénesti telefon 027251218 e-
mail:gim.s.s.cibotaru@mail.ru,inregistrat la Camera Inregistririi de Stat cu nr.5753 din 24
decembrie 2012 reprezentat prin Mantea Svetlana.

(numele, prenumele sifunctia conducitorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si __ SRL”Lumicons-92”

(denumirea operatoru lui economic)
cu sediul in s.Cigirleni,r-nul Hoveni

(localitatea)

telefon: 060343310
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 284264 autorizat pentru
activitatea in constructii: autorizatia nr. 043815 _
din*_” 20, eliberatd de

pe un termen de ani, pentru genurile de activitate

reprezentat prin __Duplava Gheorghe administrator in calitate de

(numele sifunctia conducitorului)

de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligh si execute lucrdrile Lucrari de constructie a terenuluide
minifotbal cu invelis artificial la IP _Gimnaziul ,,Simion Simion Cibotaru’ .Cod
CPV:45200000-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si a normativelor, standardelor giprescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 3 luni dupa primirea ordinului
de incepere a executieisi asigurdrii lucrului ritmic de céitre beneficiar — ordonatorul de
credite.
2.2 Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.




2.3
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2.5

2.6

Perioada de executie poate fi prelungitdi dacid constrdngerea activitdfii se datoreazi
urmdtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national
s1 recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general,

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) 1nfluentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice In vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucréarilor
sau a unor pdarti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera necesar.
Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzdtor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de citre Beneficiar. in
cazul sistarii lucrdrilor sau a unor péarti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta
suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu
bund diligenta.

La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintasi
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile
facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru pérti
de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 337146.69 (trei
sute treizeci si sapte mii una suta patruzeci si sase lei 69 bani) __lei MD, inclusiv_56191.12

cincizeci si sase mii una suta nouazeci si unu lei 12 bani)TVA lei MD.
(suma cu cifre si litere) (suma cu cifre si litere) ‘

1.2

Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor

- verbale de receptie a lucririlor executate, semnate §i acceptate de cétre Beneficiar.

1.3

Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de

20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.



1.4 Pentru demararea lucrdrilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma
alocatiilor anuale estimate in contract.

1.5  Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi plititd imediat.
1.6 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pindcind procesul-verbal de receptic la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost
executate

conform contractului.

3.7 Garanfia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii

receptie la terminarea lucrérilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile c¢ind urmeazi si fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalittile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucririle, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executiesi de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

521n cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forfei de muncd pe bazid de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ST ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sd execute, si finalizeze Iucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munci,

materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie




definitive cerute de si pentru contract, in méasura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de mdsurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca gisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre
Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligaiunile din contract si toate operafiunile pentru
terminarea siintretinerea corespunzitoare a lucrérilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contindinstructiuni
sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ¢ acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusé la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execufie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se¢ angajeaza sa
obtindgarantia din partea unei banci, pentru o sumd care reprezintd garantia de buna executie
a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

6.11Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finald in cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buna execuie dupa primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceasti obligatiune, Beneficiarul poate si retind Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

6.13Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia de bund executie in cel
mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie, daca acesta nu a inaintat pind la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp insa citpretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

6.14Antreprenorul general garanteazd ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.




6.15La lucrdrile la care se fac incercidri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu In limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfzi§oaréactivititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele sidocumentatia
de execufie pentru examinare §i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
sidocumentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea
dispozitillor Beneficiarului se creeazd dificultafi in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general. ‘

6.20Pentru verificarea trasirii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

6.21Ridicérile de teren, trasérile i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de céitre Beneficiar pentru executarea contractului snt hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite §i sd instiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile giinexactitatile constatate sau presupuse.

6.22Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzdtor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si
profesionale.

6.23Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;
c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parfi de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

6.241n cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s&8 compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutérii.

6.25In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s opreascd executia lucrdrilor in




zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

6.261n timpul desfasurarii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligaia si mentini cdile de
acces libere, si retragd utilajele, sd indepirteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurilesi lucrdrile provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi aprobarile,
sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general i subantreprenorii vor indeplini toate formalitétile necesare angajérii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea i testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc. .

8.5 Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora s
examineze $i sd urmareasci orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul general
va anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea i masurarea lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia Beneficiarului i
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacé se constatd ca lucrdrile au
fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general. :

8.7 Costurile pentru consumul de utilitifi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
maisurat se suportd de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportd proportional de catre acestia.

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a




exista In acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9 Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARAN TIE

9.1

9.2

10.1

10.2

10.3
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10.5

10.6

10.7

Perioada de garanfie pentru lucririle previzute la pet.2.1. al prezentului contract este de
1 ani

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipina la expirarea
termenului prevézut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari
transmise de citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova.
Daca in legéturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut
altfel.
Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si
raspundd solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incéalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a
unor ingréddiri sau limitdri din proprie vind.
Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice si
a apei i sa indepérteze zdpada sigheata.
Dacid nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotdrari ale autorititiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei
prejudiciului.




10.8

10.9

Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despidgubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.

Daca intarzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din pérfi a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01%
pand la 0,1%) din valoarea lucrdrilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de
intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in
intarziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru

11.1

12.1

12.2

12.3

12,4

12.5

neexecutarea obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea siproprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupd o instiingare prealabild a celeilalte pirti, si ceard efectuarea unor cercetdri
de cdtre o institufie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de
partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevdzute si datoritd
unor conjuncturi economice 1i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacé:

e Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fira sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

e Antreprenorul general nu a indepédrtat materialele necorespunzétoare de pe santier
sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevazute si datoritd
unor conjuncturi economice 1ii este imposibil sd continue Iindeplinirea
obligatiunilor contractuale.

Contractul se considerd reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din
prezentul contract. :

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele

¥



care urmeazd sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele
pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.
12.6 Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativ
a lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmadtoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Oferta financiari;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului,
e) Garantia de bund executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 1In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilorsi se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la receptia
finala a lucrérilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL »
Adresa postala:r-nul laloveni,s.Cigirleni Adresa postala:r-nul Soldédnesti.s Cobilea
Telefon:060343310 Telefon:027251218
Cod fiscal:1014600003326 Cod fiscal:1012620011480
Banca:FTMDMD2X873 Banca:TREXMD2X
Cod: Cod:

IBANMDB80FT222420600050681498 IBANMDIITRPDBC312120A14104AB .

,f/

15. SEMNATURILE PARTILOR %7@

ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR
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