"Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Matei Basarab” din str. Octombrie nr.54 or.
Basarabeasca”

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-34/PGC
07.10.2020 mun. Chisiniu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Polimer Gaz Conducte", in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisiniu,
str. Varnita 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bancii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL "Plan-Toby" in calitate de Furnizor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu, MD-2068, str. Miron Costin
25, of. 119, Tel.+373 62 111 755, ¢/f 1011600028920, cod TVA: 0611132, IBAN: MDO5SEX0000002251808742MD,
deschis la B.C. EXIMBANK S.A., sucursalanr. 19, BIC: EXMMMD22, reprezentatd de directorul dl Dan MOSNEAGA.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obliga s execute livrare de materiale pentru sistemele de automatizare solutiilor termomecanice si
punerea acestora in functiune, lucrdri specificate in Anexa nr.1, executate in cadrul proiectului ”Sporirea eficientei
energetice a cladirii Liceului Teoretic Matei Basarab din or. Basarabeasca”, in conformitate cu prevederile
documentatiei tehnice (003/19-ASM), documentului de licitatie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice in vigoare, lucriri ce fac parte componentd a contractului nr. 06/L/20/GIZ din 28.09.2020, semnat intre SRL
Polimer Gaz Conducte (Antreprenor General ) si Agentia de Dezvoltare Regionald SUD (in continuare Autoritate
Contractantd).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.  Termenul limitd de executie a lucririlor contractante se stabileste 01 iunie 2021.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungiti daci constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;
b) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru Subantreprenor;
c) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si reglementirilor tehnice

in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;
e) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala din Republica Moldova.

3.3.  Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul general considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va dispune Antreprenorul general.
Pe perioada suspendarii lucrdrilor, Termenul de Executie nu curge, lucririle urméand a fi reluate la data incetirii
cauzei de suspendare. Pe durata suspendarii lucrérilor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucrarilor doar in cazul in care suspendarea dureazi mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisa prin care il va informa pe acesta din urma c este posibila reluarea
executiei lucrdrilor. In acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

3.4  La terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ci sdnt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari Antreprenorul general va convoca comisia de
receptie. :

\
3.5.  In baza documentelor de confirmare a executici si a constatarilor efectuate pe teren, Antlepréjpﬁl
aprecia dacd sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in cqu 56 cor
Ilpsurl si deficiente acestea vor f aduse la cunostinti Subantreprenorulul stab1lmdu -se termét;l ;

§1e

Subantreprenorului,
realizarea lucriri
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executie, cu prevederile contractului si a caietului de sarcini. In functie de constatarile ficute Antreprenorul
general va aproba sau va respinge receptia.

Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATEA DE PLATA

Lucririle de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integrantd din prezentul contract. La livrarea marfurilor si serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilitdtilor fiscale i vamale aferente realizirii proiectelor
de asistentd tehnica si investitionald in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41 ¢, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. ¢') si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru
dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiald a contractului constituie 54 715,69 MDL. Valoarea finala va fi stabilitd in functie de cantitatile
real executate in santier raportate la prefurile unitare stabilite in Anexa nr. 1, parte integranti a prezentului.

Preturile lucrarilor, cat si tipul materialelor, prevazute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul perioadei de executie a prezentului contract.

Contractul nu va fi considerat finalizat pAna cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia d’\l\-j'
receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuatd conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996
«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptic a constructiilor si instalatiilor aferente».

Antreprenorul general va achita un avans de 10% din valoarea contractului in termen de 5 zile dupd semnarea
contractului,

Plata pentru lucririle executate se va efectua lunar dupi prezentarea de citre Subcontractor a volumelor de lucriri
executate, verificate in santier si aprobate de catre Responsabilul tehnic i Autoritatea Contractantd, in termen de
30 de zile.

Din situatiile de plata lunare vor fi retinute 10% sub forma de garantie de bund execuie, care vor fi achitate
Subantreprenorului dupa cum urmeazi:

a) 5% dupi semnarea procesului verbal la terminarea lucrarilor;

b) 5% dupi semnarea procesului verbal de receptie finald.
Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dupa aprobare ™
primitd de la Autoritatea contractanta.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI FURNIZORII DE SPECIALITATE

Furnizorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul general
de realizare a lucrarilor de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerintelor caietului
de sarcini si prezentului contract.

Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este consideratd ca ficand obiectul unei subcontractiri.

Articolul 7. DREPTURILE S1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE SUBANTREPRENORULUI

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrérilor.

Furnizorul are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru
aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrarii contractate si de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoard activitatea.
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Furnizorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingradeascé santierul si sa asigure masurile de acces in santier
a persoanelor terte.

La dispozifia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.

Dac# Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instructiuni sau aprobdri,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, ¢ acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrdrilor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer gi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau
intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente.

Subantreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forfa de munci, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi asumid intreaga
responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Furnizorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in contract si in caietul de
sarcini, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite In contract.

La lucrérile la care se fac incerciri, se considers calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementirile tehnice In vigoare.

Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munca, depozite si oriunde se desfisoard activitati legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele i documentatia de
execufie pentru examinare $i sd i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

Antreprenorul general este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucririlor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Subantreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie s# i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrarilor i va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

Daca furnizorul considerd ci dispozitiile Antreprenorului general sint nejustificate sau inoportune, el poate ridica
obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozifiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general se creeaza dificultati in executie,
care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de instiinfare in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de cétre Antreprenorul general pentru executareas T

contractului sint hotdrdtoare. Subantreprenorul este obligat si verifice documentele primite si si 1n$t11n§§§£{m“m3
[

Antreprenorul general cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse. E L—Z 2

Antreprenorul general are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele normatiye, ;-

precum $i regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrdrilor in cauzi. i

Pe parcursul executdrii lucrdrilor Antreprenorul general are dreptul s3 dispuna in scris: ‘thq ,;5

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare; :\‘9;3 : 5 w‘%‘ 4%

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare; =

c) indepiirtarea sau refacerea oricarei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

fn cazul neexecutarii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri
lucrdrile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in intirziere in acest sens
Subantreprenorul, care va fi obligat, sa compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in
legéturd cu faptul neexecutirii.

In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valoriristorice, artistice sau stiintifice,
Furnizorul este obligat si opreasca executia lucririlor in zona respectivi si ;

mumcé Antreprenorulul general,
organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

In timpul desfdsurdrii lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia si n
utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari prot

) 5
i de mlcé fel care .h 'sunt necesare,
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iar la terminarea lucririlor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile
de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Furnizorul va indeplini toate formalititile necesare angajirii fortei de munca necesare realizérii lucririlor contractate in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executie, caietul
de sarcini, urménd a fi supuse periodic la diverse testdri de citre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractanti sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, misurarea $i testarea lucrarilor.

9.2. Probele neprevizute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse In
operi vor fi suportate de Subantreprenor, daca se dovedeste ¢d materialele nu sunt corespunzator calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta'_.
aceste cheltuieli.

9.3. Antreprenorul general sau orice altd persoand autorizatd de acesta are acces tot timpul la lucrari pe santier si in
locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

9.4, Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurdnd posibilitatea acestuia s3 examineze $i sd urméreascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa, intocmind
in acest cu acuratete careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunta Responsabilul tehnic, ori de céte
ori astfel de lucrari sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea $i masurarea
lucrérilor de mai sus.

9.5. Furnizorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului tehnic,
reprezentantului Autorititii Contractante si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daca se
constati ci lucririle au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

9.6. Lucrdrile executate de Subantreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fard dispozitia scrisa a
Antreprenorului general, precum i cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi plitite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie s
inlature aceste lucréri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rispunde in fata _
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi plitite
Subantreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare $i se presupune ¢i ele corespund vointei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE $I| REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

10.1. Perioada de garantie pentru lucririle executate prevazute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinci) ani.

10.2. Furnizorul are obligatia ca in perioada de garantie si inldture toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor
contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificéri transmise de citre Antreprenorul general.

10.3. Daca defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucrdrile fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare in prealabil fiind aprobate de catre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice i juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Daca in legdturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, partea vinovata raspunde
conform prevederilor legale. Dacad prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
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Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daca
Furnizorul I-a instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

11.3. Furnizorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau
alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau limitari din proprie vina.

11.4. Furnizorul trebuie sd asigure lucrérile executate §i dotérile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si
furturilor pind la predarea lucrdrilor catre Antreprenorul general. El trebuie si ia misuri de protectie contra
degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice §i a apei.

11.6. Dac# nerespectarea de citre Subantreprenor a prevederilor oricirui regulament sau hotirari ale autorititilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despigubit de Subantreprenorul
in mérimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile contractante, atunci cealalti
parte poate emite pretentii privind despégubirea pentru daunele intervenite §i care pot fi dovedite,

11.8. Dacd intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din pirti a contractului, partea culpabili va pliti celeilalte
parti penalizéri In cuantum de 0.1% din valoarea lucriirilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intirziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totald a contractului. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpd a intrat in intdrziere.

11.9. Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii plitibile conform
prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

11.10. Pentru refuzul de a efectua lucririle previzute de contract, Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executdrii parfiale a lucrarilor prevazute de contract
Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de 10% din suma lucririlor neexecutate.

11.11. in cazul in care Subantreprenorul pariiseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din mérimea lucrarilor neexecutate anterior.

Articolul 12, SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare
prealabild a celeilalte pirti, s ceard efectuarea unor cercetari de catre o institutie publici de cercetare. Costurile
cercetirilor efectuate se suporta de partea a cirei culpd a fost dovediti.

12.2 Orice litigiu decurgdnd din sau in legdturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabild se va solutiona prin Instantele de Judecati ale Republicii

Moldova. .
Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI \4\:
13.1. Furnizorul poate cere rezilierea contractului, daci: &( 3
a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Fumlzorﬁ(} /
in situafia de a nu putea executa lucrarea; 0 ~, "
b) Antreprenorul general nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni; 5/ &
c) Antreprenorul general notifici Subantreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuales~=
13.2, Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci: :
a) Furnizorul a fost declarat falit, intr# in lichidare in vederea fuzionirii Sau‘ ar’e ofipl'q ca pp capltal;.
b) Furnizorul nu-si indeplineste obligatiunile contractuale, sau a abandon :
c) Furnizorul nu incepe lucrérile fard si aiba un motiv justificat sau nu 1Cia, ‘_craﬁi],érsu‘spendat . i termen

rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
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d) Furnizorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termenul
stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va
comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucriitoare anterior datii solicitate de reziliere.

Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va Intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza si le plateasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul general
din vina ciruia s-a reziliat contractul.

Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativi si
calitativa a lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14, FORTA MAJORA

Daci o Parte este sau va fi impiedicatd si-gi indeplineascd oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datoritd Fortei Majore, atunci aceastd Parte trebuie sa transmit celeilalte Pérti o instiintare referitoare

la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majord §i va specifica obligatiile care nu pot sau nu voi.__
putea si fie indeplinite. Aceasta Parte, dupa transmiterea instiintarii, va fi exoneratd de indeplinirea acelor obligatii,
atdta timp céat Forta Majord o impiedic sa le indeplineasci.

Fiecare Parte va depune in permanenti toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intirziere datorati
Fortei Majore, In executarea Contractului.

Atunci cénd o Parte inceteazd si mai fie afectatd de Forta Majord, aceastd Parte va transmite o instiintare celeilalte
Parti,

Articolul 15. DISPOZITII FINALE

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;
b) Anexa nr.1;
c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);

d) Documentatia tehnica si plangele de proiect
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat. N

In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul pértilor, prin act aditional.

In mérturisirea celor expuse mai sus, pértile pun in aplicare executiva prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.

Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR

Gag Conducte SRL"Plan-Toby"

Digitallylsigned by Mosneaga Dan

Serghei COCiREge' 2022708724 21T 32740 EEST
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