

OFERTANT
SRL „Sud-Terra”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ F 3.10

1. Denumirea și obiectul contractului: **Устройство тротуара и дорожного покрытия в мун.Комрат Лот№1; Лот№7; Лот№8.**

2. Numărul și data contractului **Nr.294 din 17/11/2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Примария мун.Комрат**

4. Adresa beneficiarului **ул.Третьякова, 36 мун.Комрат**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)

anteprenor asociat

subanteprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

în care s-a

încheiat contractul

exprimată

în echivalent

dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

1 543 424,44

85 745,80

b) finală

(la data finalizării contractului)

1 543 424,44

85 745,80

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **3 (trei) luni**

b) efectiv realizată

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 05/03/2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**


12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 294
о закупке посредством открытых торгов

« 17 » ноября 2017

мун. Комрат
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № 17/03431 от 20.10.2017 года,
между Примария мун. Комрат
(наименование закупящего органа)

местонахождением в мун. Комрат
(населенный пункт)
ул. Третьякова 36, телефон: 0 298 2-26-60, факс: _____, e-mail: comrat.primaria@mail.ru,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1007601000285
от « 2 » 20 года, в лице Примар мун. Комрат Анастасов С.И.
(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRI Sud-Terra
(наименование экономического оператора)
с местонахождением в _____ мун. Комрат
(населенный пункт)

ул. ул. Федько, 22, оф. 25, телефон: 0(697)15 606, факс: 0(298)8-14-02, e-mail: sud-terra@mail.ru,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1014611001799 от
« 04 » ноября 2014 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № 048813 от
« 04 » ноября 2014 года,
выданное Лицензионной Палатой РМ, на 5(пять) лет, для видов деятельности constructiile de cladiri
si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii,
в лице _____ директора Процюк Н.Ю. _____ в качестве
(фамилия и должность руководителя)
Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы:
Лот №1 – Укладка брусчатки на территории мун. Комрат (по заявке).
Лот №7 – Устройство брусчатки на проезжей части дороги по ул. Новая от ул. Ленина до ул. Измайловская му
Комрат
Лот №8 – Устройство тротуара из брусчатки по ул. Островского от ул. Ленина до ул. Пушкина мун. Комрат.
(краткое описание)
Код CPV: 45233253-7 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении,
также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1 Длительность выполнения работ по договору составляет 3 (три) месяца с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.
3.2 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин

б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте. Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет: 1 543 424,44 (один миллион пятьсот сорок три тысячи четыреста двадцать четыре) молдавских леев, 44 банов (включая НДС).

4.2. Оплата частично в 2017г., остаток в 2018г. В течении 30 дней после подписания акта выполненных работ и утверждением его техническим надзором.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершённым до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работ, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании отраслевых соглашений не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, утвержденный в документации, и положения действующих нормативных актов в

с) Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;

д) Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором.

13.3. Заявление о расторжении договора по причинам, указанным в пунктах 13.1. и 13.2. настоящей статьи передается стороне договора в письменной форме минимум за 15 рабочих дней до запрашиваемой даты расторжения.

13.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.

13.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненной работы, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.

13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

а) заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;

б) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;

в) списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферты и прилагаемые списки с потребностями ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов и действует до 31 декабря 2018 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня,

«_17_»_ноября_2017_года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Адрес: мун. Комрат, ул. Третьякова 30

Тел./Факс: 0 (298) 2-26-60

Наименование банка: Министерство Финансов -

Государственное Казначейство

Адрес банка: мун. Комрат ул. Мешина, 204а

Код банка: TREZMD 2X

Cod IBAN:

Фискальный код: 1007601000285

«ПОДРЯДЧИК»:

Адрес: мун. Комрат, ул. Федько, 22, оф. 25

Тел./Факс: 069715606

Наименование банка: MOLDOVA-AGROINDBANK SA

Адрес банка: фил. Комрат

Код банка: AGRNMD2X761

Расчетный

счет: MD38AG00000022512425900

Фискальный код: 1014611001799

16. Подписи сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

М.П.



INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 08 din 28/06/2018

Privind lucrarea :

Лот №1 Укладка брусчатки на територии мун. Комрат (по заявке)

Executată la obiectul:

Мун. Комрат ул. Пушкина 40

În cadrul contractului de antrepriză nr. 294 din 17/11/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат и SRL "Sud-Terra" в лице директора Процюк Н.Ю.*

pentru *Устройство тротуара по ул. Пушкина 40*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr A MMII 048813 eliberată din 26/05/2015
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă la
25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов П.Г. - тех.надзор

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю.

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию завершенного объекта
- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinaț
_____, suprafăț
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal
8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei


Сары Г.К.



Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов П.Г - тех.надзор



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Прощок Н.Ю. director

27

06

2018

L.Ş.



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

27

06

2018

L.Ş.




INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 07 din 15/06/2018

Privind lucrarea :

Лот №1 Укладка брусчатки на территории мун. Комрат (по заявке)

Executată la obiectul:

Мун. Комрат ул. Новая 26

În cadrul contractului de antrepriză nr. 294 din 17/11/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. din _____ încheiat între Примария мун. Комрат и SRL "Sud-Terra" в лице директора Процюк Н.Ю.

pentru Устройство тротуара по ул. Новая 26

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr A MMII 048813 eliberată din 26/05/2015 de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă la 25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов П.Г. - тех.назор

3. Au mai participat la recepție:
Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю.

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию завершенного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
 Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal


8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Сары Г.К. 

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор 

Златов П.Г. - тех.надзор

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Процюк Н.Ю. director

15

L.Ș.




PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

15

L.Ș.



INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 07 din 15/06/2018

Privind lucrarea :

Лот №1 Укладка брусчатки на территории мун. Комрат (по заявке)

Executată la obiectul:

Мун. Комрат ул. Новая 26

În cadrul contractului de antrepriză nr. 294 din 17/11/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice
cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат* и SRL "Sud-Terra" в лице директора
Процюк Н.Ю.

pentru Устройство тротуара по ул. Новая 26

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr A MMII 048813 eliberată din 26/05/2015
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă la
25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов П.Г. - тех.надзор

3. Au mai participat la recepție:


Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю.



4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию законченного объекта

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
 Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:
 Președintele Comisiei

Sary G.K. 

Membrii Comisiei:
 Zlatov V.G. - arhitector 
 Zlatov P.G. - teh.nadzor 

TRANSMISĂ:
 EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Профтор Н.О. director

15

06

2018

L.Ș.



PRIMITĂ:
 BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

15

06

2018

L.Ș.



INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 04 din 24/04/2018

Privind lucrarea :

Лот №1 Укладка брусчатки на территории мун. Комрат (по заявке)

Executată la obiectul:

Мун. Комрат ул. Шевченко 1


În cadrul contractului de antrepriză nr. 294 din 17/11/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат и SRL "Sud-Terra" в лице директора* Процюк Н.Ю.

pentru Устройство тротуара по ул. Шевченко 1

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr A MMII 048813 eliberată din 26/05/2020 de *Camera de Licențiere* la _____ cu valabilitate până 25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:


Președintele Comisiei

Сары Г.К. 

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор 

Златов П.Г. - тех.надзор

3. Au mai participat la recepție:
Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю. 

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию завершенного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinație _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei:

Сары Г.К.



Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор



Златов П.Г. - тех.надзор



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL


SRL „Sud-Terra” Прощук Н.Ю. director

24

04

2018




(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

24

04

2018

L.Ș.


(semnătura)



INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 06 din 24/04/2018

Privind lucrarea :

Лот №1 Укладка брусчатки на територии мун. Комрат (по заявке)

Executată la obiectul:

Мун. Комрат ул. Суворово

În cadrul contractului de antrepriză nr. 294 din 17/11/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат* и SRL "Sud-Terra" в лице директ. *Процюк Н.Ю.*

pentru *Устройство тротуара по ул. Суворово*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. A MMII 048813 eliberată din 26/05/2020 de *Camera de Licențiere* la _____ cu valabilitate pînă 25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Зигров В.Г. - архитектор

Зигров И.Г. - тех.назор

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию завершеного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____ - destinație _____, compus din următoarele construcții _____ suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.



Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор



Златов П.Г. - тех.назор



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

SKL "Sud-Terra" Протоок Н.Ю. director

Примария мун. Комрат

2018

24

04

2018



[Signature]
(semnatura)

L.S.

[Signature]
(semnatura)



INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 06 din 24/04/2018

Privind lucrarea :

Пом №1 Укладка брусчатки на территории мун. Комрат (по заявке)

Executată la obiectul:

Мун. Комрат ул. Суворово

În cadrul contractului de antrepriză nr. 294 din 17/11/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат* и SRL "Sud-Terra" в лице директора Процок Н.Ю.

pentru Устройство тротуара по ул. Суворово

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. A MMII 048813 eliberată din 26/05/2018 de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate până la 25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____ fiind formată din:

Președintele Comisiei


Сарил Г.К. 

Membrii Comisiei:

Злагов В.Г. - архитектор 

Злагов П.Г. - тех.назор

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Sud-Terra" Процок Н.Ю. 

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию завершеного объекта

7¹. Descrierea obiectului-recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinație _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов И.Г. - тех.назор

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Процюк Н.Ю. director

24 04 2018



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

24 04 2018

L.Ș.

(semnătura)



INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 05 din 24/04/2018

Privind lucrarea :

Лот №1 Укладка брусчатки на территории мун. Комрат (по заявке)

Executată la obiectul:

Мун. Комрат ул. Федько 23

În cadrul contractului de antrepriză nr. 294 din 17/11/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат и SRL "Sud-Terra" в лице дирек*
Процюк Н.Ю.

pentru *Устройство тротуара по ул. Федько 23*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. *A MMII 048813* eliberată din *26/05/20*
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă la
25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов П.Г. - тех. надзор

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю.

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию завершеного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, **compus din următoarele construcții** _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов П.Г - тех.надзор

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Процюк Н.Ю. director

24 / 04 / 2018



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Primăria mun. Comrat

24 / 04 / 2018

L.Ș.

(semnătură)



INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 05 din 24/04/2018

Privind lucrarea :

Лот №1 Укладка брусчатки на территории мун. Комрат (по заявке)

Executată la obiectul:

Мун. Комрат ул. Федько 23

În cadrul contractului de antrepriză nr. 294 din 17/11/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. din încheiat între *Примария мун. Комрат* и SRL "Sud-Terra" в лице дирек Процюк Н.Ю.

pentru Устройство тротуара по ул. Федько 23

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr A MMII 048813 eliberată din 26/05/2020
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă la _____
25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
fiind formată din:


Președintele Comisiei

Сары Г.К. 

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор 

Златов П.Г. - тех.надзор

3. Au mai participat la recepție:
Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю. 

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию законченного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов П.Г. - тех.надзор

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL



24

(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

24

04

2018

L.Ș.

(semnătura)



INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 04 din 11/04/2018

Privind lucrarea :

Лот №1 Укладка брусчатки на территории мун. Комрат (по заявке)

Executată la obiectul:

Мун. Комрат ул. Дубинина 10

În cadrul contractului de antrepriză nr. 294 din 17/11/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат и SRL "Sud-Terra" в лице директора Процюк Н.Ю.*

pentru Устройство тротуара по ул. Дубинина 10

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. A MMII 048813 eliberată din 26/05/201
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă la 25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов П.Г. - тех.надзор

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю.

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию завершеного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
 Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов П.Г. - тех.надзор

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Процюк Н.Ю. director

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

11

04

2018



(semnătura)

11

04

2018



(semnătura)

INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 04 din 24/04/2018

Privind lucrarea :

Лот №1 Укладка брусчатки на территории мун. Комрат (по заявке)

Executată la obiectul:

Мун. Комрат ул. Шевченко 1

În cadrul contractului de antrepriză nr. 294 din 17/11/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат и SRL "Sud-Terra" в лице директора Прошок Н.Ю.*

pentru Устройство тротуара по ул. Шевченко 1

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr A MMII 048813 eliberată din 26/05/20____
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă la
25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:


Președintele Comisiei

Сары Г.К. 

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор 

Златов П.Г. - тех.надзор

3. Au mai participat la recepție:
Директор SRL "Sud-Terra" Прошок Н.Ю. 

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию законченного объекта

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов П.Г. - тех.надзор

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Процюк Н.Ю. director

24 / 04 / 2018



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

24 / 04 / 2018

L.Ș.

(Semnătură)



INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 04 din 11/04/2018

Privind lucrarea :

Лот №1 Укладка брусчатки на территории мун. Комрат (по заявке)

Executată la obiectul:

Мун. Комрат ул. Дубинина 10

În cadrul contractului de antrepriză nr. 294 din 17/11/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publ
cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат* и SRL "Sud-Terra" в лице дир
Процюк Н.Ю.

pentru Устройство тротуара по ул. Дубинина 10

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr A MMII 048813 eliberată din 26/05/2020
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă
25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов П.Г. – тех.надзор

3. Au mai participat la recepție:
Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю.



4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию законченного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinat _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei:

Сары Г.К.



Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов П.Г. – тех.надзор



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

SRL „Sud-Terra” Процюк Н.Ю. director

Примария мун. Комрат



04 _____ 2018

(semnătura)

11 _____ 04 _____ 2018



INVESTIȚIILE Приспартія Мун. Комрат

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRII OR.

Nr. 03 din 06.04.2018

Privind lucrarea :

Лом №1 Укладка брусчатка на територия мун. Комрат тіа адрекет

Execută la obiectul:

Мун. Комрат ул. Нова - тротуар

În cadrul contractului de întreprindere nr. 201 din 17.11.2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. din încheiat între Приспартія мун. Комрат и SRI "Sud-Terra" в лице директора Процюк П.Ю.

pentru Усталоення тротуару на ул. ул. Нова

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. АММН 048813 eliberată din 26/05/2015
de Camera de Licențiere la cu valabilitate până la
25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a deslusit activitatea în intervalul de timp
Fînd format din:

Președintele Comisiei

Сирпа Е.К.

Membru Comisiei

Клиш В.Е. - arhitect

Клиш П.Г. - техник

3. Au mai participat la recepție:
Директор SRI "Sud-Terra" Процюк П.Ю.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: *împunându-se stăruințelor părților*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: *acceptarea cuprinsului și a planului*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele
În baza prezentării și a lucrărilor în lucru

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____
 și cuprins din înmănată construcții _____
 suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform
 certificatului despre rezultatele înmănatii bunului imobil, anexă la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei:

Capra I.R.

Membrii Comisiei:

Limbu B.I. - aparținător

Limbu H.I. - revizor

TRANSMISĂ:
EXECUTANTELUI


SRL „Sud-Terra” Ipotești, IERD, director

PRIMITĂ
BENEFICIARUL

Hristian Popescu, beneficiar



[Signature]



[Signature]

INVESTIȚIOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 05/03/2018

Privind lucrarea :

Лот №8 Устройство тротуара по ул. Островского: - от ул. Ленина до ул. Пушкина
Execuțată la obiectul:

ул. Островского: - от ул. Ленина до ул. Пушкина

În cadrul contractului de antrepriză nr. 294 din 17/11/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice
cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат* и SRL "Sud-Terra" в лице директора
Процок Н.Ю.

pentru Устройство тротуара по ул. Островского: - от ул. Ленина до ул. Пушкина

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. A MMII 048813 eliberată din 26/05/2015
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă la
25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.



Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов В.Г. - тех.надзор

3. Au mai participat la recepție:
Директор SRL "Sud-Terra" Процок Н.Ю.



4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию завершенного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destina _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

1. Златов В.Г. - архитектор

2. Златов А.Г. - тех. надзор

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Процюк Н.Ю. director

05

03

2018

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

05

03

2018



(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

Златов В.Г.

INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRII OR

Nr. 08 din 06/04/2018

Privind lucrarea:

Lot №1 Ucladka bruscantelor pe teritoriul мун. Комрат (no panace)

Execuția la obiectul:

Мун. Комрат ул. Новак - прощар

În cadrul contractului de antrepriză nr. 294 din 17.11.2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. din încheiat între *Примария мун. Комрат* și SRL "Sud-Terra" a unei societăți *Прощар II.10.*

pentru *Устрайство прощара по ул. ул. Новак*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. *1 XVIII 048813* eliberată din *26/05/2015* de *Camera de Licențiere* la cu valabilitate până la *25/05/2020*

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de timp fiind formată din:

Președintele comisiei:

Capul I.R.

Membrii comisiei:

Зинтон В.Л. - архивистор

Зинтон И.Л. - ревизор



3. Au mai participat la recepție:
Директор SRL "Sud-Terra" Прощар II.10.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: *aprobare, aprobare mentită, aprobare*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: *acceptare cuprinderea planșelor*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Bun de preluare a lucrării de recepție în v. de execuție

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____ destinația _____

_____ , compus din următoarele construcții _____

suprafața la sol _____ suprafața totală _____ , numărul de etaje _____ conform _____

certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei:

Capia I.K.

Membrii Comisiei:

Ing. Ion B.I. - arhitect

Ing. Ion H.I. - revizor

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Sub-Terra” Проник П.Ю., director



[Signature]

PRIMEA
BI SIFICARE I

Примария муш. Комрат



[Signature]

INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 08 din 28/06/2018

Privind lucrarea :

Лот №1 Укладка брусчатки на территории мун. Комрат (по заявке)

Executată la obiectul:

Мун. Комрат ул. Пушкина 40

În cadrul contractului de antrepriză nr. 294 din 17/11/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат и SRL "Sud-Terra" в лице директора Процюк Н.Ю.*

_____ pentru *Устройство тротуара по ул. Пушкина 40*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. A MMII 048813 eliberată din 26/05/2020 de *Camera de Licențiere* la _____ cu valabilitate pînă la 25/05/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____ fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов П.Г. - тех.надзор


3. Au mai participat la recepție:
Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю.

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию завершенного объекта
- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____. conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal
8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei


Сары Г.К.



Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов П.Г. - тех.надзор



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Прошок Н.Ю, director

27

2018

L.Ș.



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

27

06

2018

L.Ș.

