

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Protecție anticorozivă la înălțimea a construcțiilor metalice**
2. Numărul și data contractului **Anii 2019-2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Siemens Energy SRL, Premier Energy Distribution SA, Moldelectrica IS, Vetropack Chisinau SA**
4. Adresa beneficiarului **Obiectele industriale pe teritoriul Republicii Moldova**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea **contractelor totala**

Beneficiar	Suma contractelor, MDL	Suma contractelor, USD	Executat de-facto, MDL	Executat de-facto, USD
<b>Siemens Energy SRL (2023-2024, in lucru)</b>	<b>1 973 063</b>	<b>96 247</b>	<b>648 697</b>	<b>33 892</b>
<b>Moldelectrica IS 2023</b>	<b>1 438 663</b>	<b>79 047</b>	<b>1 334 916</b>	<b>73 347</b>
<b>Moldelectrica IS 2022</b>	<b>1 359 638</b>	<b>75 118</b>	<b>1 353 254</b>	<b>74 765</b>
<b>Premier Energy Distribution SA (2022)</b>	<b>1 969 400</b>	<b>106 454</b>	<b>1 359 638</b>	<b>73 494</b>
<b>Moldelectrica IS 2021</b>	<b>926 876</b>	<b>50 787</b>	<b>925 700</b>	<b>50 723</b>
<b>Moldelectrica IS 2020</b>	<b>1 149 588</b>	<b>63 866</b>	<b>1 147 320</b>	<b>63 740</b>
<b>Moldelectrica IS 2019</b>	<b>1 110 965</b>	<b>62 413</b>	<b>1 103 570</b>	<b>62 003</b>
<b>Vetropack Chisinau SA (2019-2023)</b>	<b>171 310</b>	<b>9.464</b>	<b>171 310</b>	<b>9.464</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc**
9. Perioada de executare **medie** a lucrării (luni)
  - a) contractată **6 luni**
  - b) efectiv realizată **6 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au fost puse în reparatie in timp LEA din cauzele interne tehnologice a Beneficiarului (Premier Energy Distribution, 2022). Siemens Energy: contractul planificat catre executarea in anii 2023-2024.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **acte multiple**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au avut loc**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **\_Personal are experienta de lunga durata a executarii lucrarilor de reparatii si protectie anticoroziva la inaltime in volumi de 15-18 mii m2 in an, inclusiv in vecinătate cu elemente sub tensiune. Personalul este drept instruat despre proceduri conform cap. XIII al NE1-02-2019. Alpinisti utilitari au certificate profesionale, personalul dispune de taloane de autorizare cu grupe de electrosecuritate II-V.**

Data completării: **\_07.02.2023\_**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **\_Todiev Valentin\_**

Funcția în cadrul întreprinderii: **\_Director\_**

Denumirea întreprinderii: **\_ Alpro-Construct SRL**