

ACORD CONTRACTUAL

Nr. MACP/AF/CW/NCB-1.1-2

ACEST ACORD este încheiat astăzi 20 martie 2020, între,

(1) **Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor - ANSA** (denumit în continuare "Beneficiar"), în persoana Directorului General Vladislav Cotici, pe de o parte, și

(2) **S.C. „Gebhardt-Construct” SRL** în persoana Directorului Dumitru Susanu (denumit în continuare "Contractant"), pe de altă parte, și

(3) **Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială** (în continuare numit "Plătitor") în persoana Directorului executiv Liviu Gumovschi,

ÎNTRUCÂT Beneficiarul dorește ca Lucrările denumite **Lucrări de reconstrucție a laboratorului zonal din mun. Cahul** să fie executate de Contractant și a acceptat Oferta Contractantului pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remedierea oricăror defecte ale acestora,

Beneficiarul și Contractantul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.

2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.

- (a) Acordul contractual,
- (b) Scrisoarea de acceptare,
- (c) Oferta Contractantului,
- (d) Condiții Speciale ale Contractului,
- (e) Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
- (f) Specificații,
- (g) Desene,
- (h) Lista cantităților de lucrări, și
- (i) orice alt document **menționat în CSC** ca făcând parte din Contract.

3. În luarea în considerare a plăților care trebuie efectuate de către Beneficiar Contractantului, Contractantul convine cu Beneficiarul să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în conformitate și în toate privințele cu prevederile Contractului.

4. Beneficiarul se obligă să plătească Contractantului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și a remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătitibilă în conformitate cu prevederile Contractului în momentul și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

PENTRU ȘI ÎN NUMELE BENEFICIARULUI:

Semnat de:
Vladislav Cotici

Director General



PENTRU ȘI ÎN NUMELE CONTRACTANTULUI:

Semnat de:
Dumitru Susanu
Director S.C. „Gebhardt-Construct” SRL



PENTRU ȘI ÎN NUMELE PLĂTITORULUI:

Semnat de:
Liviu Gumovschi
Director executiv



Adresa și datele bancare ale Plătitorului:

UNIT. CONS. IMPLEMENT. PROIE
Codul fiscal: 19941019
str. Constantin Tănase 9, bir. 512, Chișinău
MF- TR Chișinău Bugetul de Stat
MF - Trezoreria de Stat
Codul: TREZMD2X
IBAN: MD33TRPIAA319210A15466AE

Adresa și datele bancare ale Contractantului:

S.C. „Gebhardt-Construct” SRL
Mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare 102
Cod fiscal (IDNO): 1003600058904
Banca: BC „Fincombank” SA Fil. 8 Cahul
Codul băncii: FTMDMD2X886
IBAN: MD28FT222400800000053498

UCI M PA

AMENDAMENT Nr. 3
la Contractul nr. MACP/AF/CW/NCB-1.1-2 din 20 martie 2020

Prezentul AMENDAMENT la Contractul nr. MACP/AF/CW/NCB-1.1-2 din 20 martie 2020 este semnat astăzi, 29 septembrie 2020, între

- 1) **Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor - ANSA** (denumit în continuare "Beneficiar"), în persoana Directorului General Vladislav COTICI, pe de o parte, și
- 2) **S.C. „Gebhardt-Construct” SRL** în persoana Directorului Dumitru Susanu (denumit în continuare "Contractant"), pe de altă parte, și
- 3) **Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială** (în continuare numit "Plătitor") în persoana Directorului executiv Liviu Gumovschi,

Părțile au convenit asupra modificării MACP/AF/CW/NCB-1.1-2 din 20 martie 2020 (*Lucrări de construcție / reconstrucție a laboratorului zonal din mun. Cahul*) după cum urmează:

1. **Capitolul II „Condițiile Speciale ale Contractului” (CSC), Articolul CGC 1.1 (v).** „Data preconizată pentru finalizarea tuturor Lucrărilor” se modifică după cum urmează:

CGC 1.1 (v)	Data preconizată pentru finalizarea tuturor Lucrărilor este: 30 octombrie 2020.
--------------------	--

2. **Capitolul V: Valoarea “Devizului centralizator”** se modifică, respectiv valoarea totală al contractului se majorează și constituie **6 451 851,41 lei** (6 336 044,15 lei + 115 807,26 lei).
3. **Capitolul VI: Devizul detaliat** se completează cu următoarele articole după cum urmează (se adaugă la Subcapitolul 9.6 - articolul 52b și 52c și se adaugă 2 Subcapitole noi - Subcapitolul 10.20 și Subcapitolul 17.4):


Art. nr.	Denumire lucrărilor	U.M.	Preț pe UM (lei)	Cantitate	Preț total (lei)
1	2	3	4	5	6
	Subcapitolul 9.6 Construcție si finisare prag Pr1				
52b	Rampa la intrarea principala (Pr.1) pentru accesul persoanelor cu dezabilitați	buc	20 000,00	1,00	20 000,00
52c	Montarea sonerie fără fir electric la Pr.1	buc	300,00	1,00	300,00
	Capitolul 10. Lucrări de amenajare a teritoriului	x			
	Subcapitolul 10.20. Lucrări de demolare				
84	Demolarea veceului existent de linga statia de epurare si transportarea deseurilor	set	4 200,00	1,00	4 200,00
95	Demolarea constructiei metalice existente de linga statia de epurare cu incarcarea si descarcarea constructiilor la depozit	set	39 000,00	1,00	39 000,00
86	Demolarea constructiei provizorii anexata la vagonul existent si transportarea vagonului pe alt teren la o distanta de 50m si materialele de la anexa la depozit	set	2 000,00	1,00	2 000,00
87	Curatarea,incarcarea, transportarea si nivelarea platformelor de pamint in urma demolarii constructiilor.(800m2)	m2	18,75	800,00	15 000,00
	Total Subcapitolul 10.20				60 200,00
	Capitolul 17. Sistem interior de gazificare				
	Subcapitolul 17.4 Gazificarea încăperilor 20, 26 și 27				

1	Montarea tevilor D-25	m	36,00	111,77	4 023,72
2	Sudarea cotului D-25	buc	8,00	91,80	734,40
3	Montarea tevilor D-20	m	36,00	99,58	3 584,88
4	Sudarea cotului D-20	buc	6,00	78,35	470,10
5	Montarea tevilor D-15	buc	27,00	85,75	2 315,25
6	Sudarea tevilor D-15	buc	19,00	74,86	1 422,34
7	Sudarea reductiei 25*20	buc	1,00	124,57	124,57
8	Sudarea reductiei 20*15	buc	1,00	107,90	107,90
9	Montarea robinetului gaz d-15	buc	3,00	171,33	513,99
10	Montarea robinetului gaz d-25	buc	1,00	305,46	305,46
11	Montarea reductiei U olandez d-15	buc	3,00	100,93	302,79
12	Montarea reductiei U olandez d-25	buc	1,00	203,52	203,52
13	Montarea supapei de blocare D-15	buc	3,00	656,11	1 968,33
14	Sudarea filetelui d-15	buc	9,00	17,52	157,68
15	Sudarea filetelui d-20	buc	2,00	25,22	50,44
16	Conectarea la gazoduct	buc	1,00	735,96	735,96
17	Gauri in pereti	buc	3,00	98,13	294,39
18	Tub de protectie	buc	3,00	81,77	245,31
19	Montarea bratarei de fixare D-15,20,25	buc	35,00	18,78	657,30
20	Montarea consoalelor	buc	23,00	114,22	2 627,06
21	Schela metalica	m2	90,00	32,71	2 943,90
22	Vopsirea tevilor	m	99,00	20,17	1 996,83
23	Montarea Arzatoare de gaz	buc	3,00	668,02	2 004,06
24	Montarea detector de gaz		3,00	1 074,73	3 224,19
25	Actu la imbinari sudate	buc	3,00	294,38	883,14
26	Documentatia gazoductului	com	1,00	735,96	735,96
27	Efectuarea probei de etansietate la presiune	m	99,00	13,08	1 294,92
28	Efectuarea probei de etansietate a utilajului	com	1,00	245,32	245,32
29	Efectuarea probei de presiune la finisare	m	99,00	11,45	1 133,55
	Total Subcapitolul 17.4				35 307,26
	Total lucrări suplimentare				115 807,26

PENTRU ȘI ÎN NUMELE BENEFICIARULUI:

Semnat de:

Vladislav Cotici
Director General



PENTRU ȘI ÎN NUMELE
CONTRACTANTULUI:

Semnat de:

Dumitru Susanu
Director S.C. „Gebhardt-Construct” SRL



PENTRU ȘI ÎN NUMELE PLĂTITORULUI:

Semnat de:

Liviu Gumovschi
Director executiv

