

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Ialoveni: a) reparația unor străzi din localitatea s.Rusestii Noi, b) reparația unor strazi din localitatea s.Zimbreni»**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 19 din 09 septembrie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **S.A. "Drumuri Ialoveni"**

4. Adresa beneficiarului: **or.Ialoveni, str.Chilia 2**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| a) inițială                      | a) 1 548 805,00            |
| (la data semnării contractului ) | b) 628 511,93              |
|                                  | <b>total: 2 177 316,93</b> |

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| b) finală                          | a) 1 548 805,00            |
| (la data finalizării contractului) | b) 628 511,93              |
|                                    | <b>total: 2 177 316,93</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **pina la 31 decembrie 2019**

b)efectiv realizată: **pina la 31 decembrie 2019**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **ȚURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Servicii de întreținere a drumului local L553R26 Batîr-Ciuflești»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 77 din 09 august 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Cîmislia**
4. Adresa beneficiarului: **or.Cîmislia, bd. Ștefan cel Mare 12**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| a) inițială                        | <b>895 058,85</b> |
| (la data semnării contractului )   |                   |
| b) finală                          | <b>895 058,85</b> |
| (la data finalizării contractului) |                   |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **60 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **60 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **ȚURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație a drumului L518 R34- drum de acces spre s.Caracui»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. Ocds-b3wdpl-MD-1582189223358/40 din 13 martie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Hincesti**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Hîncești, str.M.Hîncu, 126**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| a) inițială                        | <b>533 246,00</b> |
| (la data semnării contractului )   |                   |
| b) finală                          | <b>533 246,00</b> |
| (la data finalizării contractului) |                   |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **60 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **52 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 06/05 din 06.05.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **ȚURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale din r.Telenesti»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.44 din 15 aprilie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Telenesti**
4. Adresa beneficiarului: **str. 31 august nr.9 , or.Telenesti**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) inițială                        | <b>4 609 144,80</b> |
| (la data semnării contractului )   |                     |
| b) finală                          | <b>4 815 503,32</b> |
| (la data finalizării contractului) |                     |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **pina la 31.12.2020**

b) efectiv realizată: **31.12.2020**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **TURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari de reparatie a imbracamintei asfaltice de pe teritoriul IM "Parcul urban de autobuze"»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.41 din 21 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IM "Parcul urban de autobuze"**
4. Adresa beneficiarului: **str.Sarmizegetusa nr.51, mun.Chisinau**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| a) inițială                        | <b>441 598,00</b> |
| (la data semnării contractului )   |                   |
| b) finală                          | <b>507 836,98</b> |
| (la data finalizării contractului) |                   |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **30 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **21 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **TURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: « **Lucrari de reparatie periodica/intretinerea a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate in r. Orhei, Telenesti »**
2. Numărul și data contractului: **Contract de subantrepriza Nr.34 din 29 iunie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **GENESIS International SRL**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Albișoara, 84/6**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) inițială                        | <b>4 105 942,35</b> |
| (la data semnării contractului )   |                     |
| b) finală                          | <b>4 105 942,35</b> |
| (la data finalizării contractului) |                     |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **pina la 25.08.2020**

b) efectiv realizată: **pina la 25.08.2020**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **TURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari de reparatie a strazilor din or.Telenesti»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.34 din 29 iunie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria or. Telenesti**
4. Adresa beneficiarului: **or.Telenesti**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) inițială                        | <b>2 154 277,61</b> |
| (la data semnării contractului )   |                     |
| b) finală                          | <b>2 419 870,65</b> |
| (la data finalizării contractului) |                     |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **60 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **60 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **ȚURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din r.Telenesti»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.62 din 03 septembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Telenesti**
4. Adresa beneficiarului: **str. 31 august nr.9 , or.Telenesti**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) inițială                        | <b>2 067 480,47</b> |
| (la data semnării contractului )   |                     |
| b) finală                          | <b>2 067 480,47</b> |
| (la data finalizării contractului) |                     |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **pina la 31.12.2020**

b) efectiv realizată: **31.10.2020**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
**LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **ȚURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari la reabilitarea, betonarea strazilor din comuna Gratiesti»**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.40 din 10 septembrie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Gratiesti**

4. Adresa beneficiarului: **com. Gratiesti**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială **1 943 455,42**

(la data semnării contractului )

b) finală **1 943 455,42**

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **3 luni**

b) efectiv realizată: **3 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **ȚURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reparatia capitala a drumurilor pe strazilor din or.Anenii Noi»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.67 din 12 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria or. Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **or. Anenii Noi**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) inițială                        | <b>1 265 842,94</b> |
| (la data semnării contractului )   |                     |
| b) finală                          | <b>1 046 005,20</b> |
| (la data finalizării contractului) |                     |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **1 luni**

b) efectiv realizată: **1 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
**LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **ȚURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

### **DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reparatia drumului de acces spre Gradinita-Scufita Rosie»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.113 din 21 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Cimislia**
4. Adresa beneficiarului: **or. Cimislia**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| a) inițială                        | <b>919 206,06</b> |
| (la data semnării contractului )   |                   |
| b) finală                          | <b>919 206,06</b> |
| (la data finalizării contractului) |                   |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **1.5 luni**

b) efectiv realizată: **1.5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
**LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **ȚURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reparatia drumurilor locale»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.66 din 05 noiembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Horesti**
4. Adresa beneficiarului: **s. Horesti**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| a) inițială                        | <b>774 684,00</b> |
| (la data semnării contractului )   |                   |
| b) finală                          | <b>744 684,00</b> |
| (la data finalizării contractului) |                   |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **40 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **40 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
**LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **ȚURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi (str.Alexandru cel Bun)»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.20320 din 10 noiembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria or. Cimislia**
4. Adresa beneficiarului: **or. Cimislia**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| a) inițială                        | <b>726 720,00</b> |
| (la data semnării contractului )   |                   |
| b) finală                          | <b>726 720,00</b> |
| (la data finalizării contractului) |                   |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **90 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **40 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **TURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reconstrucția unor porțiuni de drum str. Sf. Alexei și str. Pacii, s. POHREBEA, rn. DUBASARI»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.49 din 12 noiembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com. Cosnita**
4. Adresa beneficiarului: **com. Cosnita**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) inițială                        | <b>1 582 866,34</b> |
| (la data semnării contractului )   |                     |
| b) finală                          | <b>1 500 862,48</b> |
| (la data finalizării contractului) |                     |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **9 luni**

b) efectiv realizată: **3 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **TURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor SA "Apa-Canal Chisinau"»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.456 din 08 septembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **S.A. "Apa-Canal Chisinau"**
4. Adresa beneficiarului: **str.Albisoara 38, mun.Chisinau**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| a) inițială                        | <b>10 307 326,44</b> |
| (la data semnării contractului )   |                      |
| b) finală                          | <b>10 307 326,44</b> |
| (la data finalizării contractului) |                      |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **12 luni**

b) efectiv realizată: **12 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **TURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Intretinerea de rutina si reparatia drumurilor locale cu litera L locale ale CRI»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.47 din 31 martie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Ialoveni**
4. Adresa beneficiarului: **str.Alexandru cel Bun, or. Ialoveni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) inițială                        | <b>3 484 739,49</b> |
| (la data semnării contractului )   |                     |
| b) finală                          | <b>3 484 739,49</b> |
| (la data finalizării contractului) |                     |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **9 luni**

b) efectiv realizată: **9 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **TURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: « **Reparația drumului G-119 G-118-Coșcalia-Florica-Baccealia-R30** »
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.48 din 29 iunie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul raional Căușeni**
4. Adresa beneficiarului: **bd. Mihai Eminescu nr. 31 , or. Căușeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) inițială                        | <b>2 073 152,51</b> |
| (la data semnării contractului )   |                     |
| b) finală                          | <b>2 073 152,51</b> |
| (la data finalizării contractului) |                     |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată: **45 zile**

b) efectiv realizată: **45 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 01 din 20 septembrie 2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **TURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reparatia capitala strazii Tineretii Fintinitei din or.Vatra »**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.18 din 26 august 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Vatra**
4. Adresa beneficiarului: **str.Stefan Vodă 5, or. Vatra**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) inițială                        | <b>4 198 635,63</b> |
| (la data semnării contractului )   |                     |
| b) finală                          | <b>4 198 635,63</b> |
| (la data finalizării contractului) |                     |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **60 zile**

b) efectiv realizată: **60 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
**LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **ȚURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: « **Lucrari de reparatie a drumurilor locale** »
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.63 din 02 august 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Cimișlia**
4. Adresa beneficiarului: **str.Stefan cel Mare nr.12 , or. Cimișlia**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) inițială                        | <b>3 118 599,95</b> |
| (la data semnării contractului )   |                     |
| b) finală                          | <b>3 118 599,95</b> |
| (la data finalizării contractului) |                     |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **2 luni**

b) efectiv realizată: **2 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
**LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **ȚURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reparația străzilor din satul Covurlui raionul Leova»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.20 din 28 septembrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Covurlui**
4. Adresa beneficiarului: **satul Covrului, r-nul Leova**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul, lei MDL

exprimat  
în echivalent  
dolari SUA

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) inițială                        | <b>1 332 928,95</b> |
| (la data semnării contractului )   |                     |
| b) finală                          | <b>1 332 928,95</b> |
| (la data finalizării contractului) |                     |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **3 luni**

b) efectiv realizată: **2,5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
**LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 25.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **ȚURCANU Liviu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **VICOLIV GRUP SRL**