

FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Nr. 2020-0000001444  
din 22.09.2020

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 19/2020

Privind achiziția prin Cererea Ofertei de Pret

“ 21 ” septembrie 2020

s. Sănătăuca

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, între S.R.L.  
” PIRAMIDGRUP ”, cu sediul în \_\_\_\_\_ (denumirea autorității contractante)

s. Fetita r. Cimișlia

(localitatea)

str. \_\_\_\_\_, telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_,

e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_  
din “ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_, reprezentat prin \_\_\_\_\_

Director Jordan Vasile

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

Primăria Sănătăuca

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în \_\_\_\_\_ s. Sănătăuca R. Floresti \_\_\_\_\_

(localitatea)

str. \_\_\_\_\_, telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_,



teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2020**.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “ 21 ”  
septembrie 2020.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ **BENEFICIAR** ”: PRIMARIA SANATAUCA

Adresa: S. Sanatauca r. Florești

Tel./Fax:

Denumirea Băncii:

Min Fin – Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

MD89TRPDBF311120A11005AG

Cont de decontare:

Cod fiscal: 1007601003426

“ **ANTREPRENOR** ”:

S.R.L. “PIRAMIDGRUP”

Adresa: s.Fetița r. Cimișlia

Tel./Fax:

Denumirea Băncii: BC “ENERGBANK” SA

Adresa Băncii:

Cod Bancar: ENEGMD22

Cont de decontare: MD56EN00000222426191845

Cod fiscal: 1011605000411

### 16. Semnăturile părților

“ **BENEFICIAR** ”:



“ **ANTREPRENOR** ”:





INVESTITOR PRIMARIA SATUL SANATAUCA R.FLORESTI

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 10 din 14.10.20

Privind lucrarea **Reparația capitala a acoperișului și lucrări exterioare la oficiul administrative din satul Sanatauca rî Floresti** executată la obiectul **Primaria satul Sanatauca rî Floresti** în cadrul contractului nr. 19 din 2020 încheiat între SRL Piramidgrup pentru lucrările de **Reparația capitala a acoperișului și lucrări exterioare la oficiul administrative din satul Sanatauca rî Floresti**

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 560 eliberată de către **Centru de supraveghere sanatatea publica** la 30.12.16, cu valabilitate pînă la 30.12.21

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii \_\_\_\_\_ fiind formată din:

președintele comisiei Tudore Chibidoș

Membrii comisiei

Tudor Vologoneo  
Segea Vitalie

[Signature]



(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.
- 2) lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Reparația capitala a acoperișului și lucrări exterioare la oficiul administrative din satul Sanatauca rî Floresti**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Lucrarile au fost indeplinite conform caietului de sarcini si reglementarilor tehnice in vigoare si finalizate in termenii stabiliți**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Sa fie receptionate Reparația capitala a acoperișului și lucrări exterioare la oficiul administrative din satul Sanatauca rî Floresti**



7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_ adresa poștală, sectorul \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ destinația - \_\_\_\_\_, compusă din următoarele construcții - \_\_\_\_\_ suprafața la sol \_\_\_\_\_ m.p., suprafața totală interioară - \_\_\_\_\_ m.p., număr de etaje - \_\_\_\_\_ conform Certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil a Oficiului Cadastral Teritorial Chișinău - filiala Î. S. "Cadastru" nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Tudor Chibidoș  
Membri: Tudor Volocenco  
Segea Vitolie

Specialiști:  
Dececu  
Grigore



(numele, prenumele, semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL: SRI Piramidgrup  
"14" octombrie 2020



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL Primăria satului Sanatauca  
"14" octombrie 2020

I.Ș. \_\_\_\_\_





ANEXA NR.2

La proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.10

Din 14.10.2020


Lista lucrarilor cuprinse in documentatia tehnica ,ce nu au fost executate .

Nu sint

Beneficiar



Anterprenor SRL Pyramidgrup





ANEXA NR.3


La proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.10

Din 14.10.2020

Lista lucrarilor cuprinse in documentatia tehnica ,la care nu s-au respectat prevederile proiectului .

Nu sint

Beneficiar



Antreprenor SRL Pyramidgrup



adev. Gurdau  
Vasile Grup