

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Vertiujeni, Țirgul – Vertiujeni și Zăluțeni.
2. Numărul și data contractului nr. 519 din 15.09.2017.
3. Denumirea/numele beneficiarului ApaSan Fundația Filiala din Moldova SKAT.
4. Adresa beneficiarului Mateevici 34, MD-21, Chișinău.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>24 508 047,44</u>	<u>1 386 170,42</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>24 508 047,44</u>	<u>1 386 170,42</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 18 luni.
 - b) efectiv realizată 16 luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție finală Nr. 01 din 12 martie 2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 16.03.2022

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Extinderea sistemului de canalizare din or. Telenesti.
2. Numărul și data contractului nr. FY22-CM FCI (1) din 02.07.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova).
4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 202, et. 8
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>811 893,44</u>	<u>46 028,31</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>811 893,44</u>	<u>46 028,31</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 2 luni.
 - b) efectiv realizată 2 luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție finală Nr. 2 din 10 martie 2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărei valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 16.03.2022

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a sistemului de canalizare sub presiune.
2. Numărul și data contractului nr. 02-LP din 02.10.2018.
3. Denumirea/numele beneficiarului Zona Economică Liberă „Bălți”.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 728 783,14</u>	<u>93 756,88</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 728 783,14</u>	<u>93 756,88</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată 18 luni.
 - b) efectiv realizată 16 luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 12 martie 2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 16.03.2022

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a rețelei de canalizare în s. Seliștea Nouă și Tuzara.

2. Numărul și data contractului nr. 26 din 28.06.2018.

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Tuzara.

5. Țara Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).

(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 755 592,02</u>	<u>95 210,80</u>
--	---------------------	------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 755 592,02</u>	<u>95 210,80</u>
--	---------------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 4 luni.

b) efectiv realizată 4 luni.

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 07 iunie 2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 16.03.2022

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Alexandru Ioan Cuza , r –nul Cahul
2. Numărul și data contractului nr. 493 din 01.02.2017.
3. Denumirea/numele beneficiarului ApaSan, Fundația Filiala din Moldova a fundației SKAT.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>9 257 294,35</u>	<u>503 379,35</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>9 257 294,35</u>	<u>503 379,35</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată 7 luni .
 - b) efectiv realizată 7 luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 12.09.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 16.03.2022

Semnat: _____

Nume: Galcu Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de construcție a rețelei de apeduct și canalizare cu statia de epurare în s. Bălășești.

2. Numărul și data contractului nr. 24 din 09.06.2014.

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Bălășești.

5. Țara Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).

(se notează opțiunea corespunzătoare)

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

q) antreprenor asociat

r) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 499 999,20 lei</u>	<u>136 392,86</u>
--	-------------------------	-------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 499 999,20 lei</u>	<u>136 392,86</u>
--	-------------------------	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

f) contractată 24 luni.

b) efectiv realizată 24 luni.

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 25.10.2018.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 16.03.2022

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție de canalizări de ape pluviale , str. Unirii - str. A. Mateevici , com. Stăuceni.
2. Numărul și data contractului nr. 11/10 din 11.10.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Stăuceni
4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. A. Mateevici, 13
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) antreprenorul sau antreprenorul general
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 937 865,98 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 937 865,98 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 15 luni .
 - b) efectiv realizată 15 luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 3 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 31.03.2022

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de întărire a digului de protecție și stabilizare a terasamentelor la depozitul de deșeuri din com. Țințăreni (etapa II)	ÎM „ Regia Autosalubritate”	contractant unic	23 999 258,50 lei	În execuție	-
2	Lucrări de reconstrucție a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare din s. Zubrești, r-nul Strășeni	Primăria Zubrești	contractant unic	15 265 152,22 lei	În execuție	-
3	Alimentarea cu apă a s. Răciula , r. Călărași	Primăria Răciula	contractant unic	3 049 497,66 lei	În execuție	-
4	Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, amplasarea stației de epurare și a blocului sanitar	Mănăstirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe	contractant unic	1 896 333,40 lei	În execuție	-
5	Rețele de canalizare a satelor Seliște și Lucașeuca, com. Seliște , r-nul Șoldănești	Primăria Seliște	contractant unic	12 773 058,07 lei	În execuție	-
6	Evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Verejeni, r-nul Telenești	Primăria Verejeni	contractant unic	10 451 540,59 lei	În execuție	-
7	Rețele de apă și canalizare și stația de epurare în s. Râspopeni, r. Șoldănești	Primăria Râspopeni	contractant unic	36 223 038,99 lei	În execuție	-
8	Reabilitarea sistemului de canalizare din or. Cimișlia	IREX	contractant unic	996 417,92 lei	În execuție	-
9	Construcția sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în s. Solonceni, r. Rezina	Primăria Solonceni	contractant unic	1 830 000,00 lei	În execuție	-
10	Extinderea sistemului de canalizare în or. Telenești	IREX	contractant unic	811 893,44 lei	2 luni	PV nr. 2 din 10.03.2022
11	Construcția sistemului de irigare din s. Grimăncăuți, r. Briceni	IFAD	contractant unic	4 498 747,55 lei	5 luni	PV nr. 01 din 21.07.2021
12	Lucrări de întărire a digului de protecție și stabilizare a terasamentelor la depozitul de deșeuri din com. Țințăreni	ÎM „ Regia Autosalubritate”	contractant unic	6 147 952,79 lei	2021	-
13	Lucrări de construcție a stației de tratare a	ÎM „ Regia Autosalubritat	contractant	14 984 732,32 lei	2020	-

	levigatului produs din deșeuri menajere solide	e”	unic			
14	Reconstrucția sistemului de aprovizionare cu apă a s. Dondușeni în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în s. Dondușeni și s. Dondușeni , s. Țaul, Climăuți, Tîrnova (etapa I)	Agenția de Dezvoltare Regională Nord	contractant unic	2 169 919,62 lei	2020	PV nr. 69 din 04.11.2020
15	Rehabilitation of Prisatity 60 km of Water Netwsatk	OCIDE CONSTRUCC ION SA, VALENCIA	contractant unic	2 115 472,44	2020	-
16	Lucrări de construcție a sistemului de canalizare sub presiune	Zona Economică Liberă „ Bălți”	contractant unic	1 728 783,14 lei	16 luni	PV nr. 01 din 12.03.2019
17	Lucrări de construcție a rețelei de canalizare în s. Seliște Nouă și Tuzara	Primăria Tuzara	contractant unic	1 755 592,02	4 luni	PV nr. 01 din 07.06.2019
18	Lucrări de construcții de canalizări de ape pluviale , str. Unirii – str. A. Mateevici, com. Stăuceni	Primăria Stăuceni	contractant unic	1 937 865,98 lei	15 luni	-
19	Construcția unui rezervor de apă și sistemul de automatizare din s. Doroțcaia, r-nul Dubăsari	FISM	contractant unic	635 824,23 lei	2019	-
20	Lucrări de construcție a rețelei de apeduct și canalizare cu stația de epurare în s. Bălășești r-nul Sângerei	Primăria Bălășești	contractant unic	2 499 999,20	24 luni	PV nr. 01 din 25.10.2018
21	Reconstrucția rețelei de canalizare sub presiune a sistemului de canalizare a IMDP Apa-Canal or. Anenii Noi	Primăria Anenii Noi	contractant unic	5 242 307, 91 lei	2 luni	PV nr. 01 din 19.09.2019
22	Construcția sistemului de alimentare cu apă în s. Țirgul Vertiujeni, Vertiujeni și Zăluceni , r-nul Florești	ApaSan	contractant unic	24 501 161,87 lei	16 luni	PV nr.1 din 12.03.2019
23	Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Alexandru Ioan Cuza, r-nul Cahul	ApaSan	contractant unic	9 257 294,35 lei	7 luni	PV nr. 01 din 12.09.2017
24	Lucrări de alimentare cu apă potabilă a s. Hanasenii Noi , r-nul Leova	Primăria Hanasenii Noi	contractant unic	4 499 999,45 lei	2017	-
25	Forarea a două sonde arteziene pentru aprovizionare cu apă potabilă a trei instituții de menire social-culturală și a locuitorilor s. Tigheci	Primăria Tigheci	contractant unic	1 510 029,89 lei	2017	-
26	Lucrări de instalații inginerești a sursei subterane pentru sistemul de alimentare cu apă în s.	Primăria Văsieni	contractant unic	1 439 998,46	2015	-

	Văsieni, r-nul Telenești					
27	Alimentarea cu apă și canalizare din s. Slobozia – Horodiște , r-nul Rezina	Primăria Horodiște	contractant unic	3 582 342,00	2015	-
28	Construcția apeductului pe străzile din cartierele Eminescu și Lacurilor din or. Șoldănești	Primăria Șoldănești	contractant unic	4 176 407,91	2015	-
29	Lucrări de construcție a sistemului de canalizare din s. Chirileni r-nul Ungheni	Primăria Chirileni	contractant unic	7 351 130,00	3 luni	PV nr. 1 din 17.06.2014

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____