

Centralizator

Lucrari de reconstructie a caminului nr.3 cu supraetajarea unui nivel suplimentar și mansard, termoizolarea fațadelor, din str. Malina Mică 68

<i>nr. D/o</i>		<i>Denumirea ofertelor</i>	<i>Suma lei</i>
1	2-1-1	Compartiment C	16480780,74
2	2-1-2	Compartimentul SA	29747121,40
3	2-1-3	Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare la subsol.	512840,96
4	2-1-4	Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare mai sus cota 0,000	1589924,18
5	2-1-5	Incalzire.	2573824,52
6	2-1-6	Ventilare	1231542,98
7	2-1-7	Conditionare	226590,24
8	2-1-8	Alimentare de caldura sistem II1,II2.	52635,67
9	2-1-9	Racire cu aer in sistemele de alimentare II1.II2.	138331,44
10	2-1-10	Echipament Electric de Forta Iluminat Electric Interior EEI/IEI	2788358,54
11	2-1-11	Comunicatii telefonice si de semnalizare	1544242,07
12	2-1-12	Semnalizarea de incendiu SI	1073178,53
13	2-1-13	Sistema avertizare si comanda de evacuare (SACE) SI1	507926,40
14	2-1-14	Aparate si mijloace de automatizare AIVC	152983,57
15	2-1-15	Automatizarea conductelor interioare de alimentare cu apa si canalizare A	46904,75
16	2-1-16	Semnalizarea automata de paza SPA	710201,17
17	2-1-17	Ascensor pentru pasageri 630kg la 7 statii	1681489,15
18	2-1-18	Platforma de ridicare pentru persoane cu mobilitate limitata	341080,34
19	2-1-19	Reparatie Havuz	36667,87
20	4-1	Construirea liniei electrice de cablu 0,4kV	920020,54
21	6-1-1	Rețele de alimentare cu apa exterioare	98248,60
22	7-1	Amenajare a terenului	1276974,90
23	7-2	Forme arhitecturale mici	80389,52
		TOTAL cu TVA 20%	63812258,08

