

2022-000000148

18.04.2022

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26
privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)

«15» aprilie 2022



s. Tomai

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.21053335 din 16.06.2022, link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1647430585095, între **GIMNAZIUL s.TOMAI**, cu sediul în **satul Tomai, UTA Gagauzia str.Scolinaia, nr.103/a** telefon/fax: **0291-51289**, **IDNO 1011601000620** reprezentat prin **director HRISTEVA VALENTINA**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SV REGAL CONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul în **orasul Anenii Noi str.Chisinaului nr.65**, telefon: **0265-21187**, **IDNO 1009600000754** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria **2020-DS nr.0978 din 31 iulie 2020**, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii RM, pe un termen pînă la **31 iulie 2025**, pentru genurile de activitate **Constructii**, reprezentat prin **director TOACA SIMION**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările Inlocuirea ferestrelor și usilor exterioare** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **70 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.


2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că

SV REGAL CONSTRUCT



GIMNAZIUL s.TOMAI



INVESTITOR: IP Gimnaziul din s. Tomai

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 22.06.2022

Privind lucrarea "Inlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare" la Gimnaziul din s. Tomai, r-nul Ceadâr-Lunga, UTA Gagauzia, executată la obiectul "Inlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare" la Gimnaziul din s. Tomai, r-nul Ceadâr-Lunga, UTA Gagauzia în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 26 din 15 aprilie 2022 încheiat între IP Gimnaziul din s. Tomai și SV Regal Construct SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la "Inlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare" la Gimnaziul din s. Tomai, r-nul Ceadâr-Lunga, UTA Gagauzia

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la 22.06.2022

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Hristeva V.D. - Director gim. s. Tomai

Membrii comisiei:

Cîrma N.N. - Contabil șef gim. s. Tomai

Topciu M.P. - Dir. Adjunct pentru gospodărie

Topciu V.G. - Dir. Adjunct pentru IE

Tanov A.G. - Responsabil tehnic

Toaca S.V. - Diriginte de șantier

3. Au mai participat la recepție:

Directorul firmei **SV Regal Construct SRL**

S.V. Toaca

4. Constatările comisiei de recepție:

1. Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1 ;
2. Lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
3. În lucrările , cuprinse în lista anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție în urma constatărilor facute, propune:
de recepționat lucrările "Inlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare" la Gimnaziul din s. Tomai, r-nul Ceadâr-Lunga, UTA Gagauzia la terminarea lor
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările la obiectul "Inlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare" la Gimnaziul din s. Tomai, r-nul Ceadâr-Lunga, UTA Gagauzia sunt executate în tocmă cu normativele în vigoare și documentația tehnică.
6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De urmărit constructivile în procesul exploatării

7. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file și numerotate, în total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 22.06.2022 în 4 exemplare.

Președintele comisiei:

- Director gim. s. Tomai

- Hristeva V.D.

Membrii comisiei:

- Contabil șef gim. s. Tomai

- Cîrma N.N.

- Dir. Adjunct pentru gospodărie

- Topciu M.P.

-Dir. Adjunct pentru IE

- Topciu V.G.

- Responsabil tehnic

- Tanov A.G.

- Diriginte de șantier

- Toaca S.V.



Lucrarea "Inlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare" la Gimnaziul din s. Tomai, r-nul Ceadâr-Lunga, UTA Gagauzia

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SV REGAL CONSTRUCT SRL
22.06.2022

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
IP Gimnaziul din satul Tomai
22.06.2022

S.V. Toaca



V.D. Hristeva



Anexa nr.1
La proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 02.06.2022

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care
sunt lipsă sau incomplete.

Documentația scrisă și desenată este prezentată complet și nu sunt lipse.

[A large, stylized signature or scribble in purple ink, resembling a large 'S' or '8' shape.]

Director gim. s. Tomai _____

Hristeva V.D.

Responsabil tehnic _____

Tanov A.G.

Dir. delegat

S. Tooro



La proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 22.06.2022

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică sunt executate deplin.

2

Director gim. s. Tomai

Hristeva V.D.

Responsabil tehnic

Tanov A.G.



S. Toaca 4

Anexa nr.3

La proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 22.06.2022

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

[A large, empty, hand-drawn loop, likely a placeholder for a signature or stamp.]

Director gim. s. Tomai _____

Hristeva V.D.

Responsabil tehnic _____

Tanov A.G.



S. Troco 5