
 

Anexa nr.25 
la Documentaţia standard nr.69 

din "07" mai 2021 
  

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.1 
privind achiziţia prin RSAP – Achiziţie de mica valoare  

 
,,Reparaţia fasadei din faţă la scena de vară din s. Stoicani, rl. Soroca” 

 
       04.09.2023                                                                                                                       __s.Stoicani, rl. Soroca______ 

(municipiu, oraş)       
  

I. PARTEA GENERALĂ 
  
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
  
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21087974  
ocds-b3wdp1-MD-1691671981132  din data 10.08.2023  ,între Primăria comunei Stoicani, rl. Soroca 
                                               (denumirea autorităţii contractante) 

cu sediul în   ____Satul   Stoicani,  rl.. Soroca 
                                      (localitatea)str.____________, telefon: __023043538__, fax:  
 IDNO __1007601003378_ reprezentat prin ____Primar- Bric Serghei_____, 

                                  (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) 
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, ____ __ SRL ,,ACTIUNE-M”_________________, 

                                                           (denumirea operatorului economic) 
cu sediul în ____or.Soroca______str. Alexandu cel Bun, 5 __________________, 

                           (localitatea) 
telefon: 069001222, fax: 023032222_, IDNO_1019607002002_ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia 

nr._0133 din 26 aprilie 2018, eliberată de Ministerul Economiei şi Infrastructurii , pe un termen de 5 ani, pentru genurile 
de activitate  Construcţii civile, industrial şi agroyootehnice ,reprezentat prin Moldovan Mircea, în calitate de Antreprenor, 

pe de altă parte. 
                      
  
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări- ,,Reparaţia fasadei din faţă la scena de vară din s. Stoicani, rl. 

Soroca”___în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice. 
  
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de __2(două)_ luni și zile_-__după primirea ordinului de începere 

a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor 

cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, 

or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale 

acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi 

conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma 

sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din 
ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea 

lucrărilor cu bună diligenţă. 



2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 

solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea 

lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă 

sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, 

acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare 
sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 

documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, 
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi 

funcţional. 
2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 2 ( doi) ani. 
  
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este 

 de_319200,00 ( trei sute nouăsprezece mii două sute lei  00 bani _) lei MD. 
                                                         (suma cu cifre şi litere)                                                 
  

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie 

a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de  30 zile calendaristice 

de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 

Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea 
lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi 

semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 
  
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia 

Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie 

răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative 
din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, 

echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care 

necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare 

de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic 

atestat. 
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care 

Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse 

la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor 

acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, 

directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace 
întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica 

data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 

subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin 
graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de 

construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru 
toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde 

reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, 
conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu 

în limitele admise prin reglementările tehnice. 



4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, 

prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se 

desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi 

documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie 

informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de 

şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie 
să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta 

obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin 

prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează 

cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia 

Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale 

Antreprenorului. 
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să 

păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de 

către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite 

şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin 

rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de 

Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau 

ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, 

organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, 

să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea 
lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi 

lucrările provizorii. 
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate 

taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia 

lucrărilor. 
  
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea 

acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce 

reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 
 

7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă 

pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 
  
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse 

testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, 

instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 
8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz 

contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor 

fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în 

conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi 

în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 



8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a 

proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să 

fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 

fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea 
şi măsurarea lucrărilor. 

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte 

sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform 

documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de 

Antreprenor. 
8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de 

către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 
8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum 

și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi 
plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, 
el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz 
vor fi notificate imediat. 

8.9. Lucrările încep după înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 
  
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de _2__ ani. 
9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului prevăzut 

la punctul 9.1 din prezentul capitol. 
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea 

clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. 
  
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de 

prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante 

răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată 

se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a 
prevăzut altfel. 

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față 

de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost 

aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de 

executarea dispoziţiei. 
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea 

drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, 
precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării 

şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită 

acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor 

administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea 
lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă 

parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 
10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti 

celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de 

executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat 

în întârziere. 
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 

prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate 

de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor 

acestora. 
10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 
  
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 



11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, 

corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a 
celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate 

le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 
  
12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de 

a nu putea executa lucrarea; 
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în 

imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru; 
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen 

rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul 

stabilit de către beneficiar; 
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în 

imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în 

termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia 

cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul 

materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate 
cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit 
contractul. 

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor 

legale. 
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia 

în una dintre următoarele situaţii: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din 

procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în 

conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor 

ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este 
parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

  
13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: 
a) Caietul de sarcini; 
b) Propunerea tehnică; 
c) Propunerea financiară; 
d) Graficul de executare a lucrărilor ; 
e) Garanția de bună execuție. 
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei 

semnături de către una dintre părți. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 

Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023 /recepția finală a lucrărilor. 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI 

(LA NECESITATE) 
  
  
  

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 
Adresa poştală: or. Soroca, str. Alexandru cel Bun,5 Adresa poştală:primăria comunei Stoicani, rl. Soroca  
Telefon: 069001222 Telefon:068882511 
Cod fiscal: 1019607002002 Cod fiscal: 1007601003378 
Banca: ,,Moldova-Agroindbank”SA sucursala Soroca Banca:Min.Fin- Trezoreria de Stat 
Cod: AGRNMD2X771 Cod:TREZMD2X226611 
IBAN- MD669AG000000022513707197 IBAN- MD78TRPDAI311120A10995AD 
 e-mail: actiune.soroca@gmail.com                                  e-mail:primaria.stoicani@mail.ru 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
,,Acţiune-M” SRL  Primăria comunei Stoicani, rl. Soroca 
Director general Mircea Moldovan Primar  Serghei Bric 
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                                                                                                                                        Anexa nr.1 
la Contractul nr.1  

din 04.09..2023 
  

SPECIFICAŢII TEHNICE 
  

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Specificarea tehnică 

deplină solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de către 

ofertant 

Standarde de 
referinţă 

1      

 ,,Reparaţia fasadei din faţă la 

scena de vară din s. Stoicani, 

rl. Soroca” 

45200000-9 Conform caietului de 
sarcini 

Conform devizelor 
F3,F5,F7 

Conform 
caietului  de 
sarcini 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
 
 

ANTREPRENORUL BENEFICIAR 
    



 
  

 
 

                                                                                                                                      Anexa nr.2 
la Contractul nr.1 

din 04.09.2023 
  

SPECIFICAŢII DE PREŢ 
  

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Unitatea 
de măsură 

Cantitatea Suma lei 
fără TVA  

Suma lei MD, 
Inclusiv TVA 

Termenii de 
executare 

1 ,,Reparaţia fasadei din faţă 

la scena de vară din s. 

Stoicani, rl. Soroca 

45200000-9 buc Conform  
caietului  de 
sarcini 

266 000.00 
 

319 200.00 
 
TVA-53 200.00 

2 (două)luni 

  
 
 

TOTAL 

    
 
266 000.00 

 
 
319 000.00 

 
 
 
2 (două)luni 

   
 
 
 
 
 
 
 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
 
 
 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
    

  
  



1 
 

    A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E  

 

 
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. ______ 

privind achiziţia lucrărilor de reparații curente 
prin procedura de tip cererea ofertelor de prețuri 

 

 
Obiectul achiziţiei: Lucrări de reprații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca 

 din satul Sănătăuca, raionul Florești 
 

Cod CPV: 45400000-1 
 

,,_____”_____________ 2023                                                                                                     mun. Chişinău 
 

I. PARTEA GENERALĂ 
 

Prezentul Contract este încheiat în urma procedurii de achiziții publice de tip - Cererea ofertelor de prețuri 
nr. ocds-b3wdp1-MD-1695280997384 din 21.09.2023, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții 

publice al Beneficiarului nr. 313/23 din 18.10.2023 între: 
         Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice”, reprezentată de Director, dl Mircea EȘANU, care 
acționează în baza Statutului, denumită în continuare ,,Beneficiar”, IDNO 1002600024700, data 
înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 19.07.2017, pe de o parte, și, 
         Societatea cu Răspundere Limitată ,,Acţiune-M”, reprezentată de Administrator, dl Mircea 
MOLDOVAN, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare ,,Antreprenor”,  IDNO 

1019607002002, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 10.06.2019, pe de altă parte,  
ambele denumite în continuare ,,Părți”, iar separat ,,Parte”, au încheiat prezentul Contract cu privire la 

următoarele.  

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reprații curente a 

încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul Florești (în continuare - ,,Lucrări”), în 

conformitate cu normativele, standardele, prescripţiile tehnice în vigoare și anexele la prezentul Contract. 
1.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor executate, prezentată de către Antreprenor Beneficiarului, 

include: 
a. Proces-verbal de recepție al Lucrărilor (actul de predare-primire al Lucrărilor) – 2 ex; 
b. Factura fiscală emisă prin SIA „e-Factura”– 2 ex. 

1.3. Locul predării documentației enumerate la pct. 1.2. către Beneficiar: mun. Chișinău, str. Aleksandr 

Pușkin, nr. 42. 
 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a Lucrărilor este din data semnării Contractului până la 22.12.2023, conform 
Graficului de execuție din Anexa nr. 4 a Contractului.  
2.2. Graficul de execuție al Lucrărilor este parte integrantă a prezentului Contract. 
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 
a. generate de Beneficiar; 

 



2 
 

b. datorită impedimentelor care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 
c. influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării Lucrărilor stabilite conform Caietului 
de sarcini din Anexa nr. 3 a Contractului, ori executarea lor în asemenea condiții climaterice se va 

răsfrânge asupra calității Lucrărilor; 
d.  calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia Lucrărilor sau a unor părţi 

ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 

Antreprenorul va proteja şi conserva Lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. În 

cazul sistării Lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul 

suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea Lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de 

recepţie. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 

aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că 

sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, 

stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor 

lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 
recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea Lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, 

cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din Contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va 

aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de Lucrări distincte fizic şi 

funcţional. 
2.7. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar, dacă: 
a. cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în anexele la Contract și în documentele de însoțire 

conform punctului 1.2 al prezentului Contract; 
b. calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în prezentul Contract și cerințelor actelor normative 

în vigoare, relevante executării Lucrărilor. 
 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
 

3.1. Valoarea Lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract, conform Specificațiilor de preț din 

Anexa nr. 2, constituie suma de  503 908,30 (cinci sute trei mii nouă sute opt lei 30 bani) lei, inclusiv 
TVA.  
3.2. Achitarea va fi efectuată prin transfer, în baza facturilor fiscale emise prin SIA ,,e-Factura” și a 

proceselor-verbale de recepţie a Lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar fără obiecții. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesul-verbal de recepție al Lucrărilor executate în termen de 10 (zece) zile 
calendaristice după prezentarea acestuia de către Antreprenor. 
3.4. Plata pentru Lucrările acceptate se va face în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare după 

verificarea şi acceptarea fără obiecții de către Beneficiar a documentelor enumerate la pct. 1.2. Dacă 

verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea 
Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea Lucrărilor 

nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului. 
3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului prin transferul sumei anterior primite de 
Beneficiar în contul garanției de bună execuție, după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea 
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Lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după 

înlăturarea acestora. 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea Lucrărilor contractate, prezentarea căreia ține de 

competența Beneficiarului, se pune de către acesta la dispoziţia Antreprenorului, în termenele stabilite în 

Contract.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze Lucrările în termenele stabilite în Contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi 

prevederile actelor normative în vigoare, stabilite pentru executarea Lucrărilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea Lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 

pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din Contract. De asemenea, are obligația de a conduce executarea Lucrărilor 

contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar 
b) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea 

Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, după 

caz, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de proiectant, vor fi 

puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar sau Antreprenor, după caz, la cererea și în termenele 

precizate în anexele Contractului. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în 
alte scopuri decât cele stabilite în Contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu sa convenit altfel. 
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din Contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite în ofertă vor acoperi toate obligaţiunile din Contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 

întreţinerea corespunzătoare a Lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este 

posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea Lucrărilor. Notificarea va 

conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi 

întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea Lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 

subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 

subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate Lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea Lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 

responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier (teren) şi pentru procedeele de executare 

utilizate. 
4.10. Antreprenorul, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a Contractului privind transferul 
sumei la contul de decontare al Beneficiarului, în cuantum de 5,0% din suma totală a Contractului cu TVA.  
4.11. Antreprenorul trebuie să prezinte garanția de bună execuție după primirea înștiințării privind 

desemnarea în calitatea de câștigător, dar nu mai târziu de data încheierii Contractului. Atât timp cât el nu 
și-a îndeplinit această obligație, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.  
4.12. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în Contract, 

corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 

posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în Contract.  
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4.13. La Lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele 

se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile 

Contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, 

trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate 
lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri 

proprii, indiferent dacă Contractul a fost sau nu încheiat.  
4.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării Lucrărilor, cu 

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 

dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 

declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, 
care va dirija execuţia Lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 
4.16. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 
înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în 

care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează 

dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  
4.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt 

obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi 

să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrărilor.  
4.19. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea Contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 
obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 

constatate sau presupuse.  
4.20. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
4.21. Pe parcursul executării Lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
îndepărtarea sau refacerea oricărei Lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere 
calitativ.  
4.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

Lucrările, prin rezoluțiunea Contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.23. În cazul în care în timpul executării Lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice 

sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia Lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 

Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
4.24. În timpul desfăşurării Lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi Lucrări provizorii de orice fel, care nu 

sunt necesare, iar la terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi Lucrările provizorii.  
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4.25. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, care 

constituie responsabilitaea lui, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia Lucrărilor, atribuite 

spre plată Beneficiarului.   

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea Contractului privind majorarea sau 

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 

achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 
    
 

6. ANTREPRENORUL 
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate Lucrările prevăzute în Contract, în termenele stabilite în 

Contract (inclusiv Anexele la acesta) şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în 

vigoare, prezentului Contract, în special cerințelor Anexelor nr. 1 și 3. 
6.2. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări. 
6.3. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi Lucrările pe care  aceştia le vor executa.  
6.4. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 

datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.  
6.5. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror: 
a) Reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevet, 

nume, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru 

sau în legătură cu Lucrările achiziționate; 
b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de 

încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar. 
7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 

muncă pentru executarea Lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare și prezentul Contract, urmând a 

fi supuse periodic la diverse testări de către Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la 

cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi 

testarea Lucrărilor.  
8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, 

în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor Lucrări sau materiale puse în 

operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 

rezultatele Lucrărilor nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, Beneficiarul va 

suporta aceste cheltuieli.  
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la Lucrări pe 

şantier şi în locurile unde se pregătesc Lucrările, în ateliere de executare a Lucrărilor, în depozite de 

materiale prefabricate etc.  
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după 

caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice 

lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori 

de câte ori astfel de Lucrări, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi alți specialiști 

tehnici ai Beneficiarului participă la examinarea și măsurarea Lucrărilor.  
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8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că Lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de executare, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor 

fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  
8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 

suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 

aceştia.  
8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în Contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile Contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste Lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate 

pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se 

dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate 

imediat.  
8.9. Lucrările vor începe după semnarea Contractului, în termenii stabiliți la pct. 2.1. la prezentul Contract. 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
9.1. Perioada de garanţie pentru Lucrările prevăzute la pct. 1.1. al prezentului Contract este de 5 ani. 
9.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale a Lucrărilor şi până la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 9.1. din prezentul capitol.  
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor Contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  
 
 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

prevăzute de prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 
10.2. Dacă în legătură cu executarea Lucrărilor se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund 

conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine 

seama de gradul de vinovăţie a fiecărei părți în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a 
prevăzut altfel.  
10.3. Membrii asocierii Antreprenorului își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați 

să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în 

care a fost aplicată, atunci acesta poartă răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de 

pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure Lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 

degradării şi furturilor până la predarea Lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie 

contra degradării Lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 

obligatoriu la executarea Lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 

Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
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10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 

atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 

dovedite.  
10.9. Pentru întârzierea în execuţia și/sau predarea Lucrărilor, Antreprenorul va plăti Beneficiarului 

penalizări în cuantum de 0,1% din valoarea Lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de 

întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea a intrat în întârziere. În caz dacă 

întârzierea predării Lucrărilor sau întârzierea înlăturării neajunsurilor aferente acestora depășește 10 zile, 

atunci se consideră ca refuz în executarea Lucrărilor și Antreprenorului i se reține garanția de bună 

execuție, constituită conform prevederilor pct. 4.10. 
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 

prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina 

Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 
10.11. Pentru refuzul de a executa/preda Lucrările sau pentru executarea/predarea necorespunzătoare a 

acestora Antreprenorului i se reține garanția de bună execuție. 
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 

11.1. Litigiile care apar între Părți în legătură cu executarea Contractului, vor fi soluționate pe cale 

amiabilă prin trative. 
11.2. La soluționarea litigiului, Partea care invocă încalcarea Prezentului Contract, este obligată să-i 
înainteze prin poștă (cu aviz de recepție) celeilalte Părți o pretenție argumentată în scris, conținând  

descrierea deficiențelor constatate, documentele confirmative și propuneri în vederea soluționării litigiului. 
11.3. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile Lucrărilor și/sau documentației elaborate în 

rezultatul acestora, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a echipamentului folosit, 

fiecare Parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către 

o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpa a fost 

dovedită. 
11.4. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor sunt înaintate Antreprenorului în termen de 20 zile lucrătoare 

de la depistarea deficiențelor de calitate. 
11.5. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată. 
11.6. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să corecteze 

deficiențele depistate în conformitate cu cerințele Contractului. 
11.7. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea materialelor/echipamentelor utilizate la executarea 
Lucrărilor și modelelor de control, inclusiv pentru viciile ascunse. 
11.8. În cazul devierii de la calitatea Lucrărilor cheltuielile pentru staționare sau întârziere cauzate 

Beneficiarului sunt suportate de Antreprenor. 
11.9. În caz, dacă litigiul nu este soluționat pe parcursul a 30 de zile calendaristice din momentul înaintării 

pretenției, el va fi transmis spre examinare instanței de judecată competente a Republicii Moldova. 
12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă:  
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în 

situaţia de a nu putea executa Lucrările;  
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi 

este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
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12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă:  
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, este aplicat sechestru; 
b) Antreprenorul nu începe Lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia Lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a Lucrărilor;  
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 

termenul stabilit prin prezentul Contract; 
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi 

este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
12.3. Cererea de rezoluțiune a Contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1 și 12.2  din 

prezentul capitol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății 

solicitate de rezoluțiune.   
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a Contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a Lucrărilor executate. 
12.5. În cazul rezoluțiunii Contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia Lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi Lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le 

plătească în conformitate cu prevederile Contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 

Antreprenorul din vina căruia a fost rezolvit Contractul.  
12.6. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a 

Lucrărilor executate în maximum de 15 zile de la data rezoluțiunii Contractului. 
12.7. După rezoluțiunea Contractului, Beneficiarul poate continua executarea Lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  
12.8. Cazuri specifice de încetare a Contractului de achiziţii publice: 
 Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un Contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a 

acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea 

sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 

publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la 

care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești 

naționale sau, după caz, internaționale. 
13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul Contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte 

integrantă a prezentului Contract:  
a) Anexa nr. 1 – Specificațiile tehnice; 
b) Anexa nr. 2 – Specificațiile de preț;  
c) Anexa nr. 3 - Caietul de sarcini; 
d) Anexa nr.4 – Graficul de execuţie 
e) Anexa nr. 5 – Deviz local de resurse „Lucrări de reprații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din s. 
Sănătăuca, r. Florești”, formularul nr. 3; 
f) Anexa nr. 6 – Catalog de prețuri unitare pentru obiectul „Lucrări de reprații curente a încăperilor SEAI 

Sănătăuca din s. Sănătăuca, r. Florești”, formularul nr. 5; 
g) Anexa nr. 7 – Deviz local de resurse „Lucrări de reprații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca 
 din s. Sănătăuca, r. Florești”, formularul nr. 7. 
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13.2. Prezentul Contract este semnat electronic de către ambele părți și este remis în mod automat prin 

mijloacele electronice. 
13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi 

clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor. 
13.4. În documentele Contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți. 
13.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre Părți. 
13.6. Prezentul Contract este valabil până la 31 decembrie 2023. Obligațiile Antreprenorului privind 

garanția aferentă Lucrărilor executate, ramân valabile până la expirarea termenului stabilit la pct. 9.1.  
13.7. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. 
Rechizitele juridice, poştale şi de plăți ale Părților: 

                            Antreprenor 
 „Acţiune - M” S.R.L. 

Beneficiar 
Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice” 

Adresa: mun. Soroca  
str. Alexandru cel Bun nr.5 
Telefon: 063001222 
Banca: ,,Moldova-Agroindbank” S.A.  
Sucursala Soroca 
IBAN: MD69AG000000022513707197 
Codul băncii: AGRNMD2X771. 
Cod TVA: 8400896 
Cod fiscal: 1019607002002 
E-mail: actiune.soroca@gmail.com 

Adresa:  MD-2012, mun. Chișinău  
str. Aleksandr Pușkin, nr. 42 
Telefon: (022) 50-44-20 
Banca: „Victoriabank” S.A. 
IBAN: MD97VI000002224212555MDL 
Sucursala nr. 12,  mun. Chișinău 
Codul băncii: VICBMD2X884 
Cod fiscal: 1002600024700 

 
Semnăturile Părților: 

Antreprenor 
„Acţiune - M” S.R.L. 

Beneficiar 
Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice” 

 
 
 
 
Administrator 
Mircea MOLDOVAN ____________________ 
                                                     L.Ș.        

 Semnătura autorizată: 
 

 
 
Director 
Mircea EȘANU     _______________________ 
                                                     L.Ș.        
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Anexa nr. 1 
la Contractul de antrepriză nr. _______ 

din data „_____” ________ 2023 
 
 
 
 
 

SPECIFICAȚII TEHNICE  
 
 

Obiectul achiziției: Lucrări de reprații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul 
Florești 
 

C
od

 C
P

V
  

 
Denumirea Lucrărilor 

 
 

Specificarea tehnică  Standarde de referință 

45
40

00
00

-1
 

 
Lucrări de reprații curente a 

încăperilor SEAI Sănătăuca din                      

satul Sănătăuca, raionul 
Florești 

 
 

 
Conform Caietului de 
sarcini din Anexa nr. 3 
și Devizelor locale de 

resurse F3, F5, F7 
(Anexele nr. 5, 6, 7) 

 
CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni 

privind întocmirea devizelor pentru 

lucrările de construcții-montaj prin 
metoda de resurse” 

 
 

 
Semnăturile Părților: 

Antreprenor 
„Acţiune - M” S.R.L. 

Beneficiar 
Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice” 

 
 
 
 
Administrator 
Mircea MOLDOVAN ____________________ 
                                                     L.Ș.        

Semnătura autorizată: 
 

 
 
Director  
Mircea EŞANU    _______________________ 
                                                     L.Ș.                                            
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Anexa nr. 2 
la Contractul de antrepriză nr. _______ 

din data „_____” ________ 2023 
 

 
 

SPECIFICAȚII DE PREȚ  
 

Obiectul achiziției: Lucrări de reprații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul 
Florești 
 

C
od

 C
P

V
 

Denumirea Lucrărilor U.M. Cantitatea 
Prețul 

(fără TVA), 
lei 

Prețul 
(cu TVA),  

lei 

Termenii 
de executare 

45
40

00
00

-1
 Lucrări de reprații 

curente a încăperilor 

SEAI Sănătăuca din                      

satul Sănătăuca, raionul 
Florești 

Lucrări -//- 419 923,58 503 908,30 

Lucrările vor fi 

executate din data 
semnării 

Contractului până 

la 22.12.2023, 
conform 

Graficului de 
executare din 
Anexa nr. 4 al 

prezentului 
Contract.  

 TOTAL    419 923,58 503 908,30  
 

 
 

Semnăturile Părților: 
Antreprenor 

„Acţiune - M” S.R.L. 
Beneficiar 

Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice” 
 
 
 
 
Administrator 
Mircea MOLDOVAN ____________________ 
                                                     L.Ș.        

Semnătura autorizată: 
 

 
 
Director  
Mircea EŞANU    _______________________ 
                                                     L.Ș.                                            
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Anexa nr. 3 
la Contractul de antrepriză nr. _______ 

din data „_____” ________ 2023 
 
 

CAIET DE SARCINI 
  

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  
 

Obiectul: Lucrări  de reparații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul 
Florești. 
Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42 
 
 

1. Descriere generală: Lucrări  de reparații curente a  încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, 

raionul Florești. 
2. Informaţii şi proiectare: conform prevederilor Contractului. 
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: Actul normativ CPL.01.01-
2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de 
resurse” 
4. Mostre: conform prevederilor Contractului. 
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a 

terenurilor aferente: conform prevederilor Contractului. 
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: conform prevederilor 
Contractului. 
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: conform prevederilor Contractului. 
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică. 
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: conform prevederilor Contractului. 
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: conform 
prevederilor Contractului. 
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: conform prevederilor Contractului. 
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: conform prevederilor Contractului. 
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: conform prevederilor Contractului. 
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: conform prevederilor Contractului. 
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare 

pentru executarea lucrărilor: conform prevederilor Contractului. 
16. Definiţii: nu se atestă. 
17. Cerinţe privind calculul costului: conform prevederilor Contractului. 
 

Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări 

Obiectul: Lucrări  de reparații curente a  încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul Florești. 
Beneficiar: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42 

 
Lista cu cantităţile de lucrări  

Lucrări de reparații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul Florești. 
 

 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrari constructii-montaj   
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1 2 3 4 5 

  Capitolul 1.1. Lucrari exterioare   

1 
RpCK42C 
 

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, 
marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  

m2 29,300 

 2 
RpCK42A 
 

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar 
de ciment  

m2 29,300 

 3 RpCS19G Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton m 1,000 

 4 CG01A 
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin  

m2 29,300 

 5 CG01A1 k=2 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 
din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 
M 100-T,  se adauga sau se scade (grosimea 
totala 4 cm) 

m2 29,300 

 6 CG17D 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 
stratul suport din mortar adeziv, executate pe 
suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi porcelanat 
600x300mm, gr=9-10mm, semilucios, 
antiderapante, culoarea inchisa, coordoneaza cu 
beneficiar) 

m2 29,300 

 7 CK18C 
Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu 
(Coltar din alama) 

m 27,500 

 8 CK18B 
Montarea baghetelor la lambriuri din mase 
plastice (Banda adeziva antialunecare) DE 
CREAT RESURSA 

m 32,000 

 9 RpCP17A 

Mina curenta sau bara de protectie, din teava 
dreapta (Teava d=50mm, l=6,9m; d32mm, 
l=1,1m - 4buc, d=15mm, l=14m)DE CREAT 
RESURSA 

m 6,900 

 10 CN21A 
Vopsitorii la constructii metalice, executate cu  
vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Culoarea si 
calitatea se va aproba de Beneficiar) / Balustrada 

m2 4,700 

 11 RpCJ26B 

Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, 
vechi (cu matura sau masina) executate cu 
mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si 
mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul 
vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar 
de var-ciment si praf de piatra (pereti) 

m2 15,600 

 12 RpCK01A 

Repararea stratului-suport pentru pardoseli 
executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 
cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu 
fata zgiriata pentru asigurarea aderarii (Pereu: 
1,7*5,0m; 1,54*7,0m)  

m2 19,300 

 13 DE10A 
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 
20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm  

m 1,000 

 14 RpCI19A 
Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 
mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 
15 cm si 18 cm  

m 3,000 

 15 RpCI29A Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, m 1,500 
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1 2 3 4 5 

din tabla (d=125mm) 

 16 
RpCI29B 
 

Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din 
tabla  

m 3,000 

   Capitolul 1.2. Lucrari interioare   
  Capitolul 1.2.1. Demolare   

17 RpCK41C 
Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe 
suport sau fara suport textil, mocheta, etc  

m2 93,700 

 18 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn:  ferestre, 6 buc m2 19,520 
 19 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn:  usi, 11 buc m2 21,450 

 20 RpCO56B 
Demontari: lambriuri la pereti din placaj (panou 
p/u fotoliu) 

m2 2,200 

 21 RpCJ35A 
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti sau tavane 

m2 50,000 

 22 RpCP45D 
Demontarea grilelor, parapetilor si 
imprejmuirilor metalice etc (grilele la ferestre) 6 
buc 

kg 230,000 

 23 TrB05A2-5 
Transportul, prin purtare directa, al materialelor 
incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m 

t 1,800 

 24 TrI1AA01C2 
Incarcarea materialelor din grupa A - grele si 
marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 
auto categoria 2  

t 1,800 

 25 TsI50C5 
Transportarea gunolului de constructie cu 
autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km  

t 1,800 

   Capitolul 1.2.2. Pardoseli   

26 CG56A 
Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": 
grosime 10mm (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; 
partea stinga:bir.1,7) 

m2 84,700 

 27 CG36B 

Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu 
pozarea stratului sintetic pe suport existent, 
Exclusiv plintele de lemn si curatarea, in 
incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Partea 
dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7) 

m2 84,700 

 28 RpCK14B 

Plinte din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire 
cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu 
suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea 
zonei de incastrare si repararea stratului-suport 
(Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,7) 

m 90,100 

 29 RpCP21D 

Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind 
dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi 
pentru lemn, la pragul tocurilor (bir.2,3,4,5,6, 
incaperi auxiliare in hol)  

m 9,000 

   Capitolul 1.2.3. Timplarie   

30 CK23C 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (6 
buc: devizeze cu 2 sectii din care una cu 
deschiderea in 2,3 parti,  plasa antimoschita, 5 
camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii 
exterior 2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; 

m2 19,000 
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1 2 3 4 5 

pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, 
armatura interioara din otel zincat de 2 mm 
grosimea) /Partea dreapta: bir.2,3,5,6; partea 
stinga:bir.1,7/ 

 31 CK26A 
Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 
pentru ferestre si usi (Latimea 30 cm, grosimea 2 
cm, culoarea alba) 

m 10,500 

 32 CK26B 
Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Latimea 
20 cm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsirea - 
culoarea alba) 

m 9,500 

 33 RpCO22A 

Montarea usilor interioare, gata confectionate din 
lemn, simple, confectionate din orice fel de 
material, pe toc, inclusiv montarea tocului (Usi 
din MDF 2050x950 cu 3 balameli,configuratia 
cu falti cu 2 canaturi, grosimea tocului 
45x100mm, grosimea usii minimum - 40mm, 
pervazuri: latimea - 7cm, grosimea 1 cm, plat) 9 
buc, /Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,2,7/ culoarea si structura 
coordoneaza cu beneficiar 

m2 17,550 

 34 CK33C 
Broasca aplicata sistem Yalle, lungemea 65-
70mm  

buc 9,000 

 35 CL17B 
Confectii metalice diverse, montate aparent:grate 
la ferestre, fara costul gratelor (6 buc)   

kg 230,000 

   Capitolul 1.2.4. Lucrari de finisare. Pereti   

36 
RpCE01A 
adoptat 

Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea 
izolatiei higrofuge (tratament antiseptic peretilor 
si tavanelor)( partea stinga bir.1) 

m2 30,000 

 37 RpCJ04A 

Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm 
grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, 
pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau 
blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var 
marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment 
marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Partea 
dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7) 

m2 50,000 

 38 RpCJ06B 

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor 
si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm 
grosime, driscuite, executate cu mortar de 
ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 
intre 15 - 25 cm latime  (Ferestre) 

m 33,440 

 39 CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,2,7) 

m2 323,500 

 40 CF50B 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 
mortarului. (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,2,7) 

m2 310,000 

 41 CF51B k=5 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

m2 90,000 
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1 2 3 4 5 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 
mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru 
fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. 
CF50)  (grosimea totala 1 cm) (Partea dreapta: 
bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7) 

 42 CF17C 

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de 
sticla aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 
stratul de amorsaj (80 gr/m.p.)(Partea dreapta: 
bir2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7) 

m2 323,500 

 43 CK18C 
Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu 
(Profil de colt din AL) (Partea dreapta: 
bir2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7) 

m 76,000 

 44 CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
(Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,2,7) 

m2 323,500 

 45 CF57A 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  
peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Partea 
dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7) 

m2 323,500 

 46 CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
(Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,2,7) 

m2 323,500 

 47 RpCR07A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 
2 straturi pe glet existent, executate 
manual(Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,2,7). Culoarea si calitatea se va 
aproba de Beneficiar  

m2 323,500 

 48 RpCO46D 

Confectionarea si montarea lambriurilor la 
pereti, executate in lamele sau tablii din placaj 
furniruit, montat prin lipire sau acoperirea 
rosturilor cu baghete de lemn (DSP 18 mm) 
(Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,7) (panou p/u fotoliu) 

m2 2,700 

 49 RpCE29A 
Pelicula din polimeri  pentru protejarea, pe 
durata refacerii  
 

m2 80,000 

   Capitolul 1.2.5. Lucrari de finisare. Tavane   
50 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  m2 5,000 

 51 CF52B 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 
tavan, preparare manuala a mortarului  

m2 5,000 

 52 CF17C 

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de 
sticla aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 
stratul de amorsaj (80 gr/m.p.)(Partea dreapta: 
bir.1,2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7) 

m2 5,000 

 53 CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2 110,000 
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1 2 3 4 5 

 54 CF57A 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  
peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Partea 
dreapta: bir.1,2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7) 

m2 110,000 

 55 CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2 84,700 

 56 RpCR07A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 
2 straturi pe glet existent, executate manual. 
(Partea dreapta: bir.1,2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,2,7). Culoarea si calitatea se va 
aproba de Beneficiar  

m2 110,000 

 57 CG09A1 

Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata 
tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in 
incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 
mp (molding 50x50mm) 

m 98,900 

   Capitolul 1.2.6. Lucrari de incalzire. Lucrari 
sanitare 

  

58 RpIB11A 
Demontari radiatoare de pozitie pentru 
desfiintare 

m2 8,400 

 59 IB06B 
Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 
1001 - 1500 mm (fara costul radiatoarelor) 

buc 7,000 

   Capitolul 2. Lucrari de electricitate   

60 RpEF23B 
Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de 
orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi 

buc 9,000 

 61 08-03-594-3 
Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, (ARS/R-4*18) 

100 buc 0,100 

 62 570-0136 Tuburi - Led T8, 9W, 3300-5000 K, 600x30mm buc 40,000 

 63 08-03-593-10 
Indicatori de iluminat de perete  GW80238 cu 
alimentare autonoma  1 ora 18W, 220V "EXIT" 

100 buc 0,020 

 64 08-02-148-1 
Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 
pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 

100 m 0,300 

 65 590-315 Cablu VVGng-LS-3x1.5 m 30,000 
 66 2451087 Cutie de ramificare  buc 3,000 

 67 08-03-591-2 
Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie 
inchisa IP20 

100 buc 0,070 

 68 08-03-591-4 
Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 
instalatie inchisa IP20 

100 buc 0,010 

 69 08-03-591-9 
Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, 
IP 20  

100 buc 0,100 

 70 08-02-390-1 
Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 
mm.(15x10mm) 

100 m 0,200 
  

Semnăturile Părților: 
Antreprenor 

„Acţiune - M” S.R.L. 
Beneficiar 

Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice” 
 
 
Administrator 
Mircea MOLDOVAN ____________________ 
                                                     L.Ș.        

Semnătura autorizată: 
 

Director  
Mircea EŞANU    _______________________ 
                                                     L.Ș.                                            
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                                                                                                                        Anexa nr. 4 
la Contractul de antrepriză nr. _______ 

din data „_____” ________ 2023 
 

 
                        

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR  
 
Obiectul achiziției: Lucrări de reprații curente a încăperilor SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul 
Florești 

 
 

Nr. 
d/o 

Grupa de 
obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2023 
Luna 

Octombrie Noiembrie Decembrie-22.12.2023 
1 2 3 4 5 

 

Lucrări de reprații curente a 

încăperilor SEAI Sănătăuca 

din  satul Sănătăuca, raionul 
Florești 

Din data semnării 

Contractului 
  

  

 
 
 
 

Semnăturile Părților: 
Antreprenor 

„Acţiune - M” S.R.L. 
Beneficiar 

Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice” 
 
 
 
 
Administrator 
Mircea MOLDOVAN ____________________ 
                                                     L.Ș.        

Semnătura autorizată: 
 

 
 
Director  
Mircea EŞANU    _______________________ 
                                                     L.Ș.                                            
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Anexa nr. 5 

la Contractul de antrepriză nr. _______ 
din data „_____” ________ 2023 

 
 

APROBAT 
________________ Mircea EȘANU 

Director al Instituției Publice 
„Agenția Servicii Publice” 

 
 

Lucrări de reparații curente a încăperilor 

SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, 

raionul Florești   

 
Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 
 
 

Deviz local de resurse  
 

Valoarea de deviz  503 908,30 lei 
Întocmit în preţuri curente  
 

№ 
crt. 

Simbol 
norme şi 

Cod  resurse 

 
Denumire lucrări şi cheltuieli 

 
U.M. 

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 
de măsură 

Total 

 

1 2 3 4 5 6 7 
  Total borderou de resurse № 01-01-2018:     

   Manopera: 
 1. 1 Muncitor h-om 32,3450 75,00 2 425,87 
 2. 7122050013400 Zidar h-om 81,3525 75,00 6 101,44 
 3. 7122050013401 Zidar cat.4 h-om 195,0750 75,00 14 630,62 
 4. 7122050013442 Tencuitor h-om 590,5016 75,00 44 287,62 
 5. 7124010010700 Dulgher h-om 8,0000 75,00 600,00 
 6. 7129020012800 Pavator h-om 0,7000 75,00 52,50 
 7. 7129200011200 Finisor MP h-om 90,6150 75,00 6 796,13 
 8. 7132030012600 Mozaicar h-om 114,9748 75,00 8 623,11 
 9. 7132040012700 Parchetar h-om 203,8140 75,00 15 286,03 
 10. 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 1,2000 75,00 90,00 
 11. 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 4,5500 75,00 341,25 
 12. 7136040011800 Instalator incalzire  h-om 1,3440 75,00 100,80 
 13. 7137010011520 Electrician in constructii h-om 2,7000 75,00 202,50 
 14. 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 339,4850 75,00 25 461,39 
 15. 7212030022700 Sudor h-om 2,3000 75,00 172,50 
 16. 7213050013100 Tinichigiu h-om 3,0000 75,00 225,00 
 17. 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 14,4640 75,00 1 084,80 
 18. 7214240021810 Lacatus CM h-om 43,7000 75,00 3 277,50 
 19. 7422010060100 Timplar h-om 103,8087 75,00 7 785,65 
 20. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 7,2240 75,00 541,80 
 21. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 171,2338 75,00 12 842,54 
 22. 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 25,0547 75,00 1 879,11 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21093450/lot/11676453/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21093450/lot/11676453/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21093450/lot/11676453/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
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  Total manopera    152 808,16 
   Materiale: 
 1. 00000117 Pelicula din polimeri grosime 1 mm m 89,8800 9,00 808,92 
 2. 101-1485 Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm kg 0,2000 45,00 9,00 
 3. 

101-2202 
Dibluri de distantare din polietilena 6х40 

mm 
buc 40,0000 1,20 48,00 

 4. 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 4,6000 15,00 69,00 
 5. 1010219 Lianti de ipsos "Г-3" t 0,0008 4 000,00 3,20 
 6. 

1010865 
Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 

mm 
t 0,0002 2 000,00 0,40 

 7. 1011477 Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm t 0,0000 45 000,00 0,00 
 8. 1011481 Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm t 0,0000 45 000,00 0,00 
 9. 1011786 Lac de bitum "БТ-123" t 0,0000 65 000,00 0,00 
 10. 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 0,1500 45,00 6,75 
 11. 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,0918 120,00 11,01 
 12. 110-0333-1 Canale din masa plastica 15x10mm m 20,0000 5,00 100,00 
 13. 1111000100048 Strat sintetic m2 89,8243 21,00 1 886,31 
 14. 111112 Corp de iluminat ARS/R-4*18 buc 10,0000 450,00 4 500,00 
 15. 

111113 
Tuburi - Led T8, 9W, 3300-5000 K, 
600x30mm 

buc 40,0000 21,00 840,00 

 16. 111114 Indicatori de iluminat de perete "EXIT" buc 2,0000 150,00 300,00 
 17. 111115 Cablu VVGng-LS-3x1.5 m 30,0000 18,00 540,00 
 18. 111116 Cutie de ramificare  buc 3,0000 25,00 75,00 
 19. 111117 Intrerupator cu o clapeta IP20 buc 7,0000 45,00 315,00 
 20. 111118 Intrerupator cu doua clapete IP20 buc 1,0000 45,00 45,00 
 21. 111119 Priza de tip neingropat IP20 buc 10,0000 45,00 450,00 
 22. 

1412122204832 
Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 
mm 

kg 99,5280 40,00 3 981,12 

 23. 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 0,7083 360,00 254,99 
 24. 

1421102200496 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 
mm 

m3 0,1535 320,00 49,12 

 25. 
1421102200513 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 
mm 

m3 3,3631 320,00 1 076,19 

 26. 
1421102200525 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 
mm 

m3 0,7720 320,00 247,04 

 27. 1542126108945 Ulei de in sicativat kg 0,7400 45,00 33,30 
 28. 1592127301142 Alcool tehnic 90 grade l 0,5400 50,00 27,00 
 29. 1711317306661 Bumbac de sters kg 21,9100 0,25 5,48 
 30. 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,0280 45,00 1,26 
 31. 2010102901167 Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm  m3 0,1680 4 000,00 672,00 
 32. 

2010102904353 
Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, 
Lung=4,50m, S 942 

m3 0,0675 4 000,00 270,00 

 33. 2010212946000 Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre m 59,6700 15,00 895,05 
 34. 2010237318700 Distantieri de rost  buc 586,0000 0,02 11,72 
 35. 2020112919229 Placaj de fag de uz general m3 0,0408 7 000,00 285,60 
 36. 

2020212918940 
Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122 (DSP 
18 mm) 

m2 2,9700 600,00 1 782,00 

 37. 

2030112931000-
1 

Usi din MDF 2050x950 cu 3 
balameli,configuratia cu falti cu 2 canaturi, 
grosimea tocului 45x100mm, grosimea usii 
minimum - 40mm, pervazuri: latimea - 
7cm, grosimea 1 cm, plat) 9 buc, /Partea 
dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,2,7/ culoarea si structura 

m2 17,5500 1 300,00 22 815,00 
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coordoneaza cu beneficiar 
 38. 

2030112938150-
1 

Ferestre  din mase plastice devizeze cu 2 
sectii din care una cu deschiderea in 2,3 
parti,  plasa antimoschita, 5 camere, profil 
70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 
2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; 
pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, 
armatura interioara din otel zincat de 2 mm 
grosimea) 

m2 19,0000 2 100,00 39 900,00 

 39. 2030112947200 Pervazuri sau plinte profilate din PVC m 91,9020 18,00 1 654,24 
 40. 

2030112948098 
Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 
mm 

m 4,0500 125,00 506,25 

 41. 2030112948232  Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm m 1,7820 25,00 44,55 
 42. 2030122946766 Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm m 85,5470 20,00 1 710,94 
 43. 2030122948050 Ghermele carbonilizate buc 52,6500 5,00 263,25 
 44. 2051142950716 Diblu din lemn buc 10,8000 1,00 10,80 
 45. 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 l 0,0705 22,00 1,55 
 46. 2320166200729 Parchetin l 2,8750 15,00 43,12 
 47. 2320322600103-

1 
Tratament antiseptic kg 4,7430 15,00 71,14 

 48. 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,2300 350,00 80,50 
 49. 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,1840 15,00 2,76 
 50. 2416306109913 Aracet DP 25 kg 0,4860 10,00 4,86 
 51. 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 3,1350 125,00 391,88 
 52. 2416586105303 Amorsa-grund kg 175,5300 21,00 3 686,11 
 53. 2430116103000 Vopsea  pe baza de ulei kg 0,5640 85,00 47,94 
 54. 2430116103294 Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0,1760 95,00 16,72 
 55. 2430116103800 Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  kg 173,4000 31,90 5 531,46 
 56. 2430116104999 Serlac natural kg 0,0810 35,00 2,84 
 57. 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,0560 20,00 1,12 
 58. 

2430126103294 
Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-
80 

kg 2,3000 95,00 218,50 

 59. 24302261000001 Fuga kg 8,7900 45,00 395,55 
 60. 2430226101017 Grund "Tifengrund" kg 7,6611 38,00 291,12 
 61. 2430226101234 Grund prenadez tip M kg 1,2620 25,00 31,56 
 62. 2430226101337 Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 kg 0,1410 15,00 2,12 
 63. 2430226101600 Chit siliconic kg 2,3370 125,00 292,12 
 64. 2430226102550 Chit PVA-PVC kg 0,1920 29,50 5,66 
 65. 2430226109080 Diluant prenadez kg 0,1920 39,00 7,49 
 66. 2451427308669 Ceara parchet kg 0,0640 65,00 4,16 
 67. 2462106109884 Aracet tip EP 50 kg 0,0640 15,00 0,96 
 68. 2462106109925 Aracet dp 50 mich NI 1345-64 kg 9,4500 15,00 141,75 
 69. 2462106110132 Aracet CPMB kg 49,2750 15,00 739,13 
 70. 2462106110431 Prenadez 300 NII 2829-74 kg 23,1600 18,00 416,88 
 71. 2521106718374-

1 
Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 
. 58 x 3 mm (molding 50x50mm) 

m 100,8780 19,00 1 916,68 

 72. 2521106718391-
1 

Banda adeziva antialunecare m 33,6000 80,00 2 688,00 

 73. 
2521106718392-
1 

Glafuri din mase plastice pentru ferestre 
(Latimea 30 cm, grosimea 2 cm, culoarea 
alba)  

m 10,7100 250,00 2 677,50 

 74. 
2523156720449 

Jgheaburi semirotunde prefabricate tip 
BRASS cu D=12, 5 cm 

m 1,6301 85,00 138,56 

 75. 2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 361,3500 10,00 3 613,50 
 76. 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 7,8466 2,00 15,69 
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 77. 
2651122100270 

Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 
saci S 7055 

kg 2,7200 5,00 13,60 

 78. 
2651122100402 

Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 
S1500 

kg 983,9527 2,00 1 967,90 

 79. 2652102100713 Var pasta m3 0,2559 450,00 115,15 
 80. 

2653102100000 
Fixator pentru consolidare si izolare strat 
suport 

kg 26,3700 5,00 131,85 

 81. 2653102100828 Amestec "Nivelir-Rapid" kg 1 302,3895 5,80 7 553,86 
 82. 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 28,7640 4,00 115,06 
 83. 2653102100831 Amestec uscat kg 2 892,6000 2,90 8 388,54 
 84. 2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 457,2992 5,05 2 309,36 
 85. 

2661112800700-
1 

Placi porcelanat 600x300mm, gr=9-10mm, 
semilucios, antiderapante, culoarea inchisa, 
coordoneaza cu beneficiar 

m2 30,1790 200,00 6 035,80 

 86. 2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 1,0486 0,00 0,00 
 87. 2664102101000 Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) m3 0,5108 0,00 0,00 
 88. 2664102102000 Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) m3 0,8000 0,00 0,00 
 89. 2664102102002 Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) m3 0,0936 0,00 0,00 
 90. 2664102102010 Mortar ciment 100-T(pt.informatie) m3 1,2892 0,00 0,00 
 91. 26641021020101 Adeziv pentru placarea placilor de gresie kg 118,6650 2,50 296,66 
 92. 

2666122800285 
Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 
1000 x 250 x 200  

m 1,0050 110,00 110,55 

 93. 2670112204051 Placi din laminat m2 89,8243 200,00 17 964,86 
 94. 2681116001317 Piatra de frecat kg 1,0530 5,00 5,27 
 95. 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 8,0700 5,00 40,35 
 96. 2682132600933 Carton bitumat tip CA 400 m2 7,8975 42,00 331,70 
 97. 2682162605828 Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc kg 1,9305 55,00 106,18 
 98. 

2710403700340 
Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 
mm 

kg 4,3200 25,00 108,00 

 99. 
2710406311727 

Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu 
D=10-12, 5-15 cm 

m 3,2287 95,00 306,73 

 
100. 

2722103209803-
1 

Teava d32mm, l=1,1m - 4buc 
m 4,4000 21,00 92,40 

 
101. 

2722103209803-
2 

Teava d=15mm 
m 14,0000 21,00 294,00 

 
102. 

2722103211868-
1 

Teava d=50mm 
m 7,0380 21,00 147,80 

 
103. 

2743123549025-
1 

Coltare din alama 
m 28,8750 32,00 924,00 

 
104. 

2743123549025-
2 

Profil de colt din AL 
m 79,8000 5,00 399,00 

 
105. 2743123549026-

1 

Glafuri din aluminiu pentru ferestre 
(Latimea 20 cm, grosimea tablei 0,5 mm, 
vopsirea - culoarea alba) 

m 9,5000 280,00 2 660,00 

 
106. 

2744125904770 
Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G 

kg 0,0518 25,00 1,30 

 
107. 

2811236309800-
1 

Confectii metalice diverse de la demontare 
kg 230,0000 5,00 1 150,00 

 
108. 

2811236832352 
Burghiu cu cap widia cu D=8 

buc 0,3500 95,00 33,25 

 
109. 

2822115700000-
1 

Radiator fara costul radiatoarelor 
buc 7,0000 0,00 0,00 

 
110. 

2863146310237 
Broasca Yalle 

buc 9,0000 45,00 405,00 
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111. 

2873145886928 
Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111 

kg 1,6672 39,00 65,02 

 
112. 

2873155901194 
Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 
3,25 mm invelit  R1.2 

kg 0,3519 65,00 22,87 

 
113. 

2873155901200 
Electrozi pentru sudura 

kg 1,1500 65,00 74,75 

 
114. 

2874115800760 
Suruburi de fixare jgheaburi 

buc 15,5250 0,20 3,10 

 
115. 

2874115829126 
Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm 

buc 857,8400 0,30 257,35 

 
116. 

2874115836985 
Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 
L 4 x 60 mm 

buc 16,2000 0,40 6,48 

 
117. 

2874125882312 
Saiba plata  pt. metal M 24  OL34   S 5200 

kg 0,3519 0,50 0,18 

 
118. 

2875274000501 
Cot de jgheab 

buc 1,8480 65,00 120,12 

 
119. 

2875274110101 
Piesa de racordare jgheab -burlan 

buc 0,3105 145,00 45,02 

 
120. 

2875276311231 
Cirlige din otel zn pentru jgheaburi 

buc 0,8625 45,00 38,81 

 
121. 

2875276311725 
Pilnie de curatire rt din tabla de otel 
zincata  pentru burlane tip lindab 

buc 0,7687 45,00 34,59 

 
122. 

2875276311726 
Cleme de fixare burlane (bratari zincate) 

buc 1,5375 35,00 53,81 

 
123. 

2875276311727 
Cot de capat la burlan (aruncator apa) 

buc 0,7687 65,00 49,97 

 
124. 

2875276311738 
Element de inchidere la capat de jgheab 

buc 1,6928 45,00 76,18 

 
125. 

2875276313344 
Diblu cu expandare cu D= 8 

buc 28,0000 1,50 42,00 

 
126. 

2875277347100 
Suport de jgheaburi (cirlige) zincate 

buc 2,1735 40,00 86,94 

 
127. 

2881116001666 
Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 
1581 

buc 221,2550 5,00 1 106,27 

 
128. 

2881116001678 
Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 
1581 

buc 3,2400 5,00 16,20 

 29. 4011106202741 Energie electrica kw 15,8438 3,00 47,53 
 30. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 6,4598 30,00 193,79 
 31. 4100126202818 Apa m3 6,5150 30,00 195,45 
 32. 5009061 Fisa de izolatie buc 17,3400 5,00 86,70 
 33. 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,0025 100,00 0,25 
 34. 5009113 Prezoane buc 20,4000 1,00 20,40 
135. 5009126 Placa de rozeta 100 buc 0,0103 320,00 3,30 
 36. 5009129 Priza de tavan 100 buc 0,2040 10,00 2,04 
 37. 5009264 Teava de policlorvinila kg 0,2800 65,00 18,20 
 38. 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0012 10,00 0,01 
 39. 5009623 Banda "К226" 100 m 0,0029 10,00 0,03 
 
140. 5070001 

Conductori neizolati pentru linii de 
transport de energie electrica aeriene, din 
arama, marca "M", sectiune 4 mm2 

t 0,0000 21 000,00 0,00 

 
141. 

5220077 
Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca 
"ПОС30" 

kg 0,1500 45,00 6,75 

 
142. 5440089 

Banda adeziva izolatoare pe compound 
policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 
mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm 

kg 0,0462 35,00 1,62 
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inclusiv  
 
143. 

810741 
Hirtie pentru slefuit uscata 

buc 58,5100 5,00 292,54 

  Total materiale de construcţii    164 959,86 
   Utilaje de construcţii: 
 1. 

021102 

Macara pe sasiu auto la lucrari de montare 
a utilajului tehnologic (cu exceptia 
conductelor principale), 10 t 

h-ut 0,1466 350,00 51,31 

 2. 
030203 

Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 
t 

h-ut 0,9000 65,00 58,50 

 3. 
030408 

Cabestane electrice, forta de tractiune 
156,96 (16) kN (t) 

h-ut 0,9000 25,00 22,50 

 4. 
040502 

Instalatii pentru sudare manuala cu arc 
electric (de curent continuu) 

h-ut 0,5120 45,00 23,04 

 5. 134041 Dispozitiv de insurubare h-ut 1,2160 35,00 42,56 
 6. 21101 Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t h-ut 0,4040 350,00 141,40 
 7. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 12,3524 15,00 185,29 
 8. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 3,1370 15,00 47,06 
 9. 2940420007679 Fierastrau mecanic h-ut 0,0540 40,00 2,16 
 10. 2940420007682 Masina de timplarie (abricht) h-ut 0,8100 35,00 28,35 
 11. 2940520003828 Aparat de polizat (biax) h-ut 0,6210 35,00 21,74 
 12. 2940600002994 Aparat de sudura h-ut 1,2420 45,00 55,89 
 13. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 39,3543 15,00 590,31 
 14. 2952240004021 Mixer electric h-ut 10,3165 30,00 309,49 
 15. 

2952270003817 
Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat 
electric 

h-ut 3,0779 30,00 92,34 

 16. 2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut 2,5060 30,00 75,18 
 17. 

30902 
Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 
10 m 

h-ut 5,7000 20,00 114,00 

 18. 3110500002401 Aparat de sudura 28-35 Kw h-ut 1,1500 45,00 51,75 
 19. 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,0640 35,00 2,24 
 20. 331451 Perforatoare electrice h-ut 1,2160 35,00 42,56 
 21. 3410520005702 Platforma telescopica pe auto h-ut 0,4500 650,00 292,50 
 22. 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,6750 450,00 303,75 
 23. 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,5506 450,00 247,77 
  Total utilaje de construcţii    2 801,69 

  

      
 Total  lei   419 923,58 

 TVA 20 %   83 984,72 

 Total deviz:    503 908,30 

 
 

Întocmit  „Acţiune-M” S.R.L.  
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat I.P. „Agenţia Servicii Publice ” 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 
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Anexa nr. 6 
la Contractul de antrepriză nr. _______ 

din data „_____” ________ 2023 
 
 

APROBAT 
________________ Mircea EȘANU 

Director al Instituției Publice 
„Agenția Servicii Publice” 

Lucrări de reparații curente a încăperilor 

SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, 

raionul Florești   
(denumirea obiectivului) 

Formular Nr.5 
WinCmeta 

  

Catalog de preţuri unitare  

№ 
crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse 
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 
resurse pe 
unitate de 

măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate 
de măsură 

Total 
———— 

incl. salariu 
1 2 3 4 5 6 7 
  1. Lucrari de constructii-montaj     
  1.1. Lucrari exterioare     

1 RpCK42C 
Desfacerea pardoselilor reci din placi de 
beton, marmura, piatra, gresie, placi 
ceramice, etc  

m2   
60,75 

———— 
58,50 

 7132040012700 Parchetar h-om 0,3900 75,00 29,25 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,3900 75,00 29,25 
 4100126202818 Apa m3 0,0500 30,00 1,50 
 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0500 15,00 0,75 
  Cheltuieli directe lei   1 779,97 

2 RpCK42A 
Desfacerea pardoselilor reci din beton sau 
mortar de ciment 

m2   
24,60 

———— 
22,50 

 7132040012700 Parchetar h-om 0,1500 75,00 11,25 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 75,00 11,25 
 4100126202818 Apa m3 0,0500 30,00 1,50 
 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0400 15,00 0,60 
  Cheltuieli directe lei   720,77 

3 RpCS19G 
Demontari: borduri la trotuare, asezate pe 
beton 

m   
39,00 

———— 
39,00 

 7129020012800 Pavator h-om 0,2600 75,00 19,50 
 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,2600 75,00 19,50 
  Cheltuieli directe lei   39,00 

4 CG01A 
Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm 
grosime cu fata driscuita fin  

m2   
93,05 

———— 
52,50 

 7132030012600 Mozaicar h-om 0,6000 75,00 45,00 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 75,00 7,50 
 2664102102010 Mortar ciment 100-T(pt.informatie) m3 0,0330 0,00 0,00 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21093450/lot/11676453/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21093450/lot/11676453/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21093450/lot/11676453/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
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 2651122100402 
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 
S1500 

kg 13,0000 2,00 26,00 

 1421102200513 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 
mm 

m3 0,0420 320,00 13,44 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0100 30,00 0,30 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0300 15,00 0,45 

 2952270003817 
Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat 
electric 

h-ut 0,0120 30,00 0,36 

  Cheltuieli directe lei   2 726,36 

5 CG01A1 k=2 

Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm 
grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in 
plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de 
strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 
sau se scade (grosimea totala 4cm) 
 K=2,0000 

m2   
31,38 
—— 
18,00 

 7132030012600 Mozaicar h-om 0,1000 75,00 15,00 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0200 75,00 3,00 
 2664102102010 Mortar ciment 100-T(pt.informatie) m3 0,0055 0,00 0,00 

 2651122100402 
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 
S1500 

kg 2,1500 2,00 8,60 

 1421102200513 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 
mm 

m3 0,0070 320,00 4,48 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0020 30,00 0,12 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0030 15,00 0,09 

 2952270003817 
Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat 
electric 

h-ut 0,0015 30,00 0,09 

  Cheltuieli directe lei   919,44 

6 CG17D 

Pardoseli din placi de gresie ceramica 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
(Placi porcelanat 600x300mm, gr=9-10mm, 
semilucios, antiderapante, culoarea inchisa, 
coordoneaza cu beneficiar)  

m2   
423,06 

———— 
187,50 

 7132030012600 Mozaicar h-om 2,2500 75,00 168,75 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2500 75,00 18,75 

 
2661112800700
-1 

Placi porcelanat 600x300mm, gr=9-10mm, 
semilucios, antiderapante, culoarea inchisa, 
coordoneaza cu beneficiar 

m2 1,0300 200,00 206,00 

 
2664102102010
1 

Adeziv pentru placarea placilor de gresie kg 4,0500 2,50 10,12 

 
2430226100000
1 

Fuga kg 0,3000 45,00 13,50 

 2010237318700 Distantieri de rost  buc 20,0000 0,02 0,40 

 2653102100000 
Fixator pentru consolidare si izolare strat 
suport 

kg 0,9000 5,00 4,50 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0450 15,00 0,68 
 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0120 30,00 0,36 
  Cheltuieli directe lei   12 395,67 

7 CK18C 
Montarea baghetelor la lambriuri din 
aluminiu (coltare din alama) 

m   
55,27 

——— 
19,50 

 7422010060100 Timplar h-om 0,2600 75,00 19,50 
 2743123549025 Coltare din alama m 1,0500 32,00 33,60 
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-1 

 2651122100402 
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 
S1500 

kg 0,0250 2,00 0,05 

 1421102200496 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 
mm 

m3 0,0010 320,00 0,32 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 6,0000 0,30 1,80 
  Cheltuieli directe lei   1 519,93 

8 CK18B 
Montarea baghetelor la lambriuri din mase 
plastice (Banda adeziva antialunecare) DE 
CREAT RESURSA  

m   
124,81 
—— 
39,00 

 7129200011200 Finisor MP h-om 0,5200 75,00 39,00 
 2681116001317 Piatra de frecat kg 0,0020 5,00 0,01 

 2651122100270 
Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 
saci S 7055 

kg 0,0850 5,00 0,42 

 
2521106718391
-1 

Banda adeziva antialunecare m 1,0500 80,00 84,00 

 2651122100402 
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 
S1500 

kg 0,0250 2,00 0,05 

 1421102200496 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 
mm 

m3 0,0010 320,00 0,32 

 2462106109884 Aracet tip EP 50 kg 0,0020 15,00 0,03 
 2462106110431 Prenadez 300 NII 2829-74 kg 0,0150 18,00 0,27 
 2430226109080 Diluant prenadez kg 0,0060 39,00 0,23 
 2430226101234 Grund prenadez tip M kg 0,0040 25,00 0,10 
 2451427308669 Ceara parchet kg 0,0020 65,00 0,13 
 2320166200729 Parchetin l 0,0020 15,00 0,03 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0010 30,00 0,03 
 2430226102550 Chit PVA-PVC kg 0,0060 29,50 0,18 
  Cheltuieli directe lei   3 993,79 

9 RpCP17A 

Mina curenta sau bara de protectie, din 
teava dreapta (Teava d=50mm, l=6,9m; 
d32mm, l=1,1m - 4buc, d=15mm, 
l=14m)DE CREAT RESURSA 
 Materiale marunte (suruburi, vopsea 
etc.)=1,0200 

m   
229,74 

———— 
130,50 

 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 1,2600 75,00 94,50 
 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,4800 75,00 36,00 
 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 0,7000 2,00 1,43 

 
2722103211868
-1 

Teava d=50mm m 1,0000 21,00 21,42 

 
2722103209803
-2 

Teava d=15mm m  21,00 42,61 

 
2722103209803
-1 

Teava d32mm, l=1,1m - 4buc m  21,00 13,39 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,1000 3,00 0,31 
 2874125882312 Saiba plata  pt. metal M 24  OL34   S 5200 kg 0,0500 0,50 0,03 
 2430116103294 Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0,0250 95,00 2,42 

 2873155901194 
Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 
mm invelit  R1.2 

kg 0,0500 65,00 3,31 

 2940600002994 Aparat de sudura h-ut 0,1800 45,00 8,10 
 2940520003828 Aparat de polizat (biax) h-ut 0,0900 35,00 3,15 
 2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut 0,0900 30,00 2,70 
 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0250 15,00 0,38 
  Cheltuieli directe lei   1 585,23 
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10 CN21A 

Vopsitorii la constructii metalice, executate 
cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi 
(Culoarea si calitatea se va aproba de 
Beneficiar) / Balustrada  

m2   
99,99 

———— 
84,00 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 1,1200 75,00 84,00 
 2430116103000 Vopsea  pe baza de ulei kg 0,1200 85,00 10,20 
 1542126108945 Ulei de in sicativat kg 0,1000 45,00 4,50 
 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 l 0,0150 22,00 0,33 
 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,1000 5,00 0,50 
 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 0,25 0,01 
 2430226101337 Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 kg 0,0300 15,00 0,45 
  Cheltuieli directe lei   469,97 

11 RpCJ26B 

Reconditionarea stropului la tencuieli 
exterioare, vechi (cu matura sau masina) 
executate cu mortar de var-ciment marca 
100-T pentru sprit si mortar de var-ciment 
marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli 
ce au stratul vizibil din mortar de var-
ciment si praf de piatra (pereti)  

m2   
317,61 

———— 
51,00 

 7122050013442 Tencuitor h-om 0,3800 75,00 28,50 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,3000 75,00 22,50 

 2651122100402 
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 
S1500 

kg 3,5000 2,00 7,00 

 2652102100713 Var pasta m3 0,0008 450,00 0,36 

 1421102200513 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 
mm 

m3 0,0120 320,00 3,84 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0037 30,00 0,11 

 1412122204832 
Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 
mm 

kg 6,3800 40,00 255,20 

 2664102101000 Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) m3 0,0060 0,00 0,00 
 2664102102002 Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) m3 0,0060 0,00 0,00 

 2952270003817 
Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat 
electric 

h-ut 0,0025 30,00 0,08 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0015 15,00 0,02 
  Cheltuieli directe lei   4 954,69 

12 RpCK01A 

Repararea stratului-suport pentru pardoseli 
executat din beton clasa C-5/4 (B-75) 
grosime 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc 
de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea 
aderarii (Pereu: 1,7*5,0m; 1,54*7,0m) 

m2   
92,90 

———— 
42,00 

 7132030012600 Mozaicar h-om 0,3000 75,00 22,50 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2600 75,00 19,50 
 2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 0,0520 0,00 0,00 

 2651122100402 
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 
S1500 

kg 10,0300 2,00 20,06 

 1421102200525 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 
mm 

m3 0,0400 320,00 12,80 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0160 30,00 0,48 
 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 0,0367 360,00 13,21 

 2952270003817 
Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat 
electric 

h-ut 0,1200 30,00 3,60 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0500 15,00 0,75 
  Cheltuieli directe lei   1 793,01 
13 DE10A Borduri prefabricate din beton, pentru m   163,38 
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trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 
30x15 cm 

————

— 
44,25 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,1500 75,00 11,25 
 7129020012800 Pavator h-om 0,4400 75,00 33,00 
 2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 0,0450 0,00 0,00 
 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 2,9200 2,00 5,84 

 1421102200513 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 
mm 

m3 0,0080 320,00 2,56 

 2666122800285 
Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 
1000 x 250 x 200  

m 1,0050 110,00 110,55 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0060 30,00 0,18 
  Cheltuieli directe lei   163,38 

14 RpCI19A 

Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 
0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 
12,5 cm, 15 cm si 18 cm 
 Mat. marunte (acid azotic, mangal, 
etc.)=1,1500 

m   
157,37 

———— 
46,50 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,5000 75,00 37,50 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1200 75,00 9,00 
 2744125904770 Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G kg 0,0150 25,00 0,43 
 2875276311231 Cirlige din otel zn pentru jgheaburi buc 0,2500 45,00 12,94 
 3410520005702 Platforma telescopica pe auto h-ut 0,1500 650,00 97,50 
  Cheltuieli directe lei   472,11 

15 RpCI29A 

Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip 
BRASS, din tabla  (D125) 
 Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0350 
 

m   
228,58 

———— 
27,75 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,3000 75,00 22,50 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0700 75,00 5,25 

 2523156720449 
Jgheaburi semirotunde prefabricate tip 
BRASS cu D=12, 5 cm 

m 1,0500 85,00 92,37 

 2875277347100 Suport de jgheaburi (cirlige) zincate buc 1,4000 40,00 57,96 
 2875276311738 Element de inchidere la capat de jgheab buc 0,1000 45,00 4,66 
 2875274110101 Piesa de racordare jgheab -burlan buc 0,2000 145,00 30,01 
 2875274000501 Cot de jgheab buc 0,2000 65,00 13,45 
 2874115800760 Suruburi de fixare jgheaburi buc 10,0000 0,20 2,07 
 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0200 15,00 0,30 
  Cheltuieli directe lei   342,87 

16 RpCI29B 
Sisteme de burlane prefabricate, tip 
BRASS, din tabla 
 Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250 

m   
237,22 

———— 
32,25 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,3500 75,00 26,25 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 75,00 6,00 

 2710406311727 
Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu 
D=10-12, 5-15 cm 

m 1,0500 95,00 102,24 

 2875276311738 Element de inchidere la capat de jgheab buc 0,5000 45,00 23,06 
 2875274000501 Cot de jgheab buc 0,5000 65,00 33,31 
 2875276311727 Cot de capat la burlan (aruncator apa) buc 0,2500 65,00 16,66 

 2875276311725 
Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata  
pentru burlane tip lindab 

buc 0,2500 45,00 11,53 

 2875276311726 Cleme de fixare burlane (bratari zincate) buc 0,5000 35,00 17,94 
 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0150 15,00 0,23 
  Cheltuieli directe lei   711,66 
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  1.2. Lucrari interioare     
  1.2.1. Demolare     

17 RpCK41C 
Desfacerea pardoselilor din covor din PVC 
pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

m2   
36,30 

———— 
34,50 

 7132040012700 Parchetar h-om 0,2300 75,00 17,25 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2300 75,00 17,25 
 2320166200729 Parchetin l 0,0300 15,00 0,45 
 4100126202818 Apa m3 0,0300 30,00 0,90 
 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0300 15,00 0,45 
  Cheltuieli directe lei   3 401,29 

18 RpCO56A 
Demontari: timplarie din lemn:  ferestre, 6 
buc  

m2   
31,50 

———— 
31,50 

 7422010060100 Timplar h-om 0,2100 75,00 15,75 
 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,2100 75,00 15,75 
  Cheltuieli directe lei   614,88 

19 RpCO56A 
Demontari: timplarie din lemn:  usi, 11 buc 
  

m2   
31,50 

———— 
31,50 

 7422010060100 Timplar h-om 0,2100 75,00 15,75 
 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,2100 75,00 15,75 
  Cheltuieli directe lei   675,68 

20 RpCO56B 
Demontari: lambriuri la pereti din placaj 
(panou p/u fotoliu) 

m2   
70,50 

———— 
70,50 

 7422010060100 Timplar h-om 0,4700 75,00 35,25 
 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,4700 75,00 35,25 
  Cheltuieli directe lei   155,10 

21 RpCJ35A 
Desfaceri de tencuieli interioare sau 
exterioare driscuite la pereti sau tavane 

m2   
21,90 

———— 
20,25 

 7122050013400 Zidar h-om 0,1200 75,00 9,00 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 75,00 11,25 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0500 30,00 1,50 
 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0100 15,00 0,15 
  Cheltuieli directe lei   1 095,00 

22 RpCP45D 
Demontarea grilelor, parapetilor si 
imprejmuirilor metalice etc (grilele la 
ferestre) 6 buc 

kg   
3,63 

———— 
3,00 

 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 0,0200 75,00 1,50 
 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,0200 75,00 1,50 
 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,0008 15,00 0,01 
 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,0010 350,00 0,35 
 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0030 15,00 0,04 
 3110500002401 Aparat de sudura 28-35 Kw h-ut 0,0050 45,00 0,22 
  Cheltuieli directe lei   835,36 

23 TrB05A2-5 
Transportul, prin purtare directa, al 
materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe 
distanta de 50 m 

t   
268,50 

———— 
268,50 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 3,5800 75,00 268,50 
  Cheltuieli directe lei   483,30 
24 TrI1AA01C2 Incarcarea materialelor din grupa A - grele t   26,25 
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si marunte prin aruncare - de pe rampa sau 
teren, in auto categoria 2 
  

———— 
26,25 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,3500 75,00 26,25 
  Cheltuieli directe lei   47,25 

25 TsI50C5 
Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 5 t la distanta de 25 km  

t   
168,75 

———— 
0,00 

 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,3750 450,00 168,75 
  Cheltuieli directe lei   303,75 
  1.2.2. Pardoseli     

26 CG56A 

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": 
grosime 10mm (Partea dreapta: 
bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7) 
 Material marunt (polistiren expandat 
pentru rosturi de deformatie, cirpe, 
martori)=1,0050 

m2   
111,70 

———— 
17,55 

 7132030012600 Mozaicar h-om 0,2340 75,00 17,55 
 2653102100828 Amestec "Nivelir-Rapid" kg 15,3000 5,80 89,18 
 2430226101017 Grund "Tifengrund" kg 0,0900 38,00 3,44 
 4100126202818 Apa m3 0,0040 30,00 0,12 
 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0420 30,00 1,26 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0100 15,00 0,15 
  Cheltuieli directe lei   9 461,09 

27 CG36B 

Pardoseli din placi laminat montale pe uscat 
cu pozarea stratului sintetic pe suport 
existent, Exclusiv plintele de lemn si 
curatarea, in incaperii mai mica sau egala 
cu 16 mp (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; 
partea stinga:bir.1,7) 
 Materiale marunte (cuie)=1,0100 

m2   
371,27 

———— 
116,25 

 7132040012700 Parchetar h-om 1,3800 75,00 103,50 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1700 75,00 12,75 
 2670112204051 Placi din laminat m2 1,0500 200,00 212,10 
 1111000100048 Strat sintetic m2 1,0500 21,00 22,27 
 2030122946766 Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm m 1,0000 20,00 20,20 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0300 15,00 0,45 
  Cheltuieli directe lei   31 446,61 

28 RpCK14B 

Plinte din PVC, la pereti gata tencuiti, prin 
lipire cu adeziv Prenadez, montate in 
incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, 
inclusiv desfacerea zonei de incastrare si 
repararea stratului-suport (Partea dreapta: 
bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)  

m   
78,27 

———— 
56,25 

 7132040012700 Parchetar h-om 0,5500 75,00 41,25 
 7122050013442 Tencuitor h-om 0,1000 75,00 7,50 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 75,00 7,50 
 2030112947200 Pervazuri sau plinte profilate din PVC m 1,0200 18,00 18,36 
 2430226101234 Grund prenadez tip M kg 0,0060 25,00 0,15 
 2462106109925 Aracet dp 50 mich NI 1345-64 kg 0,0500 15,00 0,75 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0005 30,00 0,01 

 1421102200496 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 
mm 

m3 0,0002 320,00 0,06 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci kg 0,1250 2,00 0,25 
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S1500 
 2462106110431 Prenadez 300 NII 2829-74 kg 0,1200 18,00 2,16 

 2881116001666 
Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 
1581 

buc 0,0500 5,00 0,25 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0015 15,00 0,02 
  Cheltuieli directe lei   7 052,25 

29 RpCP21D 

Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind 
dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu 
suruburi pentru lemn, la pragul tocurilor 
(bir.2,3,4,5,6, incaperi auxiliare in hol)  

m   
33,60 

———— 
19,50 

 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 0,1300 75,00 9,75 
 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,1300 75,00 9,75 

 2710403700340 
Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 
mm 

kg 0,4800 25,00 12,00 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 5,0000 0,30 1,50 
 2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut 0,0150 30,00 0,45 
 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0100 15,00 0,15 
  Cheltuieli directe lei   302,40 
  1.2.3. Timplarie     

30 CK23C 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 
multe canaturi la constructii cu inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, avind suprafata 
tocului peste 2,5  mp (6 buc: devizeze cu 2 
sectii din care una cu deschiderea in 2,3 
parti,  plasa antimoschita, 5 camere, profil 
70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 
2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; 
pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, 
armatura interioara din otel zincat de 2 mm 
grosimea) /Partea dreapta: bir.2,3,5,6; 
partea stinga:bir.1,7/  

m2   
2 183,30 

———— 
42,00 

 7129200011200 Finisor MP h-om 0,5100 75,00 38,25 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0500 75,00 3,75 

 
2030112938150
-1 

Ferestre  din mase plastice devizeze cu 2 
sectii din care una cu deschiderea in 2,3 
parti,  plasa antimoschita, 5 camere, profil 
70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 
2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; 
pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, 
armatura interioara din otel zincat de 2 mm 
grosimea) 

m2 1,0000 2 100,00 2 100,00 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 3,0000 0,30 0,90 
 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,1650 125,00 20,63 
 2430226101600 Chit siliconic kg 0,1230 125,00 15,37 
 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,4000 5,00 2,00 
 4011106202741 Energie electrica kw 0,7000 3,00 2,10 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 15,00 0,30 
  Cheltuieli directe lei   41 482,70 

31 CK26A 

Glafuri montate la ferestre din mase 
plastice, pentru ferestre si usi (Latimea 30 
cm, grosimea 2 cm, culoarea alba) 
 Materiale marunte (dopuri)=1,0200 

m   
283,37 
—— 
27,00 

 7422010060100 Timplar h-om 0,2800 75,00 21,00 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 75,00 6,00 
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2521106718392
-1 

Glafuri din mase plastice pentru ferestre 
(Latimea 30 cm, grosimea 2 cm, culoarea 
alba)  

m 1,0000 250,00 255,00 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,0000 0,30 1,22 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0100 15,00 0,15 
  Cheltuieli directe lei   2 975,43 

32 CK26B 
Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
(Latimea 20 cm, grosimea tablei 0,5 mm, 
vopsirea - culoarea alba)  

m   
311,35 

———— 
30,00 

 7422010060100 Timplar h-om 0,3200 75,00 24,00 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 75,00 6,00 

 
2743123549026
-1 

Glafuri din aluminiu pentru ferestre 
(Latimea 20 cm, grosimea tablei 0,5 mm, 
vopsirea - culoarea alba) 

m 1,0000 280,00 280,00 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,0000 0,30 1,20 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0100 15,00 0,15 
  Cheltuieli directe lei   2 957,82 

33 RpCO22A 

Montarea usilor interioare, gata 
confectionate din lemn, simple, 
confectionate din orice fel de material, pe 
toc, inclusiv montarea tocului (Usi din 
MDF 2050x950 cu 3 balameli,configuratia 
cu falti cu 2 canaturi, grosimea tocului 
45x100mm, grosimea usii minimum - 
40mm, pervazuri: latimea - 7cm, grosimea 
1 cm, plat) 9 buc, /Partea dreapta: 
bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7/ 
culoarea si structura coordoneaza cu 
beneficiar  

m2   
1 586,53 

———— 
191,25 

 7422010060100 Timplar h-om 1,7000 75,00 127,50 
 7122050013400 Zidar h-om 0,5500 75,00 41,25 
 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,3000 75,00 22,50 

 
2030112931000
-1 

Usi din MDF 2050x950 cu 3 
balameli,configuratia cu falti cu 2 canaturi, 
grosimea tocului 45x100mm, grosimea usii 
minimum - 40mm, pervazuri: latimea - 
7cm, grosimea 1 cm, plat) 9 buc, /Partea 
dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,2,7/ culoarea si structura 
coordoneaza cu beneficiar 

m2 1,0000 1 300,00 1 300,00 

 2030122948050 Ghermele carbonilizate buc 3,0000 5,00 15,00 
 2873145886928 Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111 kg 0,0950 39,00 3,70 
 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0800 4,00 0,32 
 2682162605828 Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc kg 0,1100 55,00 6,05 
 2682132600933 Carton bitumat tip CA 400 m2 0,4500 42,00 18,90 
 2010212946000 Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre m 3,4000 15,00 51,00 
 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0200 15,00 0,30 
  Cheltuieli directe lei   27 843,52 

34 CK33C 
Broasca aplicata sistem Yalle, lungemea 
65-70mm  

buc   
234,30 

———— 
187,50 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 75,00 6,00 
 7422010060100 Timplar h-om 2,4200 75,00 181,50 
 2863146310237 Broasca Yalle buc 1,0000 45,00 45,00 
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 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 6,0000 0,30 1,80 
  Cheltuieli directe lei   2 108,70 

35 CL17B 
Confectii metalice diverse, montate 
aparent:grate la ferestre, fara costul gratelor 
(6 buc)  

kg   
22,39 

——— 
15,75 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,1900 75,00 14,25 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0100 75,00 0,75 
 7212030022700 Sudor h-om 0,0100 75,00 0,75 

 
2811236309800
-1 

Confectii metalice diverse de la demontare kg 1,0000 5,00 5,00 

 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,0050 65,00 0,32 
 4011106202741 Energie electrica kw 0,0080 3,00 0,02 

 2430126103294 
Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-
80 

kg 0,0100 95,00 0,95 

 2651122100402 
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 
S1500 

kg 0,0200 2,00 0,04 

 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,0200 15,00 0,30 
  Cheltuieli directe lei   5 149,47 
  1.2.4. Lucrari de finisare. Pereti     

36 
RpCE01A 
adoptat 

Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea 
izolatiei higrofuge (tratament antiseptic 
peretilor si tavanelor)( partea stinga bir.1) 
 Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,0200 

m2   
7,67 
— 

5,25 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,0400 75,00 3,00 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0300 75,00 2,25 

 
2320322600103
-1 

Tratament antiseptic kg 0,1550 15,00 2,37 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0030 15,00 0,04 
  Cheltuieli directe lei   229,99 

37 RpCJ04A 

Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm 
grosime, driscuite, executate la pereti sau 
stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de 
caramida sau blocuri mici de beton, cu 
mortar de ciment-var marca 25 T, pentru 
sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, 
pentru grund si stratul vizibil (Partea 
dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,2,7)  

m2   
140,16 

———— 
123,00 

 7122050013442 Tencuitor h-om 1,3400 75,00 100,50 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,3000 75,00 22,50 
 2664102102000 Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) m3 0,0160 0,00 0,00 
 2664102101000 Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) m3 0,0050 0,00 0,00 

 2651122100402 
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 
S1500 

kg 3,2900 2,00 6,58 

 2652102100713 Var pasta m3 0,0042 450,00 1,89 

 1421102200513 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 
mm 

m3 0,0260 320,00 8,32 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0065 30,00 0,20 

 2952270003817 
Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat 
electric 

h-ut 0,0050 30,00 0,15 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0020 15,00 0,03 
  Cheltuieli directe lei   7 008,25 

38 RpCJ06B 
Reparatii de tencuieli interioare, in jurul 
tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, 

m   
53,98 

———— 
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de 2 cm grosime, driscuite, executate cu 
mortar de ciment-var marca 25 T, avind 
spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  
(Ferestre)  

49,50 

 7122050013442 Tencuitor h-om 0,4400 75,00 33,00 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2200 75,00 16,50 

 2651122100402 
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 
S1500 

kg 0,9800 2,00 1,96 

 2652102100713 Var pasta m3 0,0010 450,00 0,45 
 2664102101000 Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) m3 0,0050 0,00 0,00 

 1421102200513 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 
mm 

m3 0,0062 320,00 1,98 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0015 30,00 0,05 

 2952270003817 
Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat 
electric 

h-ut 0,0010 30,00 0,03 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0010 15,00 0,01 
  Cheltuieli directe lei   1 805,20 

39 CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare a 
peretilor si tavanelor (Partea dreapta: 
bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)  

m2   
5,65 

——— 
2,25 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 75,00 2,25 
 2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 21,00 3,15 
 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 5,00 0,25 
  Cheltuieli directe lei   1 827,77 

40 CF50B 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la pereti si pereti despartitori, 
preparare manuala a mortarului. (Partea 
dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,2,7)  

m2   
113,99 

———— 
91,50 

 7122050013442 Tencuitor h-om 1,2200 75,00 91,50 
 2653102100831 Amestec uscat kg 7,1400 2,90 20,71 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0040 30,00 0,12 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0790 15,00 1,18 
 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0160 30,00 0,48 
  Cheltuieli directe lei   35 337,21 

41 CF51B k=5 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la pereti si pereti despartitori, 
preparare manuala a mortarului. Diferenta 
in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm 
(se adauga sau se scade la art. CF50)  
(grosimea totala 1 cm) (Partea dreapta: 
bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7) 
 K=5,0000 

m2   
112,54 

———— 
90,00 

 7122050013442 Tencuitor h-om 0,2400 75,00 90,00 
 2653102100831 Amestec uscat kg 1,4300 2,90 20,74 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0010 30,00 0,15 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0160 15,00 1,20 
 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0030 30,00 0,45 
  Cheltuieli directe lei   10 128,15 

42 CF17C 
Diverse lucrari - strat de impaslitura din 
fibra de sticla aplicat pe suprafata 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu 

m2   
28,26 

——— 
15,00 
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aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80 
gr/m.p.)(Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,7)  

 7122050013400 Zidar h-om 0,2000 75,00 15,00 
 2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 1,1000 10,00 11,00 
 2462106110132 Aracet CPMB kg 0,1500 15,00 2,25 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0003 30,00 0,01 
  Cheltuieli directe lei   9 141,79 

43 CK18C 
Montarea baghetelor la lambriuri din 
aluminiu (Profil de colt din AL) (Partea 
dreapta: bir2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)  

m   
26,92 

———— 
19,50 

 7422010060100 Timplar h-om 0,2600 75,00 19,50 

 
2743123549025
-2 

Profil de colt din AL m 1,0500 5,00 5,25 

 2651122100402 
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 
S1500 

kg 0,0250 2,00 0,05 

 1421102200496 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 
mm 

m3 0,0010 320,00 0,32 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 6,0000 0,30 1,80 
  Cheltuieli directe lei   2 045,92 

44 CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare a 
peretilor (Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; 
partea stinga:bir.1,2,7)  

m2   
5,65 

——— 
2,25 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 75,00 2,25 
 2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 21,00 3,15 
 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 5,00 0,25 
  Cheltuieli directe lei   1 827,77 

45 CF57A 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de 
ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  
tavanelor (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; 
partea stinga:bir.1,2,7)  

m2   
46,62 

———— 
41,25 

 7122050013401 Zidar cat.4 h-om 0,4500 75,00 33,75 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 75,00 7,50 
 2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 1,0549 5,05 5,33 
 4100126202818 Apa m3 0,0010 30,00 0,03 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0010 15,00 0,01 
  Cheltuieli directe lei   15 082,29 

46 CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare a 
peretilor (Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; 
partea stinga:bir.1,2,7)  

m2   
5,65 

——— 
2,25 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 75,00 2,25 
 2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 21,00 3,15 
 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 5,00 0,25 
  Cheltuieli directe lei   1 827,77 

47 RpCR07A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  
aplicate in 2 straturi pe glet existent, 
executate manual(Partea dreapta: 
bir2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7). 
Culoarea si calitatea se va aproba de 
Beneficiar  

m2   
67,47 

———— 
51,75 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,6900 75,00 51,75 
 2430116103800 Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  kg 0,4000 31,90 12,76 
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 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0600 4,00 0,24 

 2881116001666 
Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 
1581 

buc 0,5000 5,00 2,50 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 0,25 0,01 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0020 30,00 0,06 
 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0100 15,00 0,15 
  Cheltuieli directe lei   21 827,34 

48 RpCO46D 

Confectionarea si montarea lambriurilor la 
pereti, executate in lamele sau tablii din 
placaj furniruit, montat prin lipire sau 
acoperirea rosturilor cu baghete de lemn 
(DSP 18 mm) (Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; 
partea stinga:bir.1,7) (panou p/u fotoliu)  

m2   
1 404,28 

———— 
291,00 

 7422010060100 Timplar h-om 3,5800 75,00 268,50 
 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,3000 75,00 22,50 

 2010102904353 
Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, 
Lung=4,50m, S 942 

m3 0,0250 4 000,00 100,00 

 2020112919229 Placaj de fag de uz general m3 0,0151 7 000,00 105,78 

 2020212918940 
Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122 (DSP 
18 mm) 

m2 1,1000 600,00 660,00 

 2030112948098 
Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 
mm 

m 1,5000 125,00 187,50 

 2030112948232  Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm m 0,6600 25,00 16,50 

 2874115836985 
Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 
L 4 x 60 mm 

buc 6,0000 0,40 2,40 

 2416306109913 Aracet DP 25 kg 0,1800 10,00 1,80 
 1542126108945 Ulei de in sicativat kg 0,1000 45,00 4,50 

 2881116001678 
Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 
1581 

buc 1,2000 5,00 6,00 

 1592127301142 Alcool tehnic 90 grade l 0,2000 50,00 10,00 
 2430116104999 Serlac natural kg 0,0300 35,00 1,05 
 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,5000 4,00 2,00 
 2051142950716 Diblu din lemn buc 4,0000 1,00 4,00 
 2940420007682 Masina de timplarie (abricht) h-ut 0,3000 35,00 10,50 
 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0300 15,00 0,45 
 2940420007679 Fierastrau mecanic h-ut 0,0200 40,00 0,80 
  Cheltuieli directe lei   3 791,56 

49 RpCE29A 
Pelicula din polimeri  pentru protejarea 
terasei pe timp ploios, pe durata refacerii 
 Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 

m2   
30,21 

———— 
11,25 

 7124010010700 Dulgher h-om 0,1000 75,00 7,50 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0500 75,00 3,75 
 00000117 Pelicula din polimeri grosime 1 mm m 1,0700 9,00 10,11 
 2010102901167 Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm  m3 0,0020 4 000,00 8,40 
 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0300 15,00 0,45 
  Cheltuieli directe lei   2 416,92 
  1.2.5. Lucrari de finisare. Tavane     

50 CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare  
tavanelor 

m2   
5,65 

——— 
2,25 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 75,00 2,25 
 2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 21,00 3,15 
 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 5,00 0,25 
  Cheltuieli directe lei   28,25 
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51 CF52B 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la tavan, preparare manuala a 
mortarului  

m2   
137,34 

———— 
114,75 

 7122050013442 Tencuitor h-om 1,5300 75,00 114,75 
 2653102100831 Amestec uscat kg 7,1400 2,90 20,71 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0040 30,00 0,12 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0790 15,00 1,18 
 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0195 30,00 0,58 
  Cheltuieli directe lei   686,72 

52 CF17C 

Diverse lucrari - strat de impaslitura din 
fibra de sticla aplicat pe suprafata 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu 
aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80 
gr./m.p.) (Partea dreapta: bir.1,2,3,4,5,6; 
partea stinga:bir.1,7)  

m2   
28,26 

———— 
15,00 

 7122050013400 Zidar h-om 0,2000 75,00 15,00 
 2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 1,1000 10,00 11,00 
 2462106110132 Aracet CPMB kg 0,1500 15,00 2,25 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0003 30,00 0,01 
  Cheltuieli directe lei   141,29 

53 CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare a 
peretilor si tavanelor  

m2   
5,65 

———— 
2,25 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 75,00 2,25 
 2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 21,00 3,15 
 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 5,00 0,25 
  Cheltuieli directe lei   621,50 

54 CF57A 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de 
ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  
tavanelor (Partea dreapta: bir.1,2,3,4,5,6; 
partea stinga:bir.1,2,7)  

m2   
46,62 

———— 
41,25 

 7122050013401 Zidar cat.4 h-om 0,4500 75,00 33,75 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 75,00 7,50 
 2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 1,0549 5,05 5,33 
 4100126202818 Apa m3 0,0010 30,00 0,03 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0010 15,00 0,02 
  Cheltuieli directe lei   5 128,45 

55 CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare a 
peretilor si tavanelor 
  

m2   
5,65 
— 

2,25 
 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 75,00 2,25 
 2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 21,00 3,15 
 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 5,00 0,25 
  Cheltuieli directe lei   478,56 

56 RpCR07A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  
aplicate in 2 straturi pe glet existent, 
executate manual. (Partea dreapta: 
bir.1,2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7). 
Culoarea si calitatea se va aproba de 
Beneficiar  

m2   
67,47 

———— 
51,75 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,6900 75,00 51,75 
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 2430116103800 Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  kg 0,4000 31,90 12,76 
 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0600 4,00 0,24 

 2881116001666 
Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 
1581 

buc 0,5000 5,00 2,50 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 0,25 0,01 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0020 30,00 0,06 
 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0100 15,00 0,15 
  Cheltuieli directe lei   7 421,98 

57 CG09A1 

Plinte din PVC, montate orizontal la pereti 
gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, 
in incaperi cu suprafete mai mici sau egal 
cu  16 mp (molding 50x50mm)  

m   
75,39 

———— 
52,50 

 7129200011200 Finisor MP h-om 0,6500 75,00 48,75 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0500 75,00 3,75 

 
2521106718374
-1 

Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 
58 x 3 mm (molding 50x50mm) 

m 1,0200 19,00 19,38 

 2430226101234 Grund prenadez tip M kg 0,0060 25,00 0,15 
 2462106109925 Aracet dp 50 mich NI 1345-64 kg 0,0500 15,00 0,75 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0005 30,00 0,01 

 1421102200513 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 
mm 

m3 0,0002 320,00 0,06 

 2651122100402 
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 
S1500 

kg 0,1250 2,00 0,25 

 2462106110431 Prenadez 300 NII 2829-74 kg 0,1200 18,00 2,16 
 2681116001317 Piatra de frecat kg 0,0100 5,00 0,05 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0050 15,00 0,08 
  Cheltuieli directe lei   7 456,49 

  1.2.6. Lucrari de incalzire. Lucrari 
sanitare 

    

58 RpIB11A 
Demontari radiatoare de pozitie pentru 
desfiintare  

m2   
12,00 

——— 
12,00 

 7136040011800 Instalator incalzire  h-om 0,1600 75,00 12,00 
  Cheltuieli directe lei   100,80 

59 IB06B 
Radiatoare din otel, monobloc avind 
lungimea de 1001 - 1500 mm (fara costul 
radiatoarelor)  

buc   
67,34 
—— 
48,75 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,6500 75,00 48,75 

 
2822115700000
-1 

Radiator fara costul radiatoarelor buc 1,0000 0,00 0,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,0040 45,00 0,18 
 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,0080 20,00 0,16 
 2811236832352 Burghiu cu cap widia cu D=8 buc 0,0500 95,00 4,75 
 2875276313344 Diblu cu expandare cu D= 8 buc 4,0000 1,50 6,00 
 2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut 0,2500 30,00 7,50 
  Cheltuieli directe lei   471,38 
  2. Lucrari de electricitate     

60 RpEF23B 
Demontari de candelabre (lustre) sau 
corpuri de iluminat fluorescente de orice 
fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi  

buc   
22,50 

——— 
22,50 

 7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,3000 75,00 22,50 
  Cheltuieli directe lei   202,50 
61 08-03-594-3 Corp de iluminat cu lampi luminescente 100   62 465,40 
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montat separat pe pivoti, (ARS/R-4*18) buc ———— 
12 675,00 

 1 Muncitor h-om 169,0000 75,00 12 675,00 
 111112 Corp de iluminat ARS/R-4*18 buc 100,0000 450,00 45 000,00 
 1010219 Lianti de ipsos "Г-3" t 0,00315 4 000,00 12,00 
 5009113 Prezoane buc 204,0000 1,00 204,00 

 5009129 Priza de tavan 
100 
buc 

2,0400 10,00 20,40 

 5009264 Teava de policlorvinila kg 2,8000 65,00 182,00 
 21101 Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t h-ut 4,0400 350,00 1 414,00 

 30902 
Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 
10 m 

h-ut 57,0000 20,00 1 140,00 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 4,0400 450,00 1 818,00 
  Cheltuieli directe lei   6 246,54 

62 570-0136 
Tuburi - Led T8, 9W, 3300-5000 K, 
600x30mm 

buc   
21,00 

———— 
0,00 

 111113 
Tuburi - Led T8, 9W, 3300-5000 K, 
600x30mm 

buc 1,0000 21,00 21,00 

  Cheltuieli directe lei   840,00 

63 08-03-593-10 
Indicatori de iluminat de perete  GW80238 
cu alimentare autonoma  1 ora 18W, 220V 
"EXIT" 

100 
buc 

  
24 910,00 
———— 
7 365,00 

 1 Muncitor h-om 98,2000 75,00 7 365,00 
 111114 Indicatori de iluminat de perete "EXIT" buc 100,0000 150,00 15 000,00 

 1019103 Dibluri de distantare 
100 
buc 

4,0800 120,00 489,50 

 5070001 
Conductori neizolati pentru linii de 
transport de energie electrica aeriene, din 
arama, marca "M", sectiune 4 mm2 

t 0,00153 21 000,00 0,00 

 5440089 

Banda adeziva izolatoare pe compound 
policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 
mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm 
inclusiv  

kg 0,2100 35,00 7,50 

 021102 
Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia 
conductelor principale), 10 t 

h-ut 1,1200 350,00 392,00 

 040502 
Instalatii pentru sudare manuala cu arc 
electric (de curent continuu) 

h-ut 25,6000 45,00 1 152,00 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,1200 450,00 504,00 
  Cheltuieli directe lei   498,20 

64 08-02-148-1 
Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 
pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 

100 m   
1 536,80 

———— 
930,00 

 1 Muncitor h-om 12,4000 75,00 930,00 

 1010865 
Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 
mm 

t 0,0008 2 000,00 1,33 

 1011786 Lac de bitum "БТ-123" t 0,00006 65 000,00 0,00 

 5009101 Butoane de montaj 
1000 
buc 

0,00832 100,00 0,83 

 5009500 Fise de marcare 
100 
buc 

0,0041 10,00 0,03 

 5009623 Banda "К226" 100 m 0,0096 10,00 0,10 
 5220077 Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca kg 0,5000 45,00 22,50 
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"ПОС30" 

 021102 
Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia 
conductelor principale), 10 t 

h-ut 0,3900 350,00 136,50 

 030203 
Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 
t 

h-ut 3,0000 65,00 195,00 

 030408 
Cabestane electrice, forta de tractiune 
156,96 (16) kN (t) 

h-ut 3,0000 25,00 75,00 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,3900 450,00 175,50 
  Cheltuieli directe lei   461,04 

65 590-315 Cablu VVGng-LS-3x1.5 m   
18,00 

———— 
0,00 

 111115 Cablu VVGng-LS-3x1.5 m 1,0000 18,00 18,00 
  Cheltuieli directe lei   540,00 

66 2451087 Cutie de ramificare buc   
25,00 

———— 
0,00 

 111116 Cutie de ramificare  buc 1,0000 25,00 25,00 
  Cheltuieli directe lei   75,00 

67 08-03-591-2 
Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la 
instalatie inchisa IP20 

100 
buc 

  
7 468,43 
——— 

2 415,00 
 1 Muncitor h-om 32,2000 75,00 2 415,00 
 111117 Intrerupator cu o clapeta IP20 buc 100,0000 45,00 4 500,00 
 1010219 Lianti de ipsos "Г-3" t 0,00315 4 000,00 11,43 
 5009061 Fisa de izolatie buc 102,0000 5,00 510,00 

 021102 
Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia 
conductelor principale), 10 t 

h-ut 0,0400 350,00 14,00 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0400 450,00 18,00 
  Cheltuieli directe lei   522,79 

68 08-03-591-4 
Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 
instalatie deschisa IP20 

100 
buc 

  
8 500,00 

———— 
3 292,00 

 1 Muncitor h-om 43,9000 75,00 3 292,00 
 111118 Intrerupator cu doua clapete IP20 buc 100,0000 45,00 4 500,00 
 1011477 Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm t 0,00016 45 000,00 0,00 
 1011481 Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm t 0,0003 45 000,00 0,00 

 1019103 Dibluri de distantare 
100 
buc 

1,0200 120,00 122,00 

 5009126 Placa de rozeta 
100 
buc 

1,0300 320,00 330,00 

 021102 
Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia 
conductelor principale), 10 t 

h-ut 0,0400 350,00 14,00 

 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 6,4000 35,00 224,00 
 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0400 450,00 18,00 
  Cheltuieli directe lei   85,00 

69 08-03-591-9 
Priza de fisa tip neingropat, la instalatie 
inchisa IP20 

100 
buc 

  
7 993,70 

———— 
2 857,50 

 1 Muncitor h-om 38,1000 75,00 2 857,50 
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 1010219 Lianti de ipsos "Г-3" t 0,00315 4 000,00 12,00 
 1011977 Suruburi cu piulite si saibe  kg 1,5000 45,00 67,50 
 111119 Priza de tip neingropat IP20 buc 100,0000 45,00 4 500,00 
 5009061 Fisa de izolatie buc 102,0000 5,00 510,00 

 5440089 

Banda adeziva izolatoare pe compound 
policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 
mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm 
inclusiv  

kg 0,4200 35,00 14,70 

 021102 
Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 
utilajului tehnologic (cu exceptia 
conductelor principale), 10 t 

h-ut 0,0400 350,00 14,00 

 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0400 450,00 18,00 
  Cheltuieli directe lei   799,37 

70 08-02-390-1 
Canale din masa plastica cu latime: pina la 
40 mm. (15x10mm) 

100 m   
2 432,35 

———— 
1 221,75 

 1 Muncitor h-om 16,2900 75,00 1 221,75 
 101-1485 Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm kg 1,0000 45,00 45,00 

 101-2202 
Dibluri de distantare din polietilena 6х40 
mm 

buc 200,0000 1,20 240,00 

 110-0333-1 Canale din masa plastica 15x10mm m 100,0000 5,00 500,00 
 134041 Dispozitiv de insurubare h-ut 6,0800 35,00 212,80 
 331451 Perforatoare electrice h-ut 6,0800 35,00 212,80 
  Cheltuieli directe lei   486,47 

 
      

 
Întocmit  „Acţiune-M” S.R.L.  

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat I.P. „Agenţia Servicii Publice ” 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 
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Anexa nr. 7 
la Contractul de antrepriză nr. _______ 

din data „_____” ________ 2023 
 

APROBAT 
________________ Mircea EȘANU 

Director al Instituției Publice 
„Agenția Servicii Publice” 

 
 

 
Lucrări de reparații curente a încăperilor 

SEAI Sănătăuca din satul Sănătăuca, 

raionul Florești   

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  
 
 

DEVIZ  LOCAL  
                                 Valoarea de deviz  503 908,30 lei 

Întocmit în preţuri curente  

 № 
crt. 

Simbol norme 
şi Cod  
resurse 

 
Lucrări şi cheltuieli 

 
U.M. 

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 
Pe unitate 
de măsură 
———— 

incl. salariu 

Total 
————— 
incl. salariu 

 

1 2 3 4 5 6 7 
   1. Lucrari de constructii-montaj     
  1.1. Lucrari exterioare     

1 RpCK42C 
Desfacerea pardoselilor reci din placi de 
beton, marmura, piatra, gresie, placi 
ceramice, etc  

m2 
29,3000 

 

60,75 
———————— 

58,50 
 

1 779,97 
—————————— 

1 714,04 
 

 2 RpCK42A 
Desfacerea pardoselilor reci din beton sau 
mortar de ciment  

m2 
29,3000 

 

24,60 
———————— 

22,50 
 

720,77 
—————————— 

659,24 
 

 3 RpCS19G 
Demontari: borduri la trotuare, asezate pe 
beton  

m 
1,0000 

 

39,00 
———————— 

39,00 
 

39,00 
—————————— 

39,00 
 

 4 CG01A 
Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 
cu fata driscuita fin  

m2 
29,3000 

 

93,05 
———————— 

52,50 
 

2 726,36 
—————————— 

1 538,25 
 

 5 
CG01A1 
k=2 

Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 
cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in 
minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport 
din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
(grosimea totala 4cm) 
 K=2,0000 

m2 
29,3000 

 

31,38 
———————— 

18,00 
 

919,44 
—————————— 

527,40 
 

 6 CG17D 

Pardoseli din placi de gresie ceramica 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
(Placi porcelanat 600x300mm, gr=9-10mm, 
semilucios, antiderapante, culoarea inchisa, 
coordoneaza cu beneficiar)  

m2 
29,3000 

 

423,06 
———————— 

187,50 
 

12 395,67 
—————————— 

5 493,76 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21093450/lot/11676453/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21093450/lot/11676453/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21093450/lot/11676453/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21087974/lot/11668228/
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1 2 3 4 5 6 7 

 7 CK18C 
Montarea baghetelor la lambriuri din 
aluminiu (coltare din alama)  

m 
27,5000 

 

55,27 
———————— 

19,50 
 

1 519,93 
—————————— 

536,25 
 

 8 CK18B 
Montarea baghetelor la lambriuri din mase 
plastice (Banda adeziva antialunecare) DE 
CREAT RESURSA  

m 
32,0000 

 

124,81 
———————— 

39,00 
 

3 993,79 
—————————— 

1 248,00 
 

 9 RpCP17A 

Mina curenta sau bara de protectie, din teava 
dreapta (Teava d=50mm, l=6,9m; d32mm, 
l=1,1m - 4buc, d=15mm, l=14m)DE 
CREAT RESURSA 
 Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,0200 

m 
6,9000 

 

229,74 
———————— 

130,50 
 

1 585,23 
—————————— 

900,45 
 

 10 CN21A 

Vopsitorii la constructii metalice, executate 
cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi 
(Culoarea si calitatea se va aproba de 
Beneficiar) / Balustrada  

m2 
4,7000 

 

99,99 
———————— 

84,00 
 

469,97 
—————————— 

394,80 
 

 11 RpCJ26B 

Reconditionarea stropului la tencuieli 
exterioare, vechi (cu matura sau masina) 
executate cu mortar de var-ciment marca 
100-T pentru sprit si mortar de var-ciment 
marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli 
ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment 
si praf de piatra (pereti)  

m2 
15,6000 

 

317,61 
———————— 

51,00 
 

4 954,69 
—————————— 

795,60 
 

 12 RpCK01A 

Repararea stratului-suport pentru pardoseli 
executat din beton clasa C-5/4 (B-75) 
grosime 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc 
de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea 
aderarii (Pereu: 1,7*5,0m; 1,54*7,0m)  

m2 
19,3000 

 

92,90 
————————

—— 

42,00 
 

1 793,01 
—————————— 

810,60 
 

 13 DE10A 
Borduri prefabricate din beton, pentru 
trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 
30x15 cm  

m 
1,0000 

 

163,38 
———————— 

44,25 
 

163,38 
—————————— 

44,25 
 

 14 RpCI19A 

Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 
0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 
12,5 cm, 15 cm si 18 cm 
 Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1500 

m 
3,0000 

 

157,37 
———————— 

46,50 
 

472,11 
—————————— 

139,50 
 

 15 RpCI29A 

Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip 
BRASS, din tabla  (D125) 
 Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0350 

 

m 
1,5000 

 

228,58 
———————— 

27,75 
 

342,87 
—————————— 

41,63 
 

 16 RpCI29B 

Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, 
din tabla 
 Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250 

 

m 
3,0000 

 

237,22 
———————— 

32,25 
 

711,66 
—————————— 

96,75 
 

  Total  lei  34 587,85 

  Total Lucrari exterioare 
Inclusiv salariu 

   34 587,85 
14 979,52 

  1.2. Lucrari interioare     
  1.2.1. Demolare     

17 RpCK41C 
Desfacerea pardoselilor din covor din PVC 
pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  

m2 
93,7000 

 

36,30 
———————— 

34,50 
 

3 401,29 
—————————— 

3 232,64 
 

 18 RpCO56A 
Demontari: timplarie din lemn:  ferestre, 6 
buc  

m2 
19,5200 

 

31,50 
———————— 

31,50 
 

614,88 
—————————— 

614,88 
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 19 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn:  usi, 11 buc  m2 21,4500 
31,50 

———————— 

31,50 
 

675,68 
—————————— 

675,68 
 

 20 RpCO56B 
Demontari: lambriuri la pereti din placaj 
(panou p/u fotoliu)  

m2 2,2000 
70,50 

———————— 

70,50 
 

155,10 
—————————— 

155,10 
 

 21 RpCJ35A 
Desfaceri de tencuieli interioare sau 
exterioare driscuite la pereti sau tavane  

m2 50,0000 
21,90 

———————— 

20,25 
 

1 095,00 
—————————— 

1 012,50 
 

 22 RpCP45D 
Demontarea grilelor, parapetilor si 
imprejmuirilor metalice etc (grilele la 
ferestre) 6 buc  

kg 230,0000 
3,63 

———————— 

3,00 
 

835,36 
—————————— 

690,00 
 

 23 TrB05A2-5 

Transportul, prin purtare directa, al 
materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe 
distanta de 50 m 
  

t 
1,8000 

 

268,50 
———————— 

268,50 
 

483,30 
—————————— 

483,30 
 

 24 
TrI1AA01
C2 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele 
si marunte prin aruncare - de pe rampa sau 
teren, in auto categoria 2  

t 
1,8000 

 

26,25 
———————— 

26,25 
 

47,25 
—————————— 

47,25 
 

 25 TsI50C5 
Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 5 t la distanta de 25 km  

t 
1,8000 

 

168,75 
———————— 

0,00 
 

303,75 
—————————— 

0,00 
 

  Total  lei  7 611,61 

  Total Demolare 
Inclusiv salariu 

   7 611,61 
6 911,35 

  1.2.2. Pardoseli     

26 CG56A 

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": 
grosime 10mm (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; 
partea stinga:bir.1,7) 
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, 
cirpe, martori)=1,0050 

m2 
84,7000 

 

111,70 
———————— 

17,55 
 

9 461,09 
—————————— 

1 486,48 
 

 27 CG36B 

Pardoseli din placi laminat montale pe uscat 
cu pozarea stratului sintetic pe suport 
existent, Exclusiv plintele de lemn si 
curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 
16 mp (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,7) 
 Materiale marunte (cuie)=1,0100 

m2 
84,7000 

 

371,27 
———————— 

116,25 
 

31 446,61 
—————————— 

9 846,38 
 

 28 RpCK14B 

Plinte din PVC, la pereti gata tencuiti, prin 
lipire cu adeziv Prenadez, montate in 
incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, 
inclusiv desfacerea zonei de incastrare si 
repararea stratului-suport (Partea dreapta: 
bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)  

m 
90,1000 

 

78,27 
———————— 

56,25 
 

7 052,25 
—————————— 

5 068,12 
 

 29 RpCP21D 

Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind 
dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi 
pentru lemn, la pragul tocurilor 
(bir.2,3,4,5,6, incaperi auxiliare in hol)  

m 
9,0000 

 

33,60 
———————— 

19,50 
 

302,40 
—————————— 

175,50 
 

  Total  lei  48 262,35 

  Total Pardoseli 
Inclusiv salariu 

   48 262,35 
16 576,48 

  1.2.3. Timplarie     

30 CK23C 
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 
multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 

m2 
19,0000 

 
2 183,30 

———————— 
41 482,70 

—————————— 
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la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului 
peste 2,5  mp (6 buc: devizeze cu 2 sectii din 
care una cu deschiderea in 2,3 parti,  plasa 
antimoschita, 5 camere, profil 70 mm clasa 
A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior 
-2mm) culoarea alb; pachet sticla:4-16-4mm 
(24mm) Fn4S-4FI, armatura interioara din 
otel zincat de 2 mm grosimea) /Partea 
dreapta: bir.2,3,5,6; partea stinga:bir.1,7/  

42,00 
 

798,00 
 

 31 CK26A 

Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 
pentru ferestre si usi (Latimea 30 cm, 
grosimea 2 cm, culoarea alba) 
 Materiale marunte (dopuri)=1,0200 

m 
10,5000 

 

283,37 
———————— 

27,00 
 

2 975,43 
—————————— 

283,50 
 

 32 CK26B 
Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
(Latimea 20 cm, grosimea tablei 0,5 mm, 
vopsirea - culoarea alba)  

m 
9,5000 

 

311,35 
———————— 

30,00 
 

2 957,82 
—————————— 

285,00 
 

 33 RpCO22A 

Montarea usilor interioare, gata 
confectionate din lemn, simple, 
confectionate din orice fel de material, pe 
toc, inclusiv montarea tocului (Usi din MDF 
2050x950 cu 3 balameli,configuratia cu falti 
cu 2 canaturi, grosimea tocului 45x100mm, 
grosimea usii minimum - 40mm, pervazuri: 
latimea - 7cm, grosimea 1 cm, plat) 9 buc, 
/Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,2,7/ culoarea si structura 
coordoneaza cu beneficiar  

m2 
17,5500 

 

1 586,53 
———————— 

191,25 
 

27 843,52 
—————————— 

3 356,44 
 

 34 CK33C 
Broasca aplicata sistem Yalle, lungemea 65-
70mm  

buc 
9,0000 

 

234,30 
————————

—— 

187,50 
 

2 108,70 
—————————— 

1 687,50 
 

 35 CL17B 
Confectii metalice diverse, montate 
aparent:grate la ferestre, fara costul gratelor 
(6 buc)  

kg 
230,0000 

 

22,39 
———————— 

15,75 
 

5 149,47 
—————————— 

3 622,50 
 

  Total  lei  82 517,64 

  Total Timplarie 
Inclusiv salariu 

   82 517,64 
10 032,94 

  1.2.4. Lucrari de finisare. Pereti     

36 
RpCE01A 
adoptat 

Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea 
izolatiei higrofuge (tratament antiseptic 
peretilor si tavanelor)( partea stinga bir.1) 
 Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,0200 

m2 
30,0000 

 

7,67 
———————— 

5,25 
 

229,99 
—————————— 

157,50 
 

 37 RpCJ04A 

Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm 
grosime, driscuite, executate la pereti sau 
stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de 
caramida sau blocuri mici de beton, cu 
mortar de ciment-var marca 25 T, pentru 
sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, 
pentru grund si stratul vizibil (Partea 
dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7) 

m2 
50,0000 

 

140,16 
———————— 

123,00 
 

7 008,25 
—————————— 

6 150,00 
 

 38 RpCJ06B 
Reparatii de tencuieli interioare, in jurul 
tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 

m 
33,4400 

 

53,98 
———————— 

49,50 
 

1 805,20 
—————————— 

1 655,28 
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2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar 
de ciment-var marca 25 T, avind spaletii 
drepti, intre 15 - 25 cm latime  (Ferestre)  

 39 CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
si tavanelor (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; 
partea stinga:bir.1,2,7) 
  

m2 
323,5000 

 

5,65 
———————— 

2,25 
 

1 827,77 
—————————— 

727,88 
 

 40 CF50B 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la pereti si pereti despartitori, 
preparare manuala a mortarului. (Partea 
dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7)  

m2 
310,0000 

 

113,99 
———————— 

91,50 
 

35 337,21 
—————————— 

28 365,00 
 

 41 CF51B k=5 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la pereti si pereti despartitori, 
preparare manuala a mortarului. Diferenta in 
plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se 
adauga sau se scade la art. CF50)  (grosimea 
totala 1 cm) (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; 
partea stinga:bir.1,2,7) 
 K=5,0000 

m2 
90,0000 

 

112,54 
———————— 

90,00 
 

10 128,15 
—————————— 

8 100,00 
 

 42 CF17C 

Diverse lucrari - strat de impaslitura din 
fibra de sticla aplicat pe suprafata 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu 
aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80 
gr./m.p.) (Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,7)  

m2 
323,5000 

 

28,26 
———————— 

15,00 
 

9 141,79 
—————————— 

4 852,50 
 

 43 CK18C 
Montarea baghetelor la lambriuri din 
aluminiu (Profil de colt din AL) (Partea 
dreapta: bir2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,7)  

m 
76,0000 

 

26,92 
———————— 

19,50 
 

2 045,92 
—————————— 

1 482,00 
 

 44 CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
(Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,2,7)  

m2 
323,5000 

 

5,65 
———————— 

2,25 
 

1 827,77 
—————————— 

727,88 
 

 45 CF57A 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de 
ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  
tavanelor (Partea dreapta: bir.2,3,4,5,6; 
partea stinga:bir.1,2,7)  

m2 
323,5000 

 

46,62 
———————— 

41,25 
 

15 082,29 
—————————— 

13 344,37 
 

 46 CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
(Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; partea 
stinga:bir.1,2,7)  

m2 
323,5000 

 

5,65 
———————— 

2,25 
 

1 827,77 
—————————— 

727,88 
 

 47 RpCR07A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  
aplicate in 2 straturi pe glet existent, 
executate manual(Partea dreapta: 
bir2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7). 
Culoarea si calitatea se va aproba de 
Beneficiar  

m2 
323,5000 

 

67,47 
———————— 

51,75 
 

21 827,34 
—————————— 

16 741,12 
 

 48 RpCO46D 
Confectionarea si montarea lambriurilor la 
pereti, executate in lamele sau tablii din 
placaj furniruit, montat prin lipire sau 

m2 
2,7000 

 

1 404,28 
———————— 

291,00 
 

3 791,56 
—————————— 

785,70 
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acoperirea rosturilor cu baghete de lemn 
(DSP 18 mm) (Partea dreapta: bir2,3,4,5,6; 
partea stinga:bir.1,7) (panou p/u fotoliu)  

 49 RpCE29A 
Pelicula din polimeri  pentru protejarea 
terasei pe timp ploios, pe durata refacerii 
 Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 

m2 
80,0000 

 

30,21 
———————— 

11,25 
 

2 416,92 
—————————— 

900,00 
 

  Total  lei  114 297,93 

  Total Lucrari de finisare. Pereti 
Inclusiv salariu 

   114 297,93 
84 717,11 

  1.2.5. Lucrari de finisare. Tavane     

50 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare  tavanelor  m2 
5,0000 

 

5,65 
———————— 

2,25 
 

28,25 
—————————— 

11,25 
 

 51 CF52B 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la tavan, preparare manuala a 
mortarului  

m2 
5,0000 

 

137,34 
———————— 

114,75 
 

686,72 
—————————— 

573,75 
 

 52 CF17C 

Diverse lucrari - strat de impaslitura din 
fibra de sticla aplicat pe suprafata 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu 
aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80 
gr/m.p.)(Partea dreapta: bir.1,2,3,4,5,6; 
partea stinga:bir.1,7)  

m2 
5,0000 

 

28,26 
———————— 

15,00 
 

141,29 
—————————— 

75,00 
 

 53 CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
si tavanelor 
  

m2 
110,0000 

 

5,65 
———————— 

2,25 
 

621,50 
—————————— 

247,50 
 

 54 CF57A 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de 
ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  
tavanelor (Partea dreapta: bir.1,2,3,4,5,6; 
partea stinga:bir.1,2,7)  

m2 
110,0000 

 

46,62 
———————— 

41,25 
 

5 128,45 
—————————— 

4 537,50 
 

 55 CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
si tavanelor  

m2 
84,7000 

 

5,65 
———————— 

2,25 
 

478,56 
—————————— 

190,58 
 

 56 RpCR07A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  
aplicate in 2 straturi pe glet existent, 
executate manual. (Partea dreapta: 
bir.1,2,3,4,5,6; partea stinga:bir.1,2,7). 
Culoarea si calitatea se va aproba de 
Beneficiar  

m2 
110,0000 

 

67,47 
———————— 

51,75 
 

7 421,98 
—————————— 

5 692,50 
 

 57 CG09A1 

Plinte din PVC, montate orizontal la pereti 
gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, 
in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  
16 mp (molding 50x50mm)  

m 
98,9000 

 

75,39 
———————— 

52,50 
 

7 456,49 
—————————— 

5 192,26 
 

  Total  lei  21 963,24 

  Total Lucrari de finisare. Tavane 
Inclusiv salariu 

   21 963,24 
16 520,34 

  1.2.6. Lucrari de incalzire. Lucrari sanitare     

58 RpIB11A 
Demontari radiatoare de pozitie pentru 
desfiintare  

m2 
8,4000 

 

12,00 
———————— 

12,00 
 

100,80 
—————————— 

100,80 
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 59 IB06B 
Radiatoare din otel, monobloc avind 
lungimea de 1001 - 1500 mm (fara costul 
radiatoarelor)  

buc 
7,0000 

 

67,34 
———————— 

48,75 
 

471,38 
—————————— 

341,25 
 

  Total  lei  572,18 

  Total Lucrari de incalzire. Lucrari sanitare 
Inclusiv salariu 

   572,18 
442,05 

  Total  lei  275 224,95 

  Total Lucrari interioare 
Inclusiv salariu 

   275 224,95 
135 200,27 

  Total  lei  309 812,80 
  Asigurari sociale 24 %  36 043,15 
  Transportarea materialelor 10 %  15 757,72 
  Cheltuieli directe      361 613,67 
  Cheltuieli de regie 8 %  28 929,09 
  Total      390 542,76 
  Beneficiul de deviz 4 %  15 621,71 

  Total Lucrari de constructii-montaj 
Inclusiv salariu 

   406 164,47 
150 179,79 

  2. Lucrari de electricitate     

60 RpEF23B 
Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri 
de iluminat fluorescente de orice fel, cu 
doua sau mai multe brate sau tuburi  

buc 
9,0000 

 

22,50 
———————— 

22,50 
 

202,50 
—————————— 

202,50 
 

 61 
08-03-594-
3 

Corp de iluminat cu lampi luminescente 
montat separat pe pivoti, (ARS/R-4*18)  

100 
buc 

0,1000 
 

62 465,40 
———————— 

12 675,00 
 

6 246,54 
—————————— 

1 267,50 
 

 62 570-0136 
Tuburi - Led T8, 9W, 3300-5000 K, 
600x30mm  

buc 
40,0000 

 

21,00 
———————— 

0,00 
 

840,00 
—————————— 

0,00 
 

 63 
08-03-593-
10 

Indicatori de iluminat de perete  GW80238 
cu alimentare autonoma  1 ora 18W, 220V 
"EXIT"  

100 
buc 

0,0200 
 

24 910,00 
———————— 

7 365,00 
 

498,20 
—————————— 

147,30 
 

 64 
08-02-148-
1 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 
pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  

100 m 
0,3000 

 

1 536,80 
———————— 

930,00 
 

461,04 
—————————— 

279,00 
 

 65 590-315 Cablu VVGng-LS-3x1.5  m 
30,0000 

 

18,00 
———————— 

0,00 
 

540,00 
—————————— 

0,00 
 

 66 2451087 Cutie de ramificare  buc 
3,0000 

 

25,00 
———————— 

0,00 
 

75,00 
—————————— 

0,00 
 

 67 
08-03-591-
2 

Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la 
instalatie inchisa IP20  

100 
buc 

0,0700 
 

7 468,43 
———————— 

2 415,00 
 

522,79 
—————————— 

169,05 
 

 68 
08-03-591-
4 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 
instalatie deschisa IP20  

100 
buc 

0,0100 
 

8 500,00 
———————— 

3 292,00 
 

85,00 
—————————— 

32,92 
 

 69 
08-03-591-
9 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie 
inchisa IP20  

100 
buc 

0,1000 
 

7 993,70 
———————— 

2 857,50 
 

799,37 
—————————— 

285,75 
 

 70 
08-02-390-
1 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 
40 mm. (15x10mm)  

100 m 
0,2000 

 

2 432,35 
———————— 

1 221,75 
 

486,47 
—————————— 

244,35 
 

  Total  lei    10 756,91 
  Asigurari sociale 24 %  630,81 
  Transportarea materialelor 10 %  738,27 
  Cheltuieli directe      12 125,99 
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  Cheltuieli de regie 42 %  1 103,92 
  Total      13 229,91 
  Beneficiul de deviz 4 %  529,20 
  Total Lucrari de electricitate 

Inclusiv salariu 
   13 759,11 

2 628,37 
              
  Total  lei 419 923,58 

 

  TVA 20 % 83 984,72 
 

  

 
Total deviz: 
Inclusiv salariu    

503 908,30 
—————— 

152 808,16 
 

 
 
 

Întocmit  „Acţiune-M” S.R.L.  
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat I.P. „Agenţia Servicii Publice ” 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 
 
 
 

 



 
Anexa nr.25 

la Documentaţia standard nr.69 
din "07" mai 2021 

 

 
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 30 

privind achiziţia prin_Cererea ofertelor de ptețuri 
 
 
„ 02 ” noiembrie  2022                                                                                             ___s. Gîrbova__ 

                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 
 
 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. Ocds-b3Wdpl-MD-1664954447705, 
210655056 din data, între_Primăria s. Gîrbova, cu sediul în Satul Gîrbova, 
                                                          (denumirea autorităţii contractante)                                        (localitatea) 
r-nul Ocnița,telefon: _027159100, fax: 027159099 IDNO 1007601008188, reprezentat prin Seinic Iurii primar 
s. Gîrbova,    în calitate de Beneficiar, pe de o parte şi SRL Acțiune- M, cu sediul 
 (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)                                                    (denumirea operatorului economic) 
în  mun. Soroca str. Alexandru cel Bun, 5,telefon: 023032222, IDNO 1019607002002, 
       (localitatea)  

 autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 3-31/21 din „05”februarie 2021, eliberată de Agenția 

pentru Supraveghere Tehnică, pe un termen de 12 (doisprezece) luni, pentru genurile de activitate__domeniul 
construcțiilor, reprezentat prin Moldovan Mircea, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
 (numele şi funcţia conducătorului) 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Rparatie a Casei de Cultură din s. Gîrbova, din cadrul 
proiectului Satul European  finantat de Oficiul National de Dezvoltare Regionala si Locala în conformitate 

cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile 

tehnice. 
 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 12 luni după primirea ordinului de începere a execuţiei şi 

asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.  
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 



c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de 

sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale 

acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va 

proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare 

generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării 

lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate 

cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 

solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  recepţie pentru 

terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia 

dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi 

deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele 
necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă 

solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 

realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi 

făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor_10 ani_. 
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1400017,39 (unu milion patru sute 
mii șaptesprezece lei 39 bani) MD, inclusiv 233336,23 (două sute treizeci și trei mii trei sute treizeci și șase 

lei 23 bani) TVA lei MD.                                                         (suma cu cifre şi litere)                                                                     (suma 
cu cifre şi litere) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de 
recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 (cinci) zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 

Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, 

contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nu 

va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 

bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 

dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare 

a lucrărilor publice.  



4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie 

răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor 

normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, 

echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în 

măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 

din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv 

responsabilul tehnic atestat.  
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care 

Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi 

puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite 

vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare 

a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 

ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 

acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau 

dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile 

ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 

subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), 

stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de 

construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 

responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a 

contractului, în cuantum de _1_% din valoarea contractului atribuit. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea 

procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul 

recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu 

mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul 

poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 

corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 

posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se 

înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, 

depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i 

se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, 



condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă 

contractul a fost sau nu încheiat.  
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 

dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 

declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care 
va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 

înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care 

ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în 

execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia 

Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale 

Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să 

păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului 

de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice 

documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii 

şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și 

obligațiunilor contractuale și profesionale.  
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere 

calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, 

prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente 

suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau 

ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 

Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă 

utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, 
iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de 

materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească 

toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi 

afectate de execuţia lucrărilor.  
 
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor 

publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   



 
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 

graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor 

actelor normative şi  prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să 

prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele 

de identificare ale subantreprenorilor.  
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă 

pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  
 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse 

testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, 

instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în 

caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă 

vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera 

nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  
3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier 

şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  
3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a 

proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care 

urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel 

de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul 

vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  
3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 

parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi 

realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, 

în caz contrar, de Antreprenor.  
3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă 

de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.  
3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, 

precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a 

Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul 

stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat 
acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune 

că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  
3.8 8.9. Lucrările încep după 7 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea 

ordinului de execuţie. 
 



4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  10 (zece) ani.  
4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea 

clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.  
 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  prevăzute 

de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 
5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante 

răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna 

provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele 

contractuale nu s-a prevăzut altfel.  
5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar 

față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 
5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a 

fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de 

pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, 

materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  
5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 

degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra 

degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  
5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor 

administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la 

executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea 

sumei prejudiciului.  
5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci 

cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.  
5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va 

plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor 

rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care 

partea înculpă a intrat în întârziere.  
5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 

prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 

angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor 

sau a angajaţilor acestora. 
5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

 
6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, 

corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare 



prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile 

cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 
 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia 

de a nu putea executa lucrarea;  
b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în 

imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen 

rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 

termenul stabilit de către beneficiar; 
 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în 

imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante 

în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   
7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia 

cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 
7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul 

materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în 

conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina 

căruia s-a rezolvit contractul.  
7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor 

legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate 

a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea 

sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 

publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, 

după caz, internaționale. 
 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 
b) b) Propunerea tehnică; 
c) c) Propunerea financiară; 
d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 



8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei 

semnături de către una dintre părți. 
8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 

Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, 31.12.2023 
 
 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI 

             (LA NECESITATE) 
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Anexa nr. 1 
la Contractul nr. 30 

Din „ 02 ” noiembrie  2022 
SPECIFICAŢII TEHNICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nr. Denumirea 
lucrărilor 

Cod CPV Specificarea 
tehnică 

deplină 

solicitată de 

către 

autoritatea 
contractantă 

 

Specificarea 
tehnică 

deplină 

propusă de 

către 

ofertant 

Standarde de 
referinţă 

1 Reparația Casei 

de Cultură s. 

Gîrbova conform 

devizului anexat 

45400000-
7 

Reparația 

Casei de 

Cultură s. 

Gîrbova 

conform 

devizului 

Reparația 

Casei de 

Cultură s. 

Gîrbova 

conform 

devizului 

 

 
TOTAL 

 
 

  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
 
 
 

ANTREPRENORUL 
  
 

                                BENEFICIAR 
  

 



Anexa nr.2 
La Contractul nr.30 

din “02”noiembrie 2022 

 

 
SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor 

Cod 
CPV 

Unitatea 
de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 
Inclusiv 

TVA 

Sumalei MD, 
Inclusiv 

TVA 

Termenii de 
executare 

1 Reparația Casei 

de Cultură din s. 

Gîrbova conform 

devizului anexat 

45400
000-7 

 

serviciu 

 

1 

 

552689.68 

 

552689.68 

02.11.2022 

31.12.2022 

1 Reparația Casei 

de Cultură din s. 

Gîrbova conform 

devizului anexat 

45400
000-7 

 

serviciu 

 

1 

 

847327.71 

 

847327.71 

01.01.2023 

31.12.2023 

 
TOTAL 

   
1400017,39 1400017.39 

 

  

 

 

 

 

 

 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 
 

ANTREPRENOR 
 

BENEFICIAR 
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Anexa nr.25 
la Documentaţia standard nr.69 

din "07" mai 2021 
 

 
 
 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 131 
privind achiziţia prin COP 

 
 
   „ 03 ” octombrie 2023                                                                                                               or. Drochia 

                                                                                                                                       (municipiu, oraş) 
 
 

I. PARTEA GENERALĂ 
 

 
                                                PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1691051263179 din 
20.08.2023, între  Primăria orașului Drochia, cu sediul în orașul Drochia, r-nul Drochia, str.Independenței 
15 A , telefon: 02525 2 23 09,  IDNO 1007601001651 reprezentat prin viceprimar Vitalie Postovan, în 
calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL Acțiune-M, cu sediul or. Soroca, str. Alexandru cel Bun 05, 
telefon: 069001222, IDNO 1019607002002 autorizat pentru activitatea în construcţii: Nr. 476  din 
19.11.2019, eliberată de Registru de stat al persoanelor juridice, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de 
activitate “ Construcții de clădiri rezedențiale și nerezedențiale... *( se permit lucrări conform listei indicate 

în anexă)”, reprezentat prin Moldovan Mircea , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Lucrări de reparație la Instituția de Educație Timpurie 

nr.1, or. Drochia. Extinderea grupelor creșă” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile 
de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 
 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a execuţiei 
şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.  
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de 

sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale 

acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul 

va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile 

suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În 

cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul 

suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691051263179
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2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 

solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  recepţie pentru 
terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că 

sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-
se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi 
deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de 

recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în 

vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge 
recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 2 ani. 
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 395 645,89 (trei sute nouăzeci și 

cinci lei șase sute patruzeci și cinci lei optzeci și nouă bani) lei MD, inclusiv  TVA 65 940,98 ( șaizeci și 

cinci mii nouă sute patruzeci lei nouăzeci și opt bani) lei MD.   
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de 
recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 

Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, 

contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 

bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 

dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de 

realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie 

răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor 

normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 

inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care 

Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi 
puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor.  
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4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 

ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 

acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile 

sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 

întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 

subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 

subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele 

de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 

responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie 

a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea 

procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul 
recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar 
nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 

Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 

corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 

posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se 
înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, 

depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să 

i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, 

condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent 
dacă contractul a fost sau nu încheiat.  
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 

dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 

declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, 
care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.  
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 
înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care 

ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în 

execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt 
obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi 

să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 

obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 

constatate sau presupuse.  
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4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere 

calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 
lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 
aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice 

sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 

Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă 

utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt 
necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, 

surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească 

toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot 

fi afectate de execuţia lucrărilor.  
 
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 

achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   

 
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 

graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor 

actelor normative şi  prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie 

să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele 

de identificare ale subantreprenorilor.  
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 

muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  
 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 

diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa 

de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în 
caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 
operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 
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manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 
cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 

şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  
3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, 

a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare 

care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori 
astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi 

proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  
3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 

parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi 

realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de 
Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 

suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 

aceştia.  
3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, 

precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a 

Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul 

stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 
provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi 

se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  
3.8 8.9. Lucrările încep după 15  zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuţie. 
 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  2 ani.  
4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea 

clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.  
 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 
5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante 

răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru 

dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în 

clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  
5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 

solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 
5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care 

a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil 

de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, 

materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  
5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 

degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra 

degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  
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5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 

obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 

Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci 

cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.  
5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă 

va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea 
lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în 

momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  
5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 

prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, 
a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 
 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, 

corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare 

prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. 

Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 
 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în 

situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este 

în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen 

rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 

termenul stabilit de către beneficiar; 
 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este 

în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   
7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia 

cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 
7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul 

materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în 

conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din 
vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate 

a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 

publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
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    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă 

a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la 

care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești 

naționale sau, după caz, internaționale. 
 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 
b) b) Propunerea tehnică; 
c) c) Propunerea financiară; 
d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data (03.10.2023) 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 
8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 

Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023  recepția finală a 
lucrărilor. 
 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI 

             (LA NECESITATE) 
 
 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENORUL 
                       SRL PRIMATERAX-NORD 

BENEFICIARUL 
Primăria or. Drochia 

Adresa poştală: or.Soroca, str. Alexandru cel 
Bun,05 

Adresa poştală: str. Independenței 15 A 

Telefon: 069001222 Telefon:0252 2 23 09 
Cod fiscal:1019607002002 Cod fiscal:1007601001651 
Banca: SA Moldova Agroindbank SA Banca: Trezoreria Regională Nord 
Cod:  Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD69AG000000022513707197 

IBAN : 
 MD63TRPDBE311120A06179AF  
 
  
  
 

  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 
Administrator  
Mircea Moldovan                                                   

Viceprimar al orașului Drochia  
Vitalie Postovan 
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Anexa nr. 1 
la Contractul nr. 131 

Din „ 03 ”  octombrie  2023 
 
 
 
 
 
 
 
       SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
Nr. Denumirea 

lucrărilor 
Cod CPV Specificarea 

tehnică 

deplină 

solicitată de 

către 

autoritatea 
contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 
 

Standarde de 
referinţă 

 

 

1 Lucrări de 

reparație la 

Instituția de 

Educație Timpurie 

nr.1, or. Drochia. 
Extinderea 
grupelor creșă.    

   
 4

52
00

00
0-

9 Conform ofertei 
deviz  

Conform ofetei deviz 
 

 

 
TOTAL 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENORUL 
  
 
 

                                BENEFICIAR 
  

 
 

 
 
Administrator – Mircea Moldovan                                                  Viceprimar al orașului Drochia  
                                                                                                             Vitalie Postovan  
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 2 
la Contractul nr.131 

din “ 03 ” octombrie 2023 

 

 
                                                       SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 
 
 
Administrator – Mircea Moldovan                                           Viceprimar al orașului Drochia  
                                                                                                     Vitalie Postovan 
 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor 

 

Cod 
CPV 

Unitatea 
de 

măsură 

Cantitatea Preţul unitar 
Inclusiv TVA 

Sumalei MD, 
Inclusiv TVA 

Termenii 
de 

executare 
 

1 
Lucrări de 

reparație la 

Instituția de 

Educație Timpurie 

nr.1, or. Drochia. 
Extinderea 
grupelor creșă.    

  4
52

00
00

0-
9 

   lot 1 329 704,91 395 645,89 (45 zile ) 
Termenul 
de 
valabilitate 
a 
contractului 
31.12.2023  

TOTAL 
   

 395 645,89 

 

  

 

 

 

 

 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 
ANTREPRENOR 

 
 

BENEFICIAR 
  

 
 

 



1 
 

Anexa nr.25 
la Documentaţia standard nr.69 

din "07" mai 2021 
 

 
 
 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 144 
privind achiziţia prin COP 

 
 
   „ 30 ” octombrie 2023                                                                                                               or. Drochia 

                                                                                                                                       (municipiu, oraş) 
 
 

I. PARTEA GENERALĂ 
 

 
                                                PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1697001898014 din 
20.10.2023, între  Primăria orașului Drochia, cu sediul în orașul Drochia, r-nul Drochia, str.Independenței 
15 A , telefon: 02525 2 23 09,  IDNO 1007601001651 reprezentat prin viceprimar Vitalie Postovan, în 
calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL Acțiune-M, cu sediul or. Soroca, str. Alexandru cel Bun 05, 
telefon: 069001222, IDNO 1019607002002 autorizat pentru activitatea în construcţii: Nr. 476  din 
19.11.2019, eliberată de Registru de stat al persoanelor juridice, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de 
activitate “ Construcții de clădiri rezedențiale și nerezedențiale... *( se permit lucrări conform listei indicate 

în anexă)”, reprezentat prin Moldovan Mircea , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Termoizolarea pereților exteriori si lucrări de finisaje 

exterioare la clădirea Instituției Educație Timpurie nr. 1, or. Drochia, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu” în 
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele 
şi prescripţiile tehnice. 
 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 60 zile după primirea ordinului de începere a execuţiei 
şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.  
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de 

sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale 

acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul 

va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile 

suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În 

cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul 

suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1697001898014
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2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 

solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  recepţie pentru 

terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că 

sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-
se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi 
deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de 

recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în 

vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge 
recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 2 ani. 
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1 606 698,01 ( un milion șase sute 

șase mii șase sute nouăzeci și opt lei unu bani) lei MD, inclusiv  TVA 267 783,0 ( două sute șaizeci și șapte 

mii șapte sute optzeci și trei lei zero bani) lei MD.   
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de 
recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 

Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, 

contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 

bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 

dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de 

realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie 

răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor 

normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 

inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care 

Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi 
puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor.  
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4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 

ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 

acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile 

sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 

întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 

subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 

subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele 

de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 

responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie 

a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea 

procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul 
recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar 
nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 

Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 

corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 
posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se 
înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, 

depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să 

i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, 

condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent 

dacă contractul a fost sau nu încheiat.  
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 

dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 

declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, 
care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.  
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 
înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care 

ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în 
execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt 
obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi 

să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 

obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 

constatate sau presupuse.  
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4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere 

calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 
aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice 
sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 

Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă 

utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt 
necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, 

surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească 

toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot 

fi afectate de execuţia lucrărilor.  
 
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 

achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   

 
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 

graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor 

actelor normative şi  prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie 

să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele 

de identificare ale subantreprenorilor.  
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 

muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  
 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 

diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa 

de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în 

caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 
operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 
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manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 
cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 

şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  
3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, 

a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare 

care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori 
astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi 

proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  
3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 

parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi 

realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de 
Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 

suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 

aceştia.  
3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, 

precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a 

Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul 

stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 
provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi 

se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  
3.8 8.9. Lucrările încep după 15  zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuţie. 
 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  2 ani.  
4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea 

clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.  
 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 
5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante 

răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru 

dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în 

clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  
5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 

solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 
5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care 

a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil 

de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, 

materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  
5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 

degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra 

degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  
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5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 

obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 

Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci 

cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.  
5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă 

va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea 
lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în 

momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  
5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 

prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, 
a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 
 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, 

corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare 

prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. 

Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 
 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în 

situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este 

în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen 

rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 

termenul stabilit de către beneficiar; 
 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este 

în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   
7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia 

cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 
7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul 

materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în 

conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din 
vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate 

a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 

publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
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    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă 

a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la 

care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești 

naționale sau, după caz, internaționale. 
 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 
b) b) Propunerea tehnică; 
c) c) Propunerea financiară; 
d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data (30.10.2023) 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 
8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 

Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023  recepția finală a 
lucrărilor. 
 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI 

             (LA NECESITATE) 
 
 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENORUL 
                       SRL ACȚIUNE-M 

BENEFICIARUL 
Primăria or. Drochia 

Adresa poştală: or.Soroca, str. Alexandru cel 
Bun,05 

Adresa poştală: str. Independenței 15 A 

Telefon: 069001222 Telefon:0252 2 23 09 
Cod fiscal:1019607002002 Cod fiscal:1007601001651 
Banca: SA Moldova Agroindbank SA Banca: Trezoreria Regională Nord 
Cod:  Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD69AG000000022513707197 

IBAN : 
 MD47TRPDBE311120A06179AC  
 
  
  
 

  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 
Administrator  
Mircea Moldovan                                                   

Viceprimar al orașului Drochia  
Vitalie Postovan 
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Anexa nr. 1 
la Contractul nr. 144 

Din „ 30 ”  octombrie  2023 
 
 
 
 
 
 
 
       SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
Nr. Denumirea lucrărilor Cod 

CPV 
Specificarea 

tehnică 

deplină 

solicitată de 

către 

autoritatea 
contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 
 

Standarde de 
referinţă 

 

 

1 Termoizolarea 
pereților exteriori si 

lucrări de finisaje 

exterioare la 
clădirea Instituției 

Educație Timpurie 
nr. 1, or. Drochia, 
str. Bogdan 
Petriceicu Hașdeu.    

   
 4

52
00

00
0-

9 

Conform ofertei 
deviz  

Conform ofetei deviz 
 

 

 
TOTAL 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENORUL 
  
 
 

                                BENEFICIAR 
  

 
 

 
 
Administrator – Mircea Moldovan                                                  Viceprimar al orașului Drochia  
                                                                                                             Vitalie Postovan  
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Anexa nr. 2 
la Contractul nr.144 

din “ 30 ” octombrie 2023 

 

 
                                                       SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 
 
 
Administrator – Mircea Moldovan                                           Viceprimar al orașului Drochia  
                                                                                                     Vitalie Postovan 
 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor 

 

Cod 
CPV 

Unitatea 
de 

măsură 

Cantitatea Preţul unitar 
Inclusiv TVA 

Sumalei MD, 
Inclusiv TVA 

Termenii 
de 

executare 
 

1 
Termoizolarea 
pereților exteriori 

si lucrări de 

finisaje exterioare 
la clădirea 

Instituției Educație 

Timpurie nr. 1, or. 
Drochia, str. 
Bogdan Petriceicu 
Hașdeu.    

  4
52

00
00

0-
9 

   

lot 1 1 338 915,01 1 606 698,01 (60 zile ) 
Termenul 
de 
valabilitate 
a 
contractului 
31.12.2023 

 
TOTAL 

   

 1 606 698,01 

 

  

 

 

 

 

 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 
ANTREPRENOR BENEFICIAR 

  

 
 

 













Anexa nr. 25 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021 
 
 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56 
privind achiziţia Lucrarilor de reparatii la acoperis la cladirea gradinitei din sat. Cainarii 

Vechi, r-nul Soroca”CPV: 45200000-9 
 

 
 
16.08.2023                                                                   Primăria s.  Căinarii Vechi raionul Soroca                                                                                                                                     
 
 
 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

Prezentul contract, între Primăria comunei  Căinarii Vechi raionul Soroca _, cu sediul în 
MD-,  s.  Căinarii Vechi raionul Soroca,  telefon: , mobil -  023075236, IDNO 1007601001499 
reprezentat prin primar – Terentii Veaceslav,    în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL 
”Actiune-M”, cu sediul ___________________ telefon:______________, IDNO 1019607002002 
autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, 
eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de 

activitate___________________________________, reprezentat prin director general Mircea 
Moldovan, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
  
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute  “Lucrarilor de reparatii la acoperis la cladirea gradinitei 
din sat. Cainarii Vechi, r-nul Soroca”CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile proiectului 
tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 
 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de o lună după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 
contract (Anexa 10)   
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile 

şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune 



Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 

vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa 

Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 

conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 
de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 

documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 

părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este  

199 364,12lei MD, (Una sută nouăzeci și nouă m,ii trei sute șaizeci și patru lei 12 baniMD).     
                                                      
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 
 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 



pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 

proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 

întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 

este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea 

va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, 

precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de 

execuţie utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 
explicite în contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 

cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i 

se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie 

utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  



4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 

şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din 

partea Antreprenorului. 
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 

poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 

creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 

Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi 

să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, 

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  
 
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 



domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.   

 
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 
prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceşt ia le vor 
executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 

de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  
 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 

vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  
8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de 

către aceştia.  



8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  
8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 
 
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
9.1. Perioada de garanţie pentru lucrării este de 5 an.  
9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  
 
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  
10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 
în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 
înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada 

şi gheaţa.  
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  



10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 

operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 
 
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 
 
12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 

în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 

contractului. 
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 

suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  
12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 



    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a 
unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 
13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  
a) Caietul de sarcini; 
b) Propunerea tehnică; 
c) Propunerea financiară; 
d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
e) Garanția de bună execuție. 
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături 16.08.2023 de către una dintre părți. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023 recepția finală 

a lucrărilor. 
 
 
 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI 

        
 
 
   RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENORUL 
SRL Acțiune-M 

BENEFICIARUL 
 Primăria comunei  Căinarii Vechi raionul 

Soroca 
Adresa poştală:or. Soroca Adresa poştală:s. Căinarii Vechi 
Telefon: Telefon:023075236 

Cod fiscal: 1019607002002      cod fiscal: 1007601001499 
Banca:BC MAIB SA  Banca:MF  Trezoreria de Stat 
Cod:AGRNMD2X Cod:TREZMD2X 
IBAN:MD69AG000000022513707197 IBAN: MD56TRPDAI311120A05952AC 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR 
SRL Acțiune-M 

BENEFICIAR 
Primăria comunei  Căinarii Vechi raionul 

Soroca 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               Anexa nr. 1 
la Contractul nr. 56 

Din 16.08.2023 
 
 
 
 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
Privind achiziționarea “Lucrarilor de reparatii la acoperis la cladirea gradinitei din sat. Cainarii 
Vechi, r-nul Soroca” 
 
CPV: 45200000-9 

 

                   SRL Acțiune-M 
 
 
 
 
 
 

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea 
contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 
 

Standarde de 
referinţă 

1 Lucrari de reparatii la 
acoperis la cladirea gradinitei 
din sat. Cainarii Vechi, r-nul 
Soroca  
 

45200000-9 
 

Conform devizuluide cheltuieli 

 TOTAL     

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENOR 
 

BENEFICIAR 
Primăria s.  Căinarii Vechi raionul Soroca 



 
 

 
 

Anexa nr. 2 
la Contractul nr. 56 

Din 16.08.2023 

 
SPECIFICAŢII DE PREŢ 

Privind achiziționarea “Lucrarilor de reparatii la acoperis la cladirea gradinitei din sat. Cainarii 
Vechi, r-nul Soroca” 
CPV: 45200000-9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor 

 

Cod CPV Cantitatea Preţul unitar 

Inclusiv TVA 
Sumalei MD, 
Inclusiv TVA 

Termenii de 
executare 

 

1 
Lucrari de reparatii 
la acoperis la 
cladirea gradinitei 
din sat. Cainarii 
Vechi, r-nul Soroca  

45200000-9 Conform 
devizului 
de 
cheltuieli 

166136.77 199 364,12 
 1 lună 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTREPRENOR 
SRL Acțiune-M 

BENEFICIAR 
Primăria s.  Căinarii Vechi raionul Soroca 



 
 
 

 
 

Lucrari de reparatii la acoperis 
la cladirea gradinitei din sat. 
Cainarii Vechi, r-nul Soroca 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  
 
 

DEVIZ  LOCAL №  

  
 

Valoarea de deviz  199 364,12 lei 
Intocmit in preţuri  curente 14.06.2023 

 № 
crt. 

Simbol 
norme şi 

Cod  resurse 

 
Lucrări şi cheltuieli 

 
U.M. 

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 
Pe unitate de 

măsură 
———— 

incl. salariu 
 

Total 
————— 
incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
   1. Demolari 

 
    

1 

RpCI42B 

Demontarea elementelor de 
acoperis - invelitori din tabla, 
asbociment, PVC, carton, pinza, 
stuf, etc, inclusiv tunsul tablei 
recuperabile 
  

m2 
73,0000 

 

62,78 
—————————— 

61,18 
 

4 582,82 
—————————— 

4 466,02 
 

 2 

RpCH32C 

Desfacerea planseelor din lemn si 
a elementelor de acoperis - 
astereala invelitorilor cu sau fara 
recuperarea materialelor 
  

m2 
73,0000 

 

17,69 
—————————— 

15,29 
 

1 291,70 
—————————— 

1 116,50 
 

 3 

RpCH32B 

Desfacerea planseelor din lemn si 
a elementelor de acoperis - 
sarpanta acoperisului cu 
desfacerea tuturor elementelor 
componente, inclusiv sortarea 
materialelor rezultate 
  

m2 
73,0000 

 

38,74 
—————————— 

33,14 
 

2 827,90 
—————————— 

2 419,10 
 

 4 

RpCF10A 

Demolarea zidariilor din piatra 
bruta, bolovani de riu sau 
moloane prelucrate, zidite cu 
mortar de ciment-var cu mijloace 
manuale pina la 1 mc la un punct 
de lucru 
  

m3 
2,0000 

 

523,82 
—————————— 

513,22 
 

1 047,63 
—————————— 

1 026,43 
 



1 2 3 4 5 6 7 
        
  Total  lei    9 750,05 

 
  Total Demolari 

Inclusiv salariu 
   9 750,05 

9 028,05 
  2. Lucrari de constructii 

 
    

5 

CD64B 

Zidarie ordinara din blocuri de 
calcar (cotilet) cu prepararea 
mortarului M-25, M- 50 in 
conditii de santier la pereti cu 
inaltimea peste 4 m 
  

m3 
2,0000 

 

1 095,32 
—————————— 

322,04 
 

2 190,65 
—————————— 

644,07 
 

 6 

CB01A 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, 
pentru turnarea betonului de 
monolitizare intre elementele 
prefabricate (plansee, grinzi si 
diafragme) inclusiv sprijinirile 
  

m2 
5,0000 

 

257,75 
—————————— 

144,45 
 

1 288,74 
—————————— 

722,24 
 

 7 

CC01B1 

Armaturi din otel beton PC 52  
fasonate in ateliere de santier cu 
diametrul barelor 12 mm inclusiv 
  

kg 
280,0000 

 

21,25 
—————————— 

2,80 
 

5 951,12 
—————————— 

785,12 
 

 8 

CC01A 

Armaturi din otel beton OB 37 
fasonate in ateliere de santier cu 
diametrul barelor 6 mm inclusiv 
  

kg 
56,0000 

 

22,10 
—————————— 

3,65 
 

1 237,81 
—————————— 

204,61 
 

 9 

CA02B2 

Beton simplu turnat in egalizari, 
pante, sape la inaltimi pina la 35 
m inclusiv, prepararea cu 
betoniera pe santier si turnarea cu 
mijloace clasice beton clasa C 
10/8 (Bc 10/B 150) 
 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 

 

m3 
2,4200 

 

1 775,01 
—————————— 

492,83 
 

4 295,52 
—————————— 

1 192,64 
 

 10 

CL18A 

Confectii metalice diverse din 
profile laminate, tabla, tabla 
striata, otel beton, tevi pentru 
sustineri sau acoperiri, inglobate 
total sau partial in beton 
  

kg 
50,0000 

 

39,88 
—————————— 

17,84 
 

1 993,98 
—————————— 

892,18 
 

 11 

CL18A 

Confectii metalice diverse din 
profile laminate, tabla, tabla 
striata, otel beton, tevi pentru 
sustineri sau acoperiri, inglobate 
total sau partial in beton (Stilp 
metalic 150x150x3 L=4m) 
  

kg 
54,0000 

 

39,88 
—————————— 

17,84 
 

2 153,49 
—————————— 

963,55 
 

 12 

CE26A 

Sarpanta simpla de lemn de 
rasinoase, rezemata direct pe 
ziduri, compusa din pane si 
capriori, pt. invelitori de carton 

m2 
91,6600 

 

227,49 
—————————— 

59,48 
 

20 851,28 
—————————— 

5 451,85 
 



1 2 3 4 5 6 7 

bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 
pante, executate pe suprafete peste 
25 mp, la un punct de lucru, 
inclusiv fieraria de ancorare si 
prindere: din lemn ecarisat 
 K==1,2000 

 
 13 

CE30B1 

Astereala le invelitori sau doliile 
invelitorilor din tigla, placi tip 
eternit etc., din scinduri brute de 
rasinoase (24 mm grosime) 
geluite pe o parte, la constructii 
obisnuite, аstereala la cupole si 

turle 
  

m2 
91,6600 

 

174,85 
—————————— 

51,83 
 

16 026,99 
—————————— 

4 750,90 
 

 14 

CE07A 

Invelitori din placi din tabla 
amprentata (tip tigla) pentru 
invelitorile acoperisurilor (tip 
Lindab) 
 Material marunt=1,0500 

 

m2 
91,6600 

 

312,45 
—————————— 

97,72 
 

28 639,21 
—————————— 

8 956,61 
 

 15 

CE20A 

Sisteme de jgheaburi tip brass din 
tabla protejata anticoroziv 
 Material marunt=1,0300 

 

m 
10,6000 

 

214,03 
—————————— 

25,49 
 

2 268,77 
—————————— 

270,20 
 

 16 

CE22A 

Sisteme de burlane tip brass din 
tabla protejata anticoroziv 
 Material marunt=1,0200 

 

m 
9,0000 

 

160,99 
—————————— 

29,74 
 

1 448,93 
—————————— 

267,66 
 

 17 

CF15A 

Tencuieli interioare si exterioare 
sclivisite, executate manual, cu 
mortar de ciment M 100-T de 2 
cm grosime medie, la pereti din 
beton sau caramida, cu suprafete 
plane 
  

m2 
11,6000 

 

182,17 
—————————— 

144,45 
 

2 113,16 
—————————— 

1 675,61 
 

 18 

CK17A1 

Lambriuri la pereti, executate pe 
santier in cantitati pina la 10 mp 
inclusiv din cherestrea de 
rasinoase, in tablii si frizuri sau 
lamele 
 Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap 
inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 

 

m2 
24,9100 

 

583,53 
—————————— 

353,47 
 

14 535,84 
—————————— 

8 805,06 
 

 19 

CN17A 

Vopsitorii  cu vopsele si emailuri 
pe baza de rasini alchidice  
aplicate pe timplarie din lemn, 
executate cu 2 straturi email 
alchidic inclusiv grundul 
  

m2 
24,9100 

 

120,51 
—————————— 

84,97 
 

3 001,97 
—————————— 

2 116,60 
 

 20 

CN50A 

Tratament ignifug al lemnariei; 
ferme, arce, grinzi, capriori, 
cosoroabe. 
  

m3 
4,5400 

 

278,48 
—————————— 

72,22 
 

1 264,32 
—————————— 

327,90 
 



1 2 3 4 5 6 7 
 21 

CN51A 

Tratamentul antiseptic al 
lemnariei, pe suprafete ascunse cu 
paste antiseptice: ferme, arce, 
capriori. 
  

m3 
4,5400 

 

316,64 
—————————— 

21,24 
 

1 437,54 
—————————— 

96,44 
 

 22 

CB13A1 

Esafodaje de sustinere E 75 
executate la  inaltimi mai mari de 
3 m avind forma dreptunghiulara 
E 75 A 
  

m 
10,6000 

 

65,79 
—————————— 

50,98 
 

697,34 
—————————— 

540,41 
 

        
  Total  lei    111 396,66 

 
  Total Lucrari de constructii 

Inclusiv salariu 
   111 396,66 

38 663,65 
              
  Total  lei   121 146,71 

 

  Contributii la asigurari sociale 24 %   11 446,01 
 

  Transportarea materialelor 6 %   4 291,82 
 

  Total 100 %   136 884,54 
 

  Cheltuieli de regie 14,5 %   19 848,26 
 

  Total 100 %   156 732,80 
 

  Beneficiu de deviz 6 %   9 403,97 
 

  Total 100 %   166 136,77 
 

  TVA 20 %   33 227,35 
 

  

 
Total deviz: 
Inclusiv salariu    

199 364,12 
—————— 

47 691,70 
 

 
 

Intocmit   
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Lucrari de reparatii la acoperis 
la cladirea gradinitei din sat. 
Cainarii Vechi, r-nul Soroca 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 
 

Deviz local de resurse №  

  
 

Valoarea de deviz  199 364,12 lei 
Intocmit in preţuri  curente 14.06.2023 
 
№ 

 crt. 
Simbol 

norme şi 

Cod  resurse   

 
Denumire lucrări şi cheltuieli       

 
U.M.  

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 
Pe unitate 
de măsură 

 

Total 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
  Total borderou de resurse № :     

   Manopera: 
 1. 2852107335349 Lucru la masina  h-om 17,0380 84,97 1 447,72 
 2. 7122030012940 Pietrar h-om 9,5400 84,97 810,61 
 3. 7122050013400 Zidar h-om 32,5440 84,97 2 765,26 
 4. 7123010010200 Betonist h-om 12,4630 84,97 1 058,98 
 5. 7123020011140 Fierar beton h-om 11,6480 84,97 989,73 
 6. 7124010010700 Dulgher h-om 27,0100 84,97 2 295,04 
 7. 71240100107001 Dulgher h-om 110,7696 84,97 9 412,09 
 8. 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 24,9100 84,97 2 116,60 
 9. 7212030022700 Sudor h-om 1,0400 84,97 88,36 
 10. 7213050013100 Tinichigiu h-om 115,1040 84,97 9 780,39 
 11. 7214240021810 Lacatus CM h-om 19,7600 84,97 1 679,01 
 12. 7422010060100 Timplar h-om 74,9791 84,97 6 370,97 
 13. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 98,2375 84,97 8 347,24 
 14. 9310060019930 Muncitor h-om 6,2340 84,97 529,70 
  Total manopera    47 691,70 
   Materiale: 

 1. 00000052 Nisip m3 0,4220 300,00 126,60 
 2. 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 1,5600 20,00 31,20 
 3. 1212121212121 apa m3 1,0442 20,00 20,88 
 4. 1411122201275 Blocuri de calcar (cotilet) m3 1,8000 580,00 1 044,00 
 5. 1421102200290 Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm m3 1,6743 300,00 502,29 
 6. 

1421102200513 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 
mm 

m3 0,3480 300,00 104,40 

 7. 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 m3 1,8723 300,00 561,69 



mm 
 8. 1711317306661 Bumbac de sters kg 1,2455 0,25 0,31 
 9. 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,0100 4 050,00 40,50 
 10. 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 2,6665 4 050,00 10 799,32 
 11. 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0142 4 050,00 57,51 
 12. 2010102904340-

1 
Dulapi de rasinoase (lammbriu) m3 0,9984 5 300,00 5 291,52 

 13. 2010102906900 Rigle de rasinoase m3 1,0999 4 050,00 4 454,60 
 14. 2010102918804 Cherestea, rasin., calitatea IV m3 0,0010 4 050,00 4,05 
 15. 2010212913420 Grinzi de rasinoase 150*100 m3 0,8799 4 050,00 3 563,60 
 16. 2124117000002 Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara kg 7,7180 20,00 154,36 
 17. 2320166200755 Petrol distilat tip 0/200 kg 4,5400 20,00 90,80 
 18. 2320187315789 Decofrol kg 0,6000 30,00 18,00 
 19. 2413217300010 Cleme buc 4,5900 35,00 160,65 
 20. 2430116104841 Vopsele uscate pentru vopsiri interioare kg 0,0545 80,00 4,36 
 21. 2430116108115 Email alchidic pentru timplarie lemn kg 4,4838 90,00 403,54 
 22. 2430127317192 Diamoniu fosfat  kg 30,4180 20,00 608,36 
 23. 

2430226100034 
Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-
80 

kg 2,4960 150,00 374,40 

 24. 2430226100700 Grund  alchidic kg 2,9892 90,00 269,03 
 25. 2430226102197 Chit pe baza de rasini alchidice kg 4,2347 15,00 63,52 
 26. 2430226109444 Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1 kg 2,9892 29,00 86,69 
 27. 2462106110601 Paste antiseptice  kg 8,8984 150,00 1 334,76 
 28. 

2521106718272 
Profil pentru etansare din spuma 
polimerica 

m 4,8122 40,00 192,49 

 29. 
2640112302501 

Caramizi ceramice pline, cu goluri sau 
silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm 

buc 6,0000 10,00 60,00 

 30. 2640122303000 Coame metalice pentru placi tip tigla buc 9,6243 45,00 433,09 
 31. 

2651122100402 
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 
S1500 

kg 823,2854 2,60 2 140,54 

 32. 26511221004022 Ciment M-400  kg 62,8800 2,60 163,49 
 33. 2652102100737 Var hidratat kg 20,0200 4,00 80,08 
 34. 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 9,9839 4,50 44,93 
 35. 2664102102010 Mortar ciment 100-T(pt.informatie) m3 0,2784 0,00 0,00 
 36. 2666122800555 Element de inchidere  buc 2,1836 45,00 98,26 
 37. 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 12,4550 5,00 62,28 
 38. 2710403640000 Tabla plana protejata anticoroziv kg 48,1215 32,00 1 539,89 
 39. 2710403643000 Placi din tabla amprentata tip tigla m2 110,6794 145,00 16 048,51 
 40. 2710403740000 Pazie din tabla protejata anticoroziv buc 3,8497 50,00 192,48 
 41. 2710406311726 Burlan rotund prefabricat tip brass m 9,6390 50,00 481,95 
 42. 

2710406311800 
Jgheaburi semirotunde prefabricate tip 
brass   

m 11,4639 60,00 687,83 

 43. 
2710602000054 

Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 
438 D = 7 mm 

kg 2,1200 18,00 38,16 

 44. 
2710602100000 

Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal 
de 8 mm 

kg 57,4000 18,00 1 033,20 

 45. 2710602200000 Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm kg 287,0000 18,00 5 166,00 
 46. 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 1,0400 20,00 20,80 
 47. 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,7500 20,00 15,00 
 48. 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 104,0000 21,00 2 184,00 
 49. 2811236310190 Esafodaje E 75 A kg 4,6640 20,00 93,28 
 50. 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 29,6646 38,00 1 127,26 
 51. 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,5200 100,00 52,00 
 52. 2874115802561 Surub  M 12 buc 439,9680 5,00 2 199,84 
 53. 2874115830000 Pilnii de curatire buc 2,2950 5,00 11,48 



 54. 2874115837745 Suruburi buc 109,1800 3,50 382,13 
 55. 2874115840479 Piulita M12 buc 439,9680 4,00 1 759,87 
 56. 2874115840601 Piulita  M20 buc 219,9840 5,00 1 099,92 
 57. 2874115850000 Buloane  M 20 buc 219,9840 6,00 1 319,90 
 58. 2874125881229 Saiba plata  M 20 kg 14,4090 3,00 43,23 
 59. 2874125881265 Saibe uzuale plate M 12 kg 15,1789 3,00 45,54 
 60. 2875274000050 Elemente de legatura buc 3,3868 45,00 152,41 
 61. 2875274000501 Cot de jgheab buc 2,1836 45,00 98,26 
 62. 2875274000502 Cot burlan buc 4,5900 45,00 206,55 
 63. 2875274000503 Cot de capat buc 2,2950 45,00 103,28 
 64. 2875274110001 Piesa de legatura  buc 2,2950 45,00 103,28 
 65. 2875274110101 Piesa de racordare jgheab -burlan buc 2,1836 60,00 131,02 
 66. 2875276311231 Cirlige din otel zn pentru jgheaburi buc 15,2852 35,00 534,98 
 67. 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 10,9992 25,00 274,98 
 68. 2875276312000 Accesorii metalice pentru fixare buc 866,1870 1,05 909,50 
 69. 4011106202741 Energie electrica kw 0,8320 4,50 3,74 
 70. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 1,0940 20,00 21,88 
 71. 4100126202818 Apa m3 0,1000 20,00 2,00 
  Total materiale de construcţii    71 530,25 
   Utilaje de construcţii: 

 1. 2410520006700 Automacara  h-ut 0,0272 500,00 13,60 
 2. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 7,5400 80,00 603,20 
 3. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 1,4600 80,00 116,80 
 4. 2922140007000 Macara  h-ut 1,3110 80,00 104,88 
 5. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 10,7251 80,00 858,00 
 6. 

2952270002921 
Agregat pentru prepararea solutiilor (fara 
tractor) 

h-ut 0,2724 80,00 21,79 

 7. 2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 0,9680 60,00 58,08 
 8. 29522700037002 Betoniera de  250 l cu cadere libera h-ut 0,7865 120,00 94,38 
 9. 

2952270003816 
Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat 
electric 

h-ut 0,1190 120,00 14,28 

 10. 
2952270003817 

Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat 
electric 

h-ut 0,0928 120,00 11,14 

 11. 3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0,0636 450,00 28,61 
  Total utilaje de construcţii    1 924,76 

  

      
 Total  lei   121 146,71 

 Contributii la asigurari sociale 24 %   11 446,01 

 Transportarea materialelor 6 %   4 291,82 

 Total 100 %   136 884,54 

 Cheltuieli de regie 14,5 %   19 848,26 

 Total 100 %   156 732,80 

 Beneficiu de deviz 6 %   9 403,97 

 Total 100 %   166 136,77 

 TVA 20 %   33 227,35 

 Total deviz:    199 364,12 

 
 



Intocmit   
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Lucrari de reparatii la acoperis la 
cladirea gradinitei din sat. Cainarii Vechi, r-nul 
Soroca 

Investitor Primaria com. Cainarii Vechi, r-
nul Soroca 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  
 

 № 
crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 
resurse pe 
unitate de 

măsură 

Valoare, lei 
Pe unitate de 

măsură 
 

Total 
————— 
incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Demolari 
 

    

1 RpCI42B 
 

Demontarea elementelor de acoperis - 
invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, 
pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei 
recuperabile   

m2   
62,78 

————— 
61,18 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,3600 84,97 30,59 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,3600 84,97 30,59 
 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0200 80,00 1,60 
  Cheltuieli directe  lei   4 582,82 

2 RpCH32C 
 

Desfacerea planseelor din lemn si a 
elementelor de acoperis - astereala 
invelitorilor cu sau fara recuperarea 
materialelor   

m2   
17,69 

————— 
15,29 

 7124010010700 Dulgher h-om 0,0900 84,97 7,65 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0900 84,97 7,65 
 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0300 80,00 2,40 
  Cheltuieli directe  lei   1 291,70 

3 RpCH32B 
 

Desfacerea planseelor din lemn si a 
elementelor de acoperis - sarpanta 
acoperisului cu desfacerea tuturor 
elementelor componente, inclusiv sortarea 
materialelor rezultate   

m2   
38,74 

————— 
33,14 

 7124010010700 Dulgher h-om 0,2800 84,97 23,79 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1100 84,97 9,35 
 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0700 80,00 5,60 
  Cheltuieli directe  lei   2 827,90 

4 RpCF10A 
 

Demolarea zidariilor din piatra bruta, 
bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite 
cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale 
pina la 1 mc la un punct de lucru   

m3   
523,82 

————— 
513,22 

 7122030012940 Pietrar h-om 4,7700 84,97 405,30 



1 2 3 4 5 6 7 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 1,2700 84,97 107,91 
 4100126202818 Apa m3 0,0500 20,00 1,00 
 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,1200 80,00 9,60 
  Cheltuieli directe  lei   1 047,63 

  2. Lucrari de constructii 
 

    

5 CD64B 
 

Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) 
cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in 
conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 
4 m   

m3   
1 095,32 

————— 
322,04 

 7122050013400 Zidar h-om 3,1700 84,97 269,36 
 9310060019930 Muncitor h-om 0,6200 84,97 52,68 
 1411122201275 Blocuri de calcar (cotilet) m3 0,9000 580,00 522,00 
 2640112302501 Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de 

dim. 250 x 120 x 65 mm 
buc 3,0000 10,00 30,00 

 2652102100737 Var hidratat kg 10,0100 4,00 40,04 
 00000052 Nisip m3 0,2110 300,00 63,30 
 26511221004022 Ciment M-400  kg 31,4400 2,60 81,75 
 2010102918804 Cherestea, rasin., calitatea IV m3 0,0005 4 050,00 2,03 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,1520 20,00 3,04 
 2922140007000 Macara  h-ut 0,3000 80,00 24,00 
 2952270003816 Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric h-ut 0,0595 120,00 7,14 
  Cheltuieli directe  lei   2 190,65 

6 CB01A 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 
turnarea betonului de monolitizare intre 
elementele prefabricate (plansee, grinzi si 
diafragme) inclusiv sprijinirile   

m2   
257,75 

————— 
144,45 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2500 84,97 21,24 
 71240100107001 Dulgher h-om 1,4500 84,97 123,21 
 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,1500 20,00 3,00 
 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,2500 38,00 9,50 
 2320187315789 Decofrol kg 0,1200 30,00 3,60 
 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,0020 4 050,00 8,10 
 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0020 4 050,00 8,10 
 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0200 4 050,00 81,00 
  Cheltuieli directe  lei   1 288,74 

7 CC01B1 
 

Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in 
ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm 
inclusiv   

kg   
21,25 

————— 
2,80 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,0330 84,97 2,80 
 2710602200000 Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm kg 1,0250 18,00 18,45 
  Cheltuieli directe  lei   5 951,12 

8 CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm 
inclusiv   

kg   
22,10 

————— 
3,65 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,0430 84,97 3,65 
 2710602100000 Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm kg 1,0250 18,00 18,45 
  Cheltuieli directe  lei   1 237,81 

9 CA02B2 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape 
la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea 
cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 
clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
 Material marunt (dulapi de 
rasinoase)=1,0100 
 

m3   
1 775,01 

————— 
492,83 

 7123010010200 Betonist h-om 5,1500 84,97 437,60 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,6500 84,97 55,23 
 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 287,0000 2,60 753,66 
 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,7660 300,00 232,10 
 1421102200290 Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm m3 0,6850 300,00 207,56 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,2900 20,00 5,86 
 29522700037002 Betoniera de  250 l cu cadere libera h-ut 0,3250 120,00 39,00 
 2922140007000 Macara  h-ut 0,2500 80,00 20,00 
 2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 0,4000 60,00 24,00 
  Cheltuieli directe  lei   4 295,52 

10 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile 
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi kg   

39,88 
————— 
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pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 
sau partial in beton   

17,84 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,1900 84,97 16,14 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0100 84,97 0,85 
 7212030022700 Sudor h-om 0,0100 84,97 0,85 
 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 0,0100 20,00 0,20 
 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 1,0000 21,00 21,00 
 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,0050 100,00 0,50 
 4011106202741 Energie electrica kw 0,0080 4,50 0,04 
 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,0150 20,00 0,30 
  Cheltuieli directe  lei   1 993,98 

11 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile 
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 
sau partial in beton (Stilp metalic 150x150x3 
L=4m)   

kg   
39,88 

————— 
17,84 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,1900 84,97 16,14 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0100 84,97 0,85 
 7212030022700 Sudor h-om 0,0100 84,97 0,85 
 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 0,0100 20,00 0,20 
 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 1,0000 21,00 21,00 
 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,0050 100,00 0,50 
 4011106202741 Energie electrica kw 0,0080 4,50 0,04 
 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,0150 20,00 0,30 
  Cheltuieli directe  lei   2 153,49 

12 CE26A 
 

Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, 
rezemata direct pe ziduri, compusa din pane 
si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau 
tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete 
peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv 
fieraria de ancorare si prindere: din lemn 
ecarisat 
 K==1,2000 
 

m2   
227,49 

————— 
59,48 

 71240100107001 Dulgher h-om 0,6000 84,97 50,98 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 84,97 8,50 
 2010212913420 Grinzi de rasinoase 150*100 m3 0,0080 4 050,00 38,88 
 2010102906900 Rigle de rasinoase m3 0,0100 4 050,00 48,60 
 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,1000 38,00 4,56 
 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 0,1000 25,00 3,00 
 2874115850000 Buloane  M 20 buc 2,0000 6,00 14,40 
 2874115840601 Piulita  M20 buc 2,0000 5,00 12,00 
 2874125881229 Saiba plata  M 20 kg 0,1310 3,00 0,47 
 2874115802561 Surub  M 12 buc 4,0000 5,00 24,00 
 2874115840479 Piulita M12 buc 4,0000 4,00 19,20 
 2874125881265 Saibe uzuale plate M 12 kg 0,1380 3,00 0,50 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0300 80,00 2,40 
  Cheltuieli directe  lei   20 851,28 

13 CE30B1 
 

Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor 
din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 
brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite 
pe o parte, la constructii obisnuite, аstereala 
la cupole si turle   

m2   
174,85 

————— 
51,83 

 2852107335349 Lucru la masina  h-om 0,0500 84,97 4,25 
 71240100107001 Dulgher h-om 0,4600 84,97 39,09 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 84,97 8,50 
 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0280 4 050,00 113,40 
 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,1900 38,00 7,22 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0300 80,00 2,40 
  Cheltuieli directe  lei   16 026,99 

14 CE07A 
 

Invelitori din placi din tabla amprentata (tip 
tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip 
Lindab) 
 Material marunt=1,0500 
 

m2   
312,45 

————— 
97,72 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,9000 84,97 76,47 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2500 84,97 21,24 
 2710403643000 Placi din tabla amprentata tip tigla m2 1,1500 145,00 175,09 
 2710403640000 Tabla plana protejata anticoroziv kg 0,5000 32,00 16,80 
 2875276312000 Accesorii metalice pentru fixare buc 9,0000 1,05 9,92 
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 2640122303000 Coame metalice pentru placi tip tigla buc 0,1000 45,00 4,72 
 2710403740000 Pazie din tabla protejata anticoroziv buc 0,0400 50,00 2,10 
 2521106718272 Profil pentru etansare din spuma polimerica m 0,0500 40,00 2,10 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0500 80,00 4,00 
  Cheltuieli directe  lei   28 639,21 

15 CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla 
protejata anticoroziv 
 Material marunt=1,0300 
 

m   
214,03 

————— 
25,49 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,3000 84,97 25,49 
 2710406311800 Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass   m 1,0500 60,00 64,89 
 2875276311231 Cirlige din otel zn pentru jgheaburi buc 1,4000 35,00 50,47 
 2666122800555 Element de inchidere  buc 0,2000 45,00 9,27 
 2875274000050 Elemente de legatura buc 0,1000 45,00 4,63 
 2875274110101 Piesa de racordare jgheab -burlan buc 0,2000 60,00 12,36 
 2875274000501 Cot de jgheab buc 0,2000 45,00 9,27 
 2874115837745 Suruburi buc 10,0000 3,50 36,05 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 80,00 1,60 
  Cheltuieli directe  lei   2 268,77 

16 CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla 
protejata anticoroziv 
 Material marunt=1,0200 
 

m   
160,99 

————— 
29,74 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,3500 84,97 29,74 
 2710406311726 Burlan rotund prefabricat tip brass m 1,0500 50,00 53,55 
 2875274000502 Cot burlan buc 0,5000 45,00 22,95 
 2875274110001 Piesa de legatura  buc 0,2500 45,00 11,48 
 2413217300010 Cleme buc 0,5000 35,00 17,85 
 2874115830000 Pilnii de curatire buc 0,2500 5,00 1,28 
 2875274000503 Cot de capat buc 0,2500 45,00 11,48 
 2875274000050 Elemente de legatura buc 0,2500 45,00 11,48 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0150 80,00 1,20 
  Cheltuieli directe  lei   1 448,93 

17 CF15A 
 

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 
executate manual, cu mortar de ciment M 
100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din 
beton sau caramida, cu suprafete plane   

m2   
182,17 

————— 
144,45 

 7122050013400 Zidar h-om 1,4000 84,97 118,96 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,3000 84,97 25,49 
 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 10,5000 2,60 27,30 
 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0300 300,00 9,00 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0070 20,00 0,14 
 2664102102010 Mortar ciment 100-T(pt.informatie) m3 0,0240 0,00 0,00 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0040 80,00 0,32 
 2952270003817 Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0080 120,00 0,96 
  Cheltuieli directe  lei   2 113,16 

18 CK17A1 
 

Lambriuri la pereti, executate pe santier in 
cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea 
de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele 
 Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu 
cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 
 

m2   
583,53 

————— 
353,47 

 2852107335349 Lucru la masina  h-om 0,5000 84,97 42,48 
 7422010060100 Timplar h-om 3,0100 84,97 255,76 
 7122050013400 Zidar h-om 0,4000 84,97 33,99 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2500 84,97 21,24 
 2010102904340-1 Dulapi de rasinoase (lammbriu) m3 0,0400 5 300,00 212,43 
 2430226100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 kg 0,1000 150,00 15,03 
 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,4000 4,50 1,80 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0100 80,00 0,80 
  Cheltuieli directe  lei   14 535,84 

19 CN17A 
 

Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de 
rasini alchidice  aplicate pe timplarie din 
lemn, executate cu 2 straturi email alchidic 
inclusiv grundul   

m2   
120,51 

————— 
84,97 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 1,0000 84,97 84,97 
 2430116108115 Email alchidic pentru timplarie lemn kg 0,1800 90,00 16,20 
 2430226100700 Grund  alchidic kg 0,1200 90,00 10,80 
 2430226109444 Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1 kg 0,1200 29,00 3,48 
 2430226102197 Chit pe baza de rasini alchidice kg 0,1700 15,00 2,55 
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 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,5000 5,00 2,50 
 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 0,25 0,01 
  Cheltuieli directe  lei   3 001,97 

20 CN50A 
 

Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, 
grinzi, capriori, cosoroabe.   

m3   
278,48 

————— 
72,22 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,8500 84,97 72,22 
 1212121212121 apa m3 0,2300 20,00 4,60 
 2124117000002 Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara kg 1,7000 20,00 34,00 
 2430127317192 Diamoniu fosfat  kg 6,7000 20,00 134,00 
 2430116104841 Vopsele uscate pentru vopsiri interioare kg 0,0120 80,00 0,96 
 2320166200755 Petrol distilat tip 0/200 kg 1,0000 20,00 20,00 
 2410520006700 Automacara  h-ut 0,0050 500,00 2,50 
 2952270002921 Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) h-ut 0,0600 80,00 4,80 
 3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0,0120 450,00 5,40 
  Cheltuieli directe  lei   1 264,32 

21 CN51A 
 

Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe 
suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, 
arce, capriori.   

m3   
316,64 

————— 
21,24 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,2500 84,97 21,24 
 2462106110601 Paste antiseptice  kg 1,9600 150,00 294,00 
 2410520006700 Automacara  h-ut 0,0010 500,00 0,50 
 3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0,0020 450,00 0,90 
  Cheltuieli directe  lei   1 437,54 

22 CB13A1 
 

Esafodaje de sustinere E 75 executate la  
inaltimi mai mari de 3 m avind forma 
dreptunghiulara E 75 A   

m   
65,79 

————— 
50,98 

 71240100107001 Dulgher h-om 0,6000 84,97 50,98 
 2710602000054 Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 7 

mm 
kg 0,2000 18,00 3,60 

 2811236310190 Esafodaje E 75 A kg 0,4400 20,00 8,80 
 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0004 4 050,00 1,60 
 2922140007000 Macara  h-ut 0,0100 80,00 0,80 
  Cheltuieli directe  lei   697,34 

 
      

Intocmit   
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 



 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.  37_ 
 

privind achiziţia prin COP 
 

 
 

14.09.2023                                                                 primăria com. Dărcăuţi, r. Soroca  
 
 

PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție  COP  Nr. 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691847855540 din  30.08.2023, între 
primăria com. Dărcăuţi, r. Soroca  sediul _Darcauti, Soroca____________________, telefon: , 
________________, IDNO ________________reprezentat prin primar –              _Rozimovschi 
Oleg________________ ,în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi – SRL ACTIUNE-M, cu sediul 
______________________________ 
telefon: ______________, IDNO 1019607002002 autorizat pentru activitatea în construcţii: 

autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un 
termen de   5 ani, pentru genurile de activitate___________________________________, 
reprezentat prin Moldovan Mircea, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
  
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute  lucrările de reparație a Centrului Comunitar din com. 

Dărcăuți, r-nul Soroca CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu 
detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate perioada de îndeplinire a lucrărilor 2 luni, după 

primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-
ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 
contract (Anexa 10)   
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691847855540


suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 

din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia 

poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 328 840,26 lei MD, 
(Trei sute două zeci și opt mii opt sute patruzeci lei 26 bani MD).        
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie de 0%  din valoarea ofertei  se  transferă/prezintă esalonat, dupa 

prezentarea procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor,  se va restitui Antreprenorului în baza 
notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, 

garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  



4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel 

mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 
această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul 

de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor 

contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie 



pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie 

informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea 

vor fi suportate de către Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 
a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 



incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  
 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a 

fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 
calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  
8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  
8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 



o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  
8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 
 
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5 ani de la semnarea procesului verbal de recepție 

la terminarea lucrărilor , toate defectele vor fi înlăturate din contul antreprenorului –executor de 
contract cu condiția exploatării corecte și cu excepția cazului de forță majoră 
9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  
 
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  
10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-
a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze 

zăpada şi gheaţa.  
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 

ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care 

au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  



10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 
rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 
 
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
11.1. În cazul litigiilor  privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 

poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 

instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost 

dovedită. 
 
12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  
12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 



    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 
a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  
a) Caietul de sarcini; 
b) Propunerea tehnică; 
c) Propunerea financiară; 
d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
e) Garanția de bună execuție. 
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături 14.09.2023 de către una dintre părți. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 

cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023. 
recepția finală a lucrărilor. 

I. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI 

             (LA NECESITAT 
   RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENORUL 
 

BENEFICIARUL 
 

Adresa poştală: or. Soroca Adresa poştală:  3018 S. Darcauti, Soroca 
Telefon: Telefon: 

Cod fiscal: 1019607002002           cod fiscal: 1007601001558 
Banca:  Moldova-Agroindbank Banca:  TREZMD2X 
Cod:   AGRNMD2X771 Cod: 226611 
IBAN  MD69AG000000022513707197 IBAN MD23TRPDAI319210A11536AD 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
ANTREPRENORUL 

 
BENEFICIARUL 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
Anexa nr. 1 

la Contractul nr. _37____ 
 

Din 14.09.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea 
contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 
 

Standarde de 
referiă 

1 Îndeplinirea  lucrărilor de 

reparație a Centrului 

Comunitar din com. Dărcăuți, 
r-nul Soroca 

45200000-9 Conform devizuluide cheltuieli 

 
TOTAL 

 
 

  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENORUL 
 

BENEFICIARUL 
 



Anexa nr. 2 

la Contractul nr. __37__ 

Din 14.09.2023 

 

 

 

 
SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor 

 

Cod CPV Cantitatea Preţul unitar 

Inclusiv TVA 
Sumalei MD, 
Inclusiv TVA 

Termenii  
de executare 

 

Termen de 
valabilitate 

 

1 Îndeplinirea  lucrărilor 

de reparație a 

Centrului Comunitar 
din com. Dărcăuți, r-
nul Soroca 

4520000
0-9 Conform 

devizului 
de 
cheltuieli 

274 033,55 328 840,26 
2 luni 31.12.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTREPRENORUL 
 

BENEFICIARUL 
 



Anexa nr. 25 
la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 
 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.3/23 
privind achiziţia prin  cererea ofertei de preț 

 
 
„_26__”_octombrie__2023                                                                                  ___Soroca____ 

                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 
 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică, între_IP 
Gimnaziul Dinastia Romanciuc s. Vadeni_, cu sediul în   _s.Vadeni rn.Soroca_, telefon: 
_023049018_,  
IDNO 1013620000593 reprezentat prin  director Vataman Silvia_,                                                                                                                                                                        
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului) 
 în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi_SRL Acțiune -M,  
                                                                                     (denumirea operatorului economic)  
cu sediul în __mun. Soroca__str.__Alexandru ce Bun 5____, 
                                                    (localitatea)  
telefon: _069179848__, fax: _____________, IDNO_1019607002002__ autorizat pentru 
activitatea în construcţii: certificatului.1295 din „_08_”05_2023__, eliberată de _Ministerul 
Infrastructurii șiDezvoltării Regionale__,pe un termen nelimitat ani, pentru genurile de 
activitate_Lucrări în construcție, reprezentat prin _director Mircea Moldovan_, în calitate de 

Antreprenor, pe de altă parte. 
 (numele şi funcţia conducătorului) 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute  Reparația tavanului la sala de sport la IP Gimnaziul 
“Dinastia Romanciuc” s. Vadeni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de 

execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 
 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este pînă la 30.12.2023 după primirea ordinului 

de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 



d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 

din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi 

remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 
remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 

realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi 

cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge 
recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor__5 ani______. 
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_159916,92 lei MD, 
(Una sută cincizeci și nouă mii nouă sute șaisprezece lei 92 bani inclusiv __26652,82__TVA lei 
MD.                                                                         (suma cu cifre şi litere)                                                                                                    

(suma cu cifre şi litere) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 2 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită 

imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului 

către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel 

mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 



graficul general de realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, 

documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte 

persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 

terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 

sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de 

câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea 

lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care 

acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 

documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 

materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 

lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe 
şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de 

bună execuţie a contractului, în cuantum de _5_% din valoarea contractului atribuit. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului 

după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în 

cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după 

înlăturarea acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  



4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau 

nu încheiat.  
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu 

numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 
inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa 

dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 

executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli 

suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului 

pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere 

a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 

Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire 

la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către 

subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    
de vedere calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 

istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 
respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest 

fapt.  
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii 

de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe 

şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  



4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 

aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru 

bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 
asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  
3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  
3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul 

tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi 

măsurarea lucrărilor.  
3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  
3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 



măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  
3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  
3.8 8.9. Lucrările încep după …1.. zi de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 
4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de  5 ani.  
4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  
5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 
5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, 

părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 

fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  
5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 
5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 

l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau 

limitări din proprie vină.  
5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  
5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 

ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care 

au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  



5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, 

partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% 

până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. 

Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  
5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 
6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 

poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către 

o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a 

fost dovedită. 
7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

subsechestru; 
 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 
 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte 

părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul 

contract.   
7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 
7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 

executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 

sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi 

daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  
7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada 

de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 



achizițiile publice; 
    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o 
decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  
a) a) Caietul de sarcini; 
b) b) Propunerea tehnică; 
c) c) Propunerea financiară; 
d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 
8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 

cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 

31.12.2023./recepția finală a lucrărilor. 
 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI 

             (LA NECESITATE) 
9                 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

Adresa poştală:SRL Acțiune-M Adresa poştală: IP Gimnaziul Dinastia Romanciuc 
s.Vadeni 

Telefon:069179848 Telefon: 023049018 
Cod fiscal:1019607002002 Cod fiscal:1013620000593 
Banca:BC Moldova-Agroindbank suc Soroca Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat 
Cod: AGRNMD2X771 Cod: TREZMD2X226611 
IBAN  MD69AG000000022513707197 IBAN MD19TRPDAI311120A13850AI 

                   

 
 
 
 
 
 
 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Anexa nr. 1 
la Contractul nr. __3/23_____ 

Din „_26___”  _10____ 2023_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
       SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
Nr. Denumirea 

lucrărilor 
Cod 
CPV 

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea 
contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 
 

Standarde de 
referinţă 

1 Reparația 
tavanuluila la 
sala de sport la IP 
Gimnaziul 
„Dinastia 

Romanciuc 
„s.Vadeni 

45200
00-9 

l Reparația 

tavanuluila la sala 
de sport a IP 
Gimnaziul 
„Dinastia 

Romanciuc 
„s.Vadeni 
 
Caiet de sarcini 

Reparația tavanuluila la 

sala de sport la IP 
Gimnaziul „Dinastia 

Romanciuc „s.Vadeni 
 
 
Deviz de cheltuieli 
 f 3,5,7 

 

 TOTAL     

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENORUL 
  
 
 

                                BENEFICIAR 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 2 
la Contractul nr._1/23___ 

din “_18___” ___08___ 2023 

 

 
SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 
 
 
 
 
 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor 

 

Cod 
CPV 

Unitatea 
de măsură 

Cantitatea Preţul 
unitar 

Inclusiv 
TVA 

Sumalei MD, 
Inclusiv TVA 

Termenii de 
executare 

 

1 Reparația 

tavanuluila la sala 
de sport la IP 
Gimnaziul 
„Dinastia 

Romanciuc 
„s.Vadeni 

45200
00-9 

lei set  159916,92 30.12.2023 

 
TOTAL 

    159916,92 30.12.2023 

  

 

 

 

 

 

 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 
ANTREPRENOR 

 
 

BENEFICIAR 
  

 
 

 



____ 
 

 
Reparatia tavanului la sala de 
sport  la gimnaziul "Dinastia 

Romanciuc" din  s.Vadeni, r-nul 
Soroca 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  
 
 

DEVIZ  LOCAL №  
  
 

Valoarea de deviz  159 916,92 lei 
Intocmit in preţuri  curente  

 № 
crt. 

Simbol norme 
şi Cod  
resurse 

 
Lucrări şi cheltuieli 

 
U.M. 

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 
Pe unitate de 

măsură 
———— 

incl. salariu 
 

Total 
————— 
incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 1 

CB14A 

Schela metalica tubulara pentru 
lucrari pe suprafete verticale la 
inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu 
imobilizarea schelei timp de 25 
zile (200 ore) 
  

m2 
101,4000 

 

59,55 
—————————— 

52,50 
 

6 038,23 
—————————— 

5 323,50 
 

 2 
RpCR41A 

Curatarea manuala a suprafetelor 
de vopsea,   vopsea de var 
  

m2 
449,9000 

 

15,40 
—————————— 

15,40 
 

6 928,46 
—————————— 

6 928,46 
 

 3 
CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare 
a peretilor si tavanelor 
  

m2 
449,9000 

 

5,50 
—————————— 

2,10 
 

2 474,45 
—————————— 

944,79 
 

 4 

CF50B 

Tencuieli interioare de 5 mm 
grosime, executate manual, cu 
amestec uscat pe baza de ipsos, la 
pereti si pereti despartitori, 
preparare manuala a mortarului. 
  

m2 
247,0000 

 

107,73 
—————————— 

85,40 
 

26 609,56 
—————————— 

21 093,80 
 

 5 

CF51B 

Tencuieli interioare de 5 mm 
grosime, executate manual, cu 
amestec uscat pe baza de ipsos, la 
pereti si pereti despartitori, 
preparare manuala a mortarului. 
Diferenta in plus sau in miniu  
pentru fiecare 1,0 mm ( se scade 
la art. CF50) 
  

m2 
-247,0000 

 

21,28 
—————————— 

16,80 
 

-5 255,42 
—————————— 

-4 149,60 
 

 6 
CF52B 

Tencuieli interioare de 5 mm 
grosime, executate manual, cu 
amestec uscat pe baza de ipsos, la 

m2 
202,9000 

 

129,50 
—————————— 

107,10 
 

26 275,76 
—————————— 

21 730,59 
 



1 2 3 4 5 6 7 

tavan, preparare manuala a 
mortarului 
  

 7 

CF53B 

Tencuieli interioare de 5 mm 
grosime, executate manual, cu 
amestec uscat pe baza de ipsos, la 
tavan, preparare manuala a 
mortarului. Diferenta in plus sau 
in minus pentru fiecare 1,0 mm  ( 
se scade 2mm la art CF52) k=2 
 K=2,0000 

 

m2 
-202,9000 

 

52,51 
—————————— 

43,40 
 

-10 655,09 
—————————— 

-8 805,86 
 

 8 

CF17C 

Diverse lucrari - strat de 
impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu 
aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
  

m2 
130,0000 

 

27,96 
—————————— 

14,00 
 

3 634,67 
—————————— 

1 820,00 
 

 9 

CF57A 

Aplicarea manuala a chitului pe 
baza de ipsos "Eurofin" grosime 
1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor  si  tavanelor 
  

m2 
449,9000 

 

43,08 
—————————— 

38,50 
 

19 382,18 
—————————— 

17 321,15 
 

 10 
CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare 
a peretilor si tavanelor 
  

m2 
449,9000 

 

5,50 
—————————— 

2,10 
 

2 474,45 
—————————— 

944,79 
 

 11 

CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 
baza de copolimeri vinilici in 
emulsie apoasa,  aplicate in 2 
straturi pe glet existent, executate 
manual 
  

m2 
449,9000 

 

55,41 
—————————— 

38,50 
 

24 928,96 
—————————— 

17 321,15 
 

               
  Total  lei   102 836,21 

 

  Asigurari sociale 24 %   19 313,46 
 

  Transportarea materialelor 5 %   1 071,87 
 

  Cheltuieli directe     123 221,54 
 

  Cheltuieli de regie 5 %   6 161,08 
 

  Total     129 382,62 
 

  Beneficiul de deviz 3 %   3 881,48 
 

  Total     133 264,10 
 

  TVA 20 %   26 652,82 
 

  

 
Total deviz: 
Inclusiv salariu    

159 916,92 
—————— 

80 472,77 
 

 
 

Intocmit  D.Naclitchii 
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 



 
 
 
 

 
 
 
 

Reparatia tavanului la sala de 
sport  la gimnaziul "Dinastia 

Romanciuc" din  s.Vadeni, r-nul 
Soroca 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 
 

Deviz local de resurse №  
  
 

Valoarea de deviz  159 916,92 lei 
Intocmit in preţuri  curente  
 
№ 

 crt. 
Simbol norme 

şi Cod  
resurse   

 
Denumire lucrări şi cheltuieli       

 
U.M.  

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 
Pe unitate 
de măsură 

 

Total 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
  Total borderou de resurse № :     

   Manopera: 
 1. 7122050013400 Zidar h-om 26,0000 70,00 1 820,00 
 2. 7122050013401 Zidar cat.4 h-om 202,4550 70,00 14 171,85 
 3. 7122050013442 Tencuitor h-om 426,6990 70,00 29 868,93 
 4. 7124010010700 Dulgher h-om 76,0500 70,00 5 323,50 
 5. 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 274,4390 70,00 19 210,73 
 6. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 44,9900 70,00 3 149,30 
 7. 9310060019930 Muncitor h-om 98,9780 70,00 6 928,46 
  Total manopera    80 472,77 
   Materiale: 

 1. 1711317306661 Bumbac de sters kg 22,4950 1,00 22,50 
 2. 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0101 3 000,00 30,30 
 3. 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0304 3 000,00 91,20 
 4. 

2010102919000 
Dulapi de rasinoase impregnati si balotati 
pt schela 

m3 0,0304 3 000,00 91,20 

 5. 2020142925412 PFL dur de 6 mm m3 0,0122 3 000,00 36,60 
 6. 2416586105303 Amorsa-grund kg 134,9700 21,00 2 834,36 
 7. 2430116103800 Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  kg 179,9600 35,00 6 298,60 
 8. 2462106110132 Aracet CPMB kg 19,5000 5,00 97,50 
 9. 2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 143,0000 12,00 1 716,00 
 10. 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 26,9940 5,00 134,97 
 11. 2653102100831 Amestec uscat kg 2 278,7820 2,90 6 608,47 
 12. 2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 474,5995 4,30 2 040,78 
 13. 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 224,9500 5,00 1 124,75 
 14. 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,3042 30,00 9,13 
 15. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 2,0856 30,00 62,57 



 16. 4100126202818  Apa m3 0,4499 30,00 13,50 
 17. 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 44,9900 5,00 224,96 
  Total materiale de construcţii    21 437,39 
   Utilaje de construcţii: 

 1. 
2811230007606 

Schela metalica tubulara de exterior S=640 
mp, G=13,5 t (0,021t/m2) 

h-ut 456,3000 1,00 456,30 

 2. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 30,4168 15,00 456,26 
 3. 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,6747 20,00 13,49 
  Total utilaje de construcţii    926,05 

  

      
 Total  lei   102 836,21 

 Asigurari sociale 24 %   19 313,46 

 Transportarea materialelor 5 %   1 071,87 

 Cheltuieli directe     123 221,54 

 Cheltuieli de regie 5 %   6 161,08 

 Total     129 382,62 

 Beneficiul de deviz 3 %   3 881,48 

 Total     133 264,10 

 TVA 20 %   26 652,82 

 Total deviz:    159 916,92 

 
 

Intocmit  D.Naclitchii 
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Reparatia tavanului la sala de sport  la 
gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din  s.Vadeni, 
r-nul Soroca 

 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  
 

 № 
crt. 

Simbol norme şi Cod  
resurse 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 
Consum de 

resurse pe unitate 
de măsură 

Valoare, lei 
Pe unitate de 

măsură 
 

Total 
————— 
incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 CB14A 
 

Schela metalica tubulara pentru lucrari pe 
suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m 
inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 
zile (200 ore)   

m2   
59,55 

————— 
52,50 

 7124010010700 Dulgher h-om 0,7500 70,00 52,50 
 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0003 3 000,00 0,90 
 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0001 3 000,00 0,30 
 2010102919000 Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela m3 0,0003 3 000,00 0,90 
 2020142925412 PFL dur de 6 mm m3 0,00012 3 000,00 0,36 
 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,0030 30,00 0,09 
 2811230007606 Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, 

G=13,5 t (0,021t/m2) 
h-ut 4,5000 1,00 4,50 

  Cheltuieli directe  lei   6 038,23 

2 RpCR41A 
 

Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea,   
vopsea de var   

m2   
15,40 

————— 
15,40 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,2200 70,00 15,40 
  Cheltuieli directe  lei   6 928,46 

3 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
si tavanelor   

m2   
5,50 

————— 
2,10 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 70,00 2,10 
 2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 21,00 3,15 
 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 5,00 0,25 
  Cheltuieli directe  lei   2 474,45 

4 CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la pereti si pereti despartitori, 
preparare manuala a mortarului.   

m2   
107,73 

————— 
85,40 

 7122050013442 Tencuitor h-om 1,2200 70,00 85,40 
 2653102100831 Amestec uscat kg 7,1400 2,90 20,71 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0040 30,00 0,12 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0790 15,00 1,19 
 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0160 20,00 0,32 
  Cheltuieli directe  lei   26 609,56 

5 CF51B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la pereti si pereti despartitori, 
preparare manuala a mortarului. Diferenta in 
plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm ( se 
scade la art. CF50)   

m2   
21,28 

————— 
16,80 

 7122050013442 Tencuitor h-om 0,2400 70,00 16,80 
 2653102100831 Amestec uscat kg 1,4300 2,90 4,15 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0010 30,00 0,03 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0160 15,00 0,24 
 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0030 20,00 0,06 
  Cheltuieli directe  lei   -5 255,42 

6 CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la tavan, preparare manuala a 
mortarului   

m2   
129,50 

————— 
107,10 

 7122050013442 Tencuitor h-om 1,5300 70,00 107,10 
 2653102100831 Amestec uscat kg 7,1400 2,90 20,71 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0040 30,00 0,12 
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 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0790 15,00 1,19 
 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0195 20,00 0,39 
  Cheltuieli directe  lei   26 275,76 

7 CF53B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la tavan, preparare manuala a 
mortarului. Diferenta in plus sau in minus 
pentru fiecare 1,0 mm  ( se scade 2mm la art 
CF52) k=2 
 K=2,0000 
 

m2   
52,51 

————— 
43,40 

 7122050013442 Tencuitor h-om 0,3100 70,00 43,40 
 2653102100831 Amestec uscat kg 1,4300 2,90 8,29 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0010 30,00 0,06 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0040 15,00 0,12 
 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0160 20,00 0,64 
  Cheltuieli directe  lei   -10 655,09 

8 CF17C 
 

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 
de sticla aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 
stratul de amorsaj   

m2   
27,96 

————— 
14,00 

 7122050013400 Zidar h-om 0,2000 70,00 14,00 
 2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 1,1000 12,00 13,20 
 2462106110132 Aracet CPMB kg 0,1500 5,00 0,75 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0003 30,00 0,01 
  Cheltuieli directe  lei   3 634,67 

9 CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  
peretilor,  coloanelor  si  tavanelor   

m2   
43,08 

————— 
38,50 

 7122050013401 Zidar cat.4 h-om 0,4500 70,00 31,50 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 70,00 7,00 
 2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 1,0549 4,30 4,54 
 4100126202818  Apa m3 0,0010 30,00 0,03 
 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0010 15,00 0,02 
  Cheltuieli directe  lei   19 382,18 

10 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
si tavanelor   

m2   
5,50 

————— 
2,10 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 70,00 2,10 
 2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 21,00 3,15 
 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 5,00 0,25 
  Cheltuieli directe  lei   2 474,45 

11 CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  
aplicate in 2 straturi pe glet existent, 
executate manual   

m2   
55,41 

————— 
38,50 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,5500 70,00 38,50 
 2430116103800 Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  kg 0,4000 35,00 14,00 
 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0600 5,00 0,30 
 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,5000 5,00 2,50 
 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 1,00 0,05 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0020 30,00 0,06 
  Cheltuieli directe  lei   24 928,96 

 
      

Intocmit  D.Naclitchii 
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 



















































































Anexa nr. 25 
la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 
 

 
 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.34 
privind achiziţia prin cererea ofertelor de preţuri 

 
 
„18”octombrie 2023                                                                                            s. Caşunca 
 
 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-
1695107618385 din data 19.09.2023, între Primăria Caşunca, cu sediul în satul Caşunca, raionul 
Floreşti, telefon: 025067261/025067455, IDNO 1007601003459 reprezentat prin Jalbă Rodica, 
primar interimar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi S.R.L. Acţiune-M, cu sediul în mun. 
Soroca, str.Alexandru cel Bun 5, telefon: 023023037, IDNO 1019607002002 autorizat pentru 
activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 1179/23 din „22” martie 2023, eliberată de Agenţia 
Supraveghere Tehnică, pe un termen de 12 (doisprezece) luni, pentru genurile de activitate lucrări 
din domeniul construcţiilor şi instalaţiilor, reprezentat prin Moldovan Mircea, director, în calitate 
de Antreprenor, pe de altă parte. 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Construcţia pavilionului nr. 1, 2, la grădiniţa de 
copii din sat. Caşunca,  r-ul Floreşti în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile 
de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 
 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere 
a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 
contract.  
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 
datorează următoarelor cauze: 

 generate de Beneficiar; 
 datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
 influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 
calității lucrărilor; 

 calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 
unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 



dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 
Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 
iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 
protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 
de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 
comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 
cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 
constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 
în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 
contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 
Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 508 251,20 (cinci sute 
opt mii două sute cincizeci şi unu lei 20 bani) MD, inclusiv 84 708,53 (optzeci şi patru mii şapte 
sute opt lei 53 bani) TVA lei MD. 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului. 
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 
după înlăturarea acestora. 
 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 
graficul general de realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 
execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 
materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 
definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 



prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 
pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 
şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 
ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 
Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 
necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 
(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 
asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 
de execuţie utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 
execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 
semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 
15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 
acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 
această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 
explicite în contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 
locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 
execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 
dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu 
încheiat.  
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 



Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 
împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 
dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 
calitatea lor din partea Antreprenorului. 
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 
el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 
afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 
fi suportate de către Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 
la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 
terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 
este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 
inexactităţile constatate sau presupuse.  
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 
a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 
vedere calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 
compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 
şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 
să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 
utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 
să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  
 
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 
contractelor de achiziţii publice.   

 
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  



6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 
stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 
corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 
Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 
aceştia le vor executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 
forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  
 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 
asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 
examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 
îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 
etc.  

 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 
şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 
atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 
lucrărilor.  

 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 
calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 
şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 
proporţional de către aceştia.  

 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 
o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 
înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 
Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 



Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  
 8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 
 

 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5 (cinci) ani.  
 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar.  
 

 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 
 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 
partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 
răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale. 

 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 
înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 
depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 
din proprie vină.  

 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 
măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 
îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.  

 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 
din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 
devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 



rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 
 

 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 
după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 
publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 
 

 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 
Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

 b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
 c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 
 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   
 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 
rezoluțiunii contractului. 

 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 
de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 
a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 

 13. DISPOZIŢII FINALE 
 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  



 a) Caietul de sarcini; 
 b) Propunerea tehnică; 
 c) Propunerea financiară; 
 d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
 e) Garanția de bună execuție. 
 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 
 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a 
lucrărilor 31.12.2023. 
 
 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI 

             (LA NECESITATE) 
 

                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 
Adresa poştală: mun. Soroca, 
str.Alexandru cel Bun, 5 Adresa poştală:r-nul Floreşti, s. Caşunca 

Telefon:023023037 Telefon:025067261 
Cod fiscal:1019607002002 Cod fiscal:1007601003459 

Banca:BC Moldova-Agroindbank suc.Soroca Banca:Ministerul Finanţelor–Trezoreria 
de Stat 

Cod:AGRNMD2X771 Cod: TREZMD2X 
IBAN:MD69AG000000022513707197 IBAN:MD90TRPDBF319220A10437AF 

 
 
 
 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 
la Contractul nr. 34 

din „18” octombrie 2023 
 
 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
 

Nr. Denumirea 
lucrărilor 

Cod 
CPV 

Specificarea tehnică 
deplină solicitată de 

către autoritatea 
contractantă 

Specificarea 
tehnică deplină 

propusă de către 
ofertant 

Standarde de 
referinţă 

1 

Construcţia 
pavilionului 
nr. 1, 2, la 
grădiniţa de 
copii din sat. 
Caşunca,  r-ul 
Floreşti 

452126
00-2 

Conform caietului de 
sarcini 

Conform caietului 
de sarcini propus 
prin devizurile F3, 
F5, F7 

 

 TOTAL     
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENORUL 
  
 
 

                                BENEFICIAR 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 
la Contractul nr. 34 

din „18” octombrie 2023 

 

 
SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 
 

 
 
 
 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor 

 

Cod 
CPV 

Unitatea 
de 

măsură 

Cantitatea Preţul 
unitar 

Inclusiv 
TVA 

Sumalei MD, 
Inclusiv 

TVA 

Termenii de 
executare 

 

1 

Construcţia 
pavilionului nr. 1, 
2, la grădiniţa de 
copii din sat. 
Caşunca,  r-ul 
Floreşti 

45212
600-2 Lot 1 508 251,20 508 251,20 30 zile 

 TOTAL    508 251,20 508 251,20  
  

 

 

 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 
ANTREPRENOR 

 
 

BENEFICIAR 
  

 
 

 



INVESTITOR
Primdria Casunca

PROCES.VERSAL
DE RECEPTIE*l]"Iyilffi A LUCRARILOR

privind lucrarea construcfia pavilionului nr. 1,2, la grddini{a de copii din sat. cagunca, r-ul
'f,,loregti 

executatd in cadrul contractului nr. 34 din 18.10.2023 incheiat intre Primdria Ca{unca qi

SRl,,icliune-M" pentru Construc(ia pavilionului nr. 1, 2, ta gridinifa de copii din sat. CaEunca' r-
ul tr'loresti

1. Comisia de receplie $i-a desfesurat activitatea la data de 14.12.2023, fiind formatd din:

BILENCO Roman Primarul satului Ca$unca' Preqe

Consilier local, me.mbru

Contabil sef al orimdriei. membru

LI-JNGAN Gheorghe
MORARIRoman

DANILA Silvia Director srddinitei

(numele, Prenumele)

3. Au mai participat la recePJie:

BADRA$CO lon-Reprezentant O.N.R'D.R'L.
MOLDOVAN Mircea-Director SRL,,AcJiune-M", antreprenor

MEDVEDI Valentin-- -Diriginte de lantier atestat m.1796 seria D$-2023 la,b'c;2bd,e,o,q;
3a,b,c; 4a,b,c,d,e, antrePrenor

Anexa nr. I
la Regulamentul de recePtie

a construcliilor 9i instalaliilor
aferente

202O-RT

(numele, prenumele)

4. Constatdrile comisiei de receptie:
1) din documentalia scrisd gi desenatd, care trebuia

piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

prezentatd, au lipsit sau sint incomplete

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrfuile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receplie, in urma constatdrilor fdcute, propune:

Construcfia pavilionului nr' 1,2,la grndinifa de copii din sat' Caqunca, r-ul Floreqti

poate fi recepfionati

6. Comisia de recepJie motiveazd propunerea ftcutd prin:

Construcfia pavitionului nr. l,'2,|a gridini{a de copii din sat. Caqunca, r-ul Floreqti

sunt finalizate

7. Comisia de receplie recomandi urmdtoarele:

Construc{ia pavilionului nr.lr2rla gridinifa de copii din sat. Caqunca, r-ul FloreEti

si fie recepfionatl qi transmisi investitorului cu toat5 documentafia scrisS qi desenati.

(calitatea)

LUNGAN Daniela
Consilier local, membru
Responsabil tehnic atestat nr.

membru



8. Prezentul proces-verbal, confinind I file gi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astdzi 14.12.2023Ia 12:00 ln 5 exemplare.

Comisia de receptie:
Pregedinte:
BILENCO Roman

Membri:
BOTNERIUC Angela

LIINGAN Gheorghe

MORARIRoman

DANILA Silvia

(numele, prenumele, semnttura)

10. Lucrarea Construcfia pavilionului nr. lr 2rla gridinifa de copii din sat. Cagunca, .-rrl F lo.";ti
este,

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

PRIMITA:
INVESTITORUL:

"14"decembrie 2023

MOLDOVAN

LUNGAN Daniela



Anexa nr.l
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

trr. _, din ,rl4ttdecembrie 2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

:r'i-
,l

Responsabil tehnib atestat x)
2oznY.

za'o 
)t

t/- +

:(-,,Y

MORARI Roman

MEDVEDI ValentinDirinte de Santier atestat



Anexa nr.2
la procesul - verbal de receptie Ia terminarea.lucrarilor

nr. _, din ,rl4ttdecembrie 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Dirinte de gantier atestat

BILENCO Roman

MORARI Roman

MEDVEDI Valentin



Anexa nr.3
procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 

-, 
din ,rl4ttdecembrie 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.

Beneficiar i ,,.-

Responsabil {ehnic

BILENCO Roman

MORARI Roman

MEDVEDI ValentinDirinte de $antier atestat
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