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DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Constructia statiei de epurare a apelor uzate in satul
Cociulia, raionul Cantemir

Numarul si data contractului Nr. 59

Denumirea/numele beneficiarului Primaria Cociulia

Adresa beneficiarului sat.Cociulia. primaria Cociulia

Tara Republica Moldova

Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Contract unic

N o g~ wDd

Valoarea contractului

a) initiala (la data semnarii contractului ) 3 108 000,00 lei

b) finala (la data finalizarii contractului) 3 108 000,00 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare nu sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 8 luni

b) efectiv realizata 8 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor PV 11.03.2024
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari

prevazute in, CONAGLE \ . 1achi Daniel
Date: 2025.10.16 12:46:13 EEST
Reason: MoldSign Signature

Cu stima, Location: Moldova
Semna‘[: ‘ MOLDOVA EUROPEANA

Nume: Mihalachi Daniel
Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrarile de proiect si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: New Future Tech SRL



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 59

privind achizitia prin licitatie deschisa

Constructia statiei de epurare a apelor uzate in satul Cociulia, raionul Cantemir

,,12” decembrie 2022 s. Cociulia, r- nul Cantemir
(municipiu, oras)

I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie licitatie deschisd nr. ocds-b3wdpl-
MD-1665387661997-EV-1665390257307 din data de 01 noiembrie 2022 intre Primiria Cociulia,
raionul Cantemir, cu sediul in satul Cociulia, raionul Cantemir str. Pacii nr. 15 , telefon: 027365228,
060381252, IDNO 1007601004825 reprezentat prin Putregai Vladimir, primar ul satului Cociulia
raionul Cantemir in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si“New Future Tech” SRL cu sediul in mun.
Chisindu, sec. Centru, str. Melestiu, 26/2, (of.) 136, telefon: 069900366, IDNO 1020600014693
reprezentat prin Administrator, Mihail CTUMASU,, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile Constructia statiei de epurare a apelor uzate in
satul Cociulia, raionul Cantemir in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de exe-
cutie, precum §i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 8 ( opt) luni dupa primirea ordinului de incepere
a executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucridrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neim-
putabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

c. influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra cal-
itatii lucrarilor;

d. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja §i conserva lucrérile in mod corespunzétor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrérilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
citre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna dili-
genta.

2.5. La terminarea lucrarllor Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de re-
ceptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrarilor.
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2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se constatd
ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostin{a si remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lip-
surilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de re-
ceptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de exe-
cutie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatirile ficute, Benefi-
ciarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte
fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrdrilor 3 ani .

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 3 108 000,00 lei MD (trei
milioane o sutd opt mii lei 00 bani) MD, inclusive 518 000,00 TVA lei MD (cinci sute iptsprezece mii
lei 00 bani).

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale
de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile cal-
endaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor even-
tuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea lu-
crarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de buni executic se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lu-
crarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de muncd, materialele, in-
stalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pen-
tru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuti in contract sau se poate de-
duce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a. un exemplar rimane la dispozifia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de catre acesta la dispozifie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte per-
soane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuréri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adJudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si Intrefinerea
corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instrucfiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori
este posibil, ci acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrdrilor. Notificarea
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va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
s1 intérzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentaie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard plati, in termenele din subcontracte (contracte de sub-
antrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munc, materialele, utila-
Jele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi asuma in-
treaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedecle de executie
utilizate.

4.10.Garantia de buni executie va fi sub forma de retineri successive a mijloacelor financiare conform
suma proceselor verbale a lucrdrilor executate in valoare de 5% din valoarea contractului atribuit.
Aceste retineri vor fi efectuate pana la completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel retinute
vor fi comunicate la o banca, aleasa de ambele parti-Antreprenorul general si Beneficiarul- si se vor
depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 15 zile lucratoare. Benefi-
ciarul trebuie sa dispuna ca banca sa instiinteze Antreprenorul general de transferul efecuat, precum si
destinatia Iui..

4.11. Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garantia de bund execufie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi inliturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garanfia de buni executie dupi primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice §i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrérile la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indepliniti atata timp cat rezul-
tatele se Inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitifi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele i documentatia de executie pentru examinare i si i se
dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si s nu fie utilizata in
scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului
s dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol imi-
nent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considera ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului In care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeazd dificultafi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulaticsi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sd prote-
Jeze i sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat s@ verifice documentele primite si sd ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu sub-
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antreprenorii gi este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a.indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b.inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c.indepirtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucririle, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza cheltu-
ielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artis-
tice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucrarilor in zona respectiva i sa co-
munice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul are obligatia sd mentind cdile de acces libere, sa re-
tragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri i lucréri provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de con-
structie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrdrile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, si
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afec-
tate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie §i de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor §i lucrarile pe care acestia le vor exe-
cuta.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajdrii intregii forte
de munci pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i
testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut indocumen-
tatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in operi vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor calita-
tive sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va
suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari

4



pe santier §i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze i sd urmareasca
orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiec-
tantul ori de cate ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Re-
sponsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i misurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parfi de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd ca lucrdrile au fost de calitate core-
spunzatoare i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi
suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional de catre
acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fard dispozitia Benefi-
ciarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista In acest sens o dispozifie
expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inldture aceste lu-
crdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, ¢l rispunde in fata Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului numai daci
se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi no-
tificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupd 3 zile calendaristice de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 3 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea termenu-
lui prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s inldture toate defectiunile ce tin de nere-
spectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de cétre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Pargile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract In conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacid iIn legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile con-
tractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a cuantumului
rdspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui partener in pro-
ducerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sd raspunda
solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul 1-a instiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
padmént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozitie im-
potriva degradarii §i furturilor pand la predarea lucrdrilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri de
protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indepirteze zapada si
gheata.

10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale au-
toritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
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Antreprenor In marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpa-
bild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01% péni la 0,1% din val-
oarea lucrdrilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de Intrziere. Penalizarea devine operanti
in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile con-
form prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verifi-
care, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupi o
ingtiinfare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de catre o institutie publica de
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpi a fost dovediti.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligafie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevizute §i datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a.  Antreprenorul se afld 1n incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b.  Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle sus-
pendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
c. Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lu-
crare in termenul stabilit de cétre beneficiar;
d. Beneficiarul notificd antreprenorul ¢ din motive neprevizute §i datoritd unor conjuncturi eco-
nomice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte par(i con-
tractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativd a lucrérilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii con-
tractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, in-
ventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeazi sa
le plteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie si le suporte
Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupé rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziii publice in perioada de vala-
bilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a. contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achiz-
itiile publice;



b. contractul a facut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noud proceduri de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢. contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incil-
care grava a obligafiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o
decizie a unei instante judecitoresti nationale sau, dupi caz, internationale. -

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnicé;

¢) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de bund executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicirii
ultimei semndturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu leg-
islatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31.12.2023 receptia finali a lu-
crarilor.

9. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postald: mun. Chisinau,

str. Melestiu, 26/2,(o£)136 Adresa postala:satul Cociulia , r. Cantemir

Telefon:069900366 Telefon: 060381252, 027365228
Cod fiscal: 1020600014693 Cod fiscal: 1007601004825
Banca: BCMoldinconbankSA Banca:Trezeroria Regionala Cahul
Cod: MOLDMD2X367 Cod: TREZMD2X
IBAN:MDESML0O00000002251167329 IBAN:MDS0TRPDAP191420G10660A A
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Mihail CIUMASU
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Date: 2022,12.12 12:08:25 MSK
Reason: MoldSign Signature
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Putregai Vladimir
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PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
din 11 martie 2024

privind lucrarea Constructia statiei de epurare a apelor uzate in s.Cociulia, r-nul Cantemir
executatd la obiectul din s.Cociulia r-nul Cantemir
in cadrul contractului nr. 59 din 12.12.2022
incheiat intre New Future Tech SRL si Primiria s.Cociulia r-nul Cantemir
pentru lucrdrile Constructia statiei de epurare a apelor uzate in s.Cociulia
in baza autorizatiei nr.40 din 17.01.2023

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 06-07 martie 2024,
fiind formati din:

Putregai Vladimir — primarul s.Cociulia

Grinco Sergiu — responsabil tehnic

Grecu Maria — contabis sef Primaria Cociulia
Coca Dumitru — specialist, membru al comisiei
Ghelber Vitalie — consilier membru al comisiei
Boistean Boris — consilier membru al comisiei
Macaria Nichita — consilier membru al comisiei
Cernei Ion — specialist in domeniu

Borodin Vladimir — specialist in domeniu

2. Aumai participat la receptie:

Ciumagu Mihail — diriginte de santier /administrator New Future Tech SRL

Macaria Foma - director intreprinderea Municipald de Gospodarie Comunald Codrii Cociuliei
3. Constatdrile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentati, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:
Receptionarea lucririlor executate in valoare de 3 108 000,00 lei (trei milioane una sutd opt mii,00)lei

5. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuti prin:

Finisarea lucririlor la etapa indicati

6. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:

Receptionarea Iucririlor si darea in exploatare

7!. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul aflat Tn s.Cociulia r-nul Cantemir cu destinatia Constructia statiei de epurare a apelor uzate in
s.Cociulia, r-nul Cantemir, este compusa din urmitoarele : statia de epurare de 100m3/zi, lucrari de
betonare pentru pozarea statiei si lucriri de amenajare a teritoriului, ingradirea zonei statiei.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat
astdzi 28 februarie 2024 in 5 exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

Nume, Prenume L.S
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10. Lucrarea Constructia statiei de epurare a apelor uzate

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
New Future Tech SRL
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in s.Cociulia, r-nul Cantemir este:

PRIMITA:
INVESTITORUL:
Primaria sat.Cociulia r-nul Cat
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Republica Moldova
Raionul Cantemir
Primaria Cociulia

Pecnyb6aimka MoJsioBa
KanTemupckuii paiion
Hpumdipusa Kouyaus

MD- 7321, Republica Moldova, raionul Cantemir, s.Cociulia
Cod fiscal 1007601004825, tel. 6-52-28, 6-57-15(+fax), 6-57-13, 6-50-03 e-mail:primaria.cociulia@apl.gov.md

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta scrisoare de recomandare, primaria Cociulia, r-nul
Cantemir, confirma cd New Future Tech SRL a executat lucrari privind
Constructia statiei de epurare a apelor uzate in s.Cociulia, r-nul
Cantemir. Lucrarile au fost executate calitativ conform proiectului de
executie, in termenii stabiliti. Recomandam aceasta companie ca fiind
una de incredere.
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