CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.99
; privind achizitionarea
Lucrarilor de reparatie partiala a acoperisului de la blocul principal de producere al iMm
“Parcul urban de autobuze”

“16” august 2022 mun. Chisinau,
Sarmizegetusa 51

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. MTender 1D ocds-b3wdp1-
MD-1655882203969 din data 22.06.2022, intre I.M. “Parcul urban de autobuze”, cu sediul str.
Sarmizegetusa 51, telefon:, 022556030 fax: 022837335, inregistrat la Camera Inregistrari de Stat,
IDNO: 1004600054327 din 03.02.1998, reprezentat prin dl Zadesenet Ghenadie in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si “RESACONS-STR” S.R.L., cu sediul mun. Chisindu, or. Codru str.
Sitarului, 15/2, telefon: 0691278466, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1003600159764
de Antreprenor, in persoana dl. Stratulat Viorel pe de alta parte au semnat privind urmatoarele

1. OBIECTUL CONTRACTULUI _
I.1 Antreprenorul general se obligd sa execute lucrdrile de reparatie partiala a acoperisului de la
blocul principal dé producere al IM “Parcul urban de autobuze” amplasat pe str. Sarmizegetusa
51 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, pfecum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoai'e.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 60 zile dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar. :
2.2 Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract. )
2.3 Perioada de execufie poate fi prelungiti dacd constrangerea activitafii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

. ¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
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2.4 Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execufia lucririlor
sau a unor pirfi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuiclile suplimentare generate In urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de catre Beneficiar. In cazul
sistarii lucrdrilor sau a unor pari din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buni
diligenta.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.61n baza documentelor de confirmare a execufiei §i a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de recepiie. In
cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta si
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidirii tuturor lipsurilor i deficientelor, la o noui
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receplie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementdrile in vigoare §i cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru pirti de
constructie distincte fizic gi functional. '

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract se stabileste in lei moldovenesti
si constituie: 652 308,34 (sase sute cincizeci si doud de mii trei sute opt 34 de bani) lei MD, fira
TVA. _
3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate siacceptate de citre Beneficiar,
~ 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 3 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
3.4 Plata facturii finale se¢ va face ‘imediat dupd verificarca i acceptarea situagiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Dacii verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.
3.5 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pind ¢ind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptic, care confirmi ci lucririle au fost executate
conform contractului.
4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publige.
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5 ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sd exccute toate lucririle, previzute in contract, n
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare i a prezentului contract.

52 1In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteazi sc executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de
specialitate §i lucririle pe care acestia le vor executa,

5.3 Pe parcursul executiei lucrdrilor,  Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de munci pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractiri.

6 DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligafia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite n
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executic si prevederile actelor normative In vigoare pentru constructi.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturs provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mdsura in care necesitatea asiguririi acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile* calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint cerute
de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul general,

6.6 Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si complets,
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea i intrefinerea corespunzatoare a lucririlor,

6.7 Dacid Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau détalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intarzierile say intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.
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6.8 TIntreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fard plati, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de execufie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.
Acesta isi asumid ntreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executic utilizate.

6.10 Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitifile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract,

6.11 La lucrdrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.12 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozific desenele si documentatia de
execufie pentru examinare i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se
divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum i documentafiile secrete
vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.13 Beneficiarul este autorizat sa emita dispozifiile pe care le considerd necesare executdril
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i-se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor i va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general. _

6.14 Daca Antreprenorul general considerd cd dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se crecazi dificultati in executie, care genereaza cheltuicli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.

6.15 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulafie $i limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.16 Pentru verificarca trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul gencral este
obligat sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

6.17 Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotardtoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sd instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile gi incxactitatile constatate sau presupuse. '

6.18 Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza
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raporturile cu subantreprenorii de specialitate $i cste raspunzitor fati de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

6.19 Pe parcursul executarii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul si dispund in scris:

a) indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzaitoare;
c) indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau parii de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ.

6.20 In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 1.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punand in intirziere
in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze cheltuielile
aferente suportate de Beneficiar in legétura cu faptul neexecutarii.

6.21 In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executia lucririlor tn zona
respectiva gi sd comunice Beneficiarului, organclor de politie sau organelor competente acest fapt.
6.22 In timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind ciile de
acces libere, sd retragd utilajele, si indepdrteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va
cvacua de pe santier toate utilajele de construcfie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii. ;

6.23 Beneficiarul trebuie s obtini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobirile,
sd pliteascd toate taxele necesare legate de executia Iucririlor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

7 FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajirii
intregii forfe de muncd pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8 MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1  Materialele vor fi de calitatea previizuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

8.2 Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut Tn documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3  Probele nepreviizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operi vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste cd materialele
nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
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8.4 Beneficiarul, proicctantul sau orice alts persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozitc de materiale prefabricate etc.
8.5  Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si
examineze §i sd urmireasci orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul general va
anunfaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la
examinarea $i misurarea lucririlor.

8.6 Antreprenorul general va dezvelj orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
$1 va reface aceastd parte sau pirti de lucrare, daca este cazul. Daci se constati i lucririle au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de execufie, dezvelirea, refacerea
$i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7  Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suportd proporfional de citre acestia. _

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fard
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in
acest sens o dispozifie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inliture aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare §i
s¢ presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrdrile vor incepe dupi 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator i primirea ordinului de executie.

8.10 Conform prevederilor de proiect, dupd executarea lucririlor de reparatie-constructie,
Antreprenorul va rambursa Beneficiarului materiale si echipamente, elemente metalice de fixare a
stilpilor, elementele retelelor de contact provizorii, elemente metalice provizorii »MIK”, piese
metalice, set de platformi suspendati, utilajul de ridicare-coborire, parapetul de sigurant3 rutieri
New Jersey, parte component3 a costului lucririlor. |

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1 Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la pet.1.1. al prezentului contract este de 5
ani.

9.2 Perioada de garantic curge de la data receptiei la terminarea lucririlor si pind la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate defectiunile
ce {in de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificiri
transmise de citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1 Partile  poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a

-
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obligatiilor  prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova. :

10.2 Daca in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3 Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritate contractant3 pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4 Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daci
Antreprenorul general I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
Incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilititi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
Ingradiri sau limitari din proprie vini. ,

10.6 Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la
dispozifie impotriva degradirii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar, El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si sd indeparteze zipada si gheata.

10.7 Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotaréri ale autorititiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacd motivele constrangerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite i care pot fi dovedite. '

10.9 Dacd intarzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din pérti a contractului, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penalizdri gi/sau despagubiri in cuantum 0,1% din valoarea
lucrdrilor rest de executat/neonorate pentru ficcare zi de fintirziere. Penalizarca devine
operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intArziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora,

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru
neexccutarea obligatiile contractuale.

10.12 Forma de garantie de buni executare a contractului agreata de Beneficiar este garantia de
bund executie, in cuantum de 5 % din valoarea contractului.

10.13 Pentru refuzul de a presta Serviciile prevazute in prezentul Contract, se va refine garantia de
bund executare a contractului, in cazul in care ca a fost constituitd in conformitate cu
prevederile punctului 10.12, in caz contrar Prestatorul suportd o penalitate n valoare de 5%

Numarul procedurii de achizifie : ocds-b3 wdp [-MD- 1655882203969



din suma totald a contractulul.

10.14 Pentru prestarea cu intirziere a Serviciilor, Prestatorul poartd raspundere materiald in valoare
de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5
9, din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depiseste 5 zile, se
considerd ca fiind refuz de a presta Serviciile previzute in prezentul Contract si Prestatorului
i se va retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd
in conformitate cu prevederile punctului 10.12

10.13 Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd riaspundere materiali in valoare de 0,1 %
din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare Zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din
suma totald a prezentului contract.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1 In cazul litigiilor privind calitatea i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiinfare prealabild a celeilalte pargi, sa ccard cfectuarca unor cercetari de
citre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a
cirei culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

121 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea cxecuta lucrarea;

b) Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢ din motive neprevazute gi datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale. '

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

o Antreprenorul general se afla in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucririle fird sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

e Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

o Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice fi este imposibil sd continue ndeplinirea obligagiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considerd reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte parfi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

12.5 in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
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12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptic carc va cfectua receptia cantitativa si calitativd a
[ucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE

13.1 Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:
a) Deviz de cheltuiceli
b) Oferta financiara;
¢) Graficul de timp pentru Indeplinirea contractului;
d) Garantia de buna executie;

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 Tn cazurile in care apar ambiguiti{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezinta acordul de voinga al partilor §i se considera semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la receptia finald a

lucrarilor.
14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa postald: Codru, str. Sitarului, 15/2 Adresa postald: mun. Chiginau, str.
mun. Chiginau, Republica Moldova Sarmizegetusa, 51
Telefon: 022283056 Telefon: 022556030
Cod fiscal: 1003600159764 Cod fiscal: 1004600054327
Banca: BC ,,Moldova Agroindbank” SA, Banca: BC ,,Moldindconbank™ SA
BIC: AGRNMD2X451 Cod: MOLDMD2X
IBAN: MD37000000002251951431 IBAN MD17ML000000002251308233
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Anexa 1
La contract nr. 99
Din data de 16 august 2022

Graficul indeplinirii lucrdrilor de reparatie partiald a acoperisului de Ia blocul principal de producere
al IM “Parcul urban de autobuze”

Denumire lucrarilor Termenul executirii
1| Lucridri de reparatie partiala a acoperisului de la blocul 60 de zile
principal de producere al IM “Parcul urban de autobuze”

Termenul de executie este de 2 luni ( doui luni) din data semndrii contractului

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL ‘ BENEFICIAR

Anexanr. 2
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la Contractul nr.99
din “16” august 2022

Numdarul proc

-

N T
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SPECIFICATII DE PRET
Nr| Denumirea Cod Cantitatea| Preful Suma lei |Termenii de
lucririlor/ CPV unitar, |MD, inclusiv executare/
serviciilor faira TVA TVA prestare
de proiectare
Lucrari de
reparatic partiala
a acoperisului de | —
la blocul = 652308,34 | 782770,01 60 de zile
principal de § proiectului dupa
producere al IM | & primirea
“Parcul urban de | < ordinului de
autobuze” " incepere a
execujiel
TOTAL 652308,34 | 782770,01
SEMNATURILE PARTILOR
BENEFICIAR
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Formularul nr. 7

Obiectivul: I.M.Parcul urban de autobuze ,mun.Chisinau ,str.Sarmizegstuza 51
Obiectul: Lucrari de reparatie partiala a acoperisului de la Blocul principal de producere al 1.M. Parcul urban de autobuze
Devizul: Lucrari de rearatie partiala a acoperisului de la blocul prinicipal de producere al LM.Pareul urban de autobuze

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00 Valoarea de deviz 782 770,01 (Leb)

. N Simbotl Lucrari si cheltuieli U.M.| Cantitate Valoarea de deviz (Lei)
norme si Cod conform | pe unitate de Total
resurse datelor din masura
pralact Incl. salariul | Inch salariul
1 2 3 4 5 G 7

1 RpCl42F Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminease in | m2 500,00 25,42 1270915
unui sau doua straturi. 2512 12 559 15
2 RpCKdEIX\ " |Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. m2 500,00 12.00 5 999,50
11.25 562350
3 lzFe1B Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratuluf de difuzie, a m2 3411,00 10,12 34 526,11
barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe 1,50 5 115.14

suprafele orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bilum
(filerizat (subif) intr-un strat (praimer)

4 CGO1A Stral suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M m2 500,00 59,20 29 599,45
100-T de 3 em grosime cu fata driscuita fin 26,24 13 121,50
5 CCo3n Montare plase sudate la inaltimi mai micl sau egale cu 35 m, la kg 1 500,00 17,63 26 442,99
pereli si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. 1,69 2 630,58
8 CE13A Invelitori la acoperisuri cu membrane bitbminoase modificate ma2 500,00 92,60 46 298,24
lipite cu flacara in sislem monostrat pe suprafata 18,00 8 997.60

orizantalemontate pe suport continuu. (bipoli EPP 1 strat ) sau
echivalent dupa caracteristici Material maruni=1,0500

7 CE13A Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate m2 3411,00 102,15 348 440,58
fipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala 18.00 6138163
montate pe suport continuu (bipoli EKP 2 strat) sau echivalent
dupa caracteristici Malterial marunt=1,0500

i RpCl22a tafurisi copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe m 588,00 111,44 65 524.22
zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carlon bitumat sau | 98,24 22 485.00
impastitura din fibre de sticla bitumalte, la cladir existenle, din
tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 em
inclusiv. (kanenvink) Mat.marunte(acid azotic,mangal
ete.)=1,0500

g CL1TB Confectii metalice diverse, montate aparent: crostein kg I 50,00 68,62 3 430,81

7,87 393,65
Total manepera (ore) 3 526,48
Total greutate materiale (lone) . 0,00
Total . 572 971,06
Asigurari sociale _ | 24,00% 31 729,86
Total 604 700,91
Cheltuieli de transport ] , 1,00% 4 363,83
Total - 609 064,74
Chelluieli de regie | 5,00% 30 453,24
Total 639 517,98,
Beneficiu de deviz | 2,00% 12 790,36
Total General fara TVA 652 308,34
TVA (20%) 130 461,67
TOTAL GENERAL 782 770,01
Inclusiv satariul . 132 207,74
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