

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1690549312846** din **28.07.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **"Устройство тротуаров по ул. Юбилейная в мун. Чадыр-Лунга"** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL „Cimtermic”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **02.08.2023** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Cimtermic”

(semnătura autorizată)



OFERTĂ

Către **Primaria mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Terzi Ivan** reprezentanți ai ofertantului **SRL „CIMTERMIC”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **”Устройство тротуаров по ул. Юбилейная в мун. Чадыр-Лунга”**

Cod CPV **45233253-7**

pentru suma fara TVA de 746 740,00 lei/ Sapte sute patruzeci sase mii sapte sute patruzeci lei, 00 bani

La care se adauga taxa pe valoarea adaugata in cuantum de 149 348,00 lei/ O suta patruzeci noua mii trei sute patruzeci opt lei, 00 bani

Suma totala inclusiv TVA 896 088,00 lei/ Opt sute nouazeci sase mii optzeci opt lei, 00 bani

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **30 (Treizeci de zile) 1** Luni calendaristice.

(Perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (Saizeci) zile**, respectiv pînă la data de **09.10.2023**, și ea va rămîne obligatorie

(durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Terzi Ivan, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL „CIMTERMIC”**

(denumirea/numele ofertantului)




Garantia de executie

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat)
2. Garanția de bună execuție va fi constituită în cuantum de **10%** (din prețul total ofertat) constituie **89 608,80 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 Ani** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **3** zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3** zile calendaristice

Ofertant **SRL "CIMTERMIC"**

(Terzi Ivan) _____
(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea ”Устройство тротуаров по ул. Юбилейная в мун. Чадыр-Лунга”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (Saizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **09/10/2023** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **02.08.2023** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Cimtermic”

(semnătura autorizată)



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
”Устройство тротуаров по ул. Юбилейная в мун. Чадыр-Лунга”
(denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2023							
		Luna							
		Iulie	August 20	- 20	Septembrie				
1.	Organizare de șantier								
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: 1.1. Демонтажные работы								
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: 1.2. Установка бордюров								
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: 1.3. Устройство щебнем								
5.	Obiect 04 Categorie de lucrări: 1.4. Монтаж брусчатки								

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Бульдозер	1	DZ - 42	Контракт № 2 от 28.11.2019
2.	Автогрейдер	1	DT - 143	Контракт № 3 от 28.11.2019
3.	Экскаватор	1	Neuson 5002	Собственное
4.	Погрузчик	1	GEHL SL6635	Собственное
5.	Трактор	2	T - 40	Контракт № 4 от 28.11.2007
6.	Самосвал 12t	2	DAF ZWX466	Собственное
7.	Автокран манипулятор	1	DAF ZWX466	Собственное
8.	Самосвал 5t	1	SAX 234	Собственное
9.	Нивелир	4	Bosh	Собственное
10.	Теодолит	4	Bosh	Собственное
11.	Глубинный электровибратор	4		Собственное
12.	Бетономешалка – 0,25	6		Собственное
13.	Бетономешалка - 0 ,15	6		Собственное
14.	Ручной инвентарь для отделочных работ	20		Собственное
15.	Ручной инвентарь для монтажных работ	20		Собственное
16.	Сварка на переменный ток	2	Россия	Собственное
17.	Насос	4	Агидель	Собственное
18.	Баллон для кислорода	6		Собственное
19.	Газосварочный аппарат	4		Собственное
20.	Ручной инвентарь для земляных работ	20		Собственное
21.	Леса из металлических труб	2500 м ²		Собственное
22.	Лестница раскладная	8		Собственное
23.	Ручной инвентарь для плотнических работ	20		Собственное
24.	Перфоратор	16	Kress - 600	Собственное
25.	Перфоратор	6	Hilti TE - 16	Собственное
26.	Отбойный молоток	6	Makita	Собственное

27.	Отбойный молоток	6	Hitachi	Собственное
28.	Угловая шлифмашина	10	Sparki	Собственное
29.	Аппарат для пайки полипропилена	10	CM-03	Собственное
30.	Комплект сантехнического инструмента	10		Собственное
31.	Ручной трубогиб по металлу	4		Собственное
32.	Комплект лерок для стальных труб	4		Собственное
33.	Пресс для металлопласта	4	Immeti	Собственное
34.	Коллектор манометрический	4	Shainevair	Собственное
35.	Уровень 0,8 м	10		Собственное
36.	Уровень 1,2 м	10		Собственное
37.	Уровень 0,6 м	10		Собственное
38.	Гидроуровень 20 м	6		Собственное
39.	Удлинитель электрический 30 м	20		Собственное
40.	Ножницы по металлу	14		Собственное
41.	Болгарка	12	Hitachi	Собственное
42.	Шуруповерт	10	Dewolt	Собственное
43.	Бензопила	6	Stihl	Собственное
44.	Рулетка 50 м	15		Собственное
45.	Рулетка 8 м	15		Собственное
46.	Рулетка 5 м	10		Собственное
47.	Теплопушка	4	Elmos	Собственное
48.	Легковой автомобиль	5		Собственное
49.	Правила 2 м	18		Собственное
50.	Бус	4		Собственное
51.	Инвентарь для изготовления и монтажа изделий из PVC	6		Собственное
52.	Вибротрамбовка 110кг	2	Honda	Собственное
53.	Вибронога	2	Honda	Собственное
54.	Compactor 10 t.	1	Bomag	Аренда

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef	-----	-----	-----	-----
	Inginer-șef	-----	-----	-----	-----
	Diriginți de șantier	Super.	40	25	№ 0466 17.03.2021
		Super.	41	30	№ 1292 05.03.2021
		Super.	10	21	№ 0317 31.01.2019
	Maiștri	Medie-tehnica	22	17	
	Specialiști Кровельщики Жестянщики Газоэлектросварщики Столяра-плотники Каменьщики-бетонщики Штукатуры-маляры Слесари-сантехники Плиточники	Medie-tehnica	30 15 8 8 28 28 15 10		

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**




INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Asocieri nu avem



SRL „CIMTERMIC,,



Catre Primaria mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91

Scrisoare de garantie

Perioada de garantie pentru ”Устройство тротуаров по ул. Юбилейная в мун. Чадыр-Лунга” conform procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1690549312846, din 28.07.2023 va constitui 5 (Cinci) ani de la data receptiei lucrarilor finalizate.

Director SRL “Cimtermic”: Terzi Ivan



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reabilitarea imbracamintei asfaltice a cailor de acces din cartierul Basarabia	Primaria Cimislia	Contractant unic	239 831,61 lei	1,5	100/22
2	Amenajarea terenului aferent al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” or. Cimislia	IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Cimislia	Contractant unic	1 811 753,29 lei	7	27
3	Lucrari exterioare: 1. Lucrari de amenajare a trotuarului spre terenul sportiv Recea 2. Lucrari de amenajare a trotuarului spre tirgul de animale	Primaria or. Cimislia	Contractant unic	432 000,98 lei	1	58/22
4	Lucrari de reparatie a doua portiuni de drum din s. Borogani, raionul Leova: strada 1 mai si drumul de acces spre gunoiste	SRL „Zagorlar”	Subcontractant	2 297 448,34 lei	3	5/22
5	Lucrari de amenajare a scuarului Recunostintei Etapa I	Primaria or. Cimislia	Contractant unic	905 082,25 lei	3	159/22
6	Lucrari de amenajare a scuarului Recunostintei Etapa II	Primaria or. Cimislia	Contractant unic	1 286 400 lei	3	217/22
7	Lucrari de pavare trotuarelor la IP Liceul cu profil sportiv din s. Lipoveni	IP Liceul cu profil sportiv din s. Lipoveni	Contractant unic	249 939,98 lei	2	23
8	Lucrarile de amenajare a terenului scuarului adiacent Casei de Cultura din or. Cimislia	Primaria or. Cimislia	Contractant unic	627 498,94 lei	3	219/22

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**




DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrarile de amenajare a terenului scuarului
adiacent Casei de Cultura din or. Cimislia

2. Numărul și data contractului N219/22 din 01.11.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Cimislia

4. Adresa beneficiarului or. Cimislia

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	In care s-a	In echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 627 498,94 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 627 498,94 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 3 luni (Trei luni)

b) efectiv realizată 3 luni (Trei luni)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10.03.2023

Semnat: Electronic

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de amenajare a scuarului Recunostintei**
Etapă II

2. Numărul și data contractului **N217/22 din 26.10.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or. Cimislia**

4. Adresa beneficiarului **or. Cimislia**

5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	In care s-a	In echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 286 400,00 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 286 400,00 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

d) contractată **3 luni (Trei luni)**

e) efectiv realizată **3 luni (Trei luni)**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **10.03.2023**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de pavare trotuarelor la IP Liceul cu profil sportiv din s. Lipoveni**

2. Numărul și data contractului **N23 din 22.11.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Liceul Internat cu profil sportiv Lipveni**

4. Adresa beneficiarului **s. Lipoveni**

5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	In care s-a	In echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **249 939,98 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **249 939,98 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată **2 luni (Doua luni)**

h) efectiv realizată **2 luni (Doua luni)**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **15.01.2023**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reabilitarea imbracamintei asfaltice a cailor de acces din cartierul Basarabia**

2. Numărul și data contractului **№100/22 din 24.05.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or. Cimislia**

4. Adresa beneficiarului **or. Cimislia**

5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	In care s-a	In echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **239 831,61 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **239 831,61 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

j) contractată **1,5 luni (Patruzeci si cinci zile)**

k) efectiv realizată **1,5 luni (Patruzeci si cinci zile)**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **05.07.2022**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea terenului aferent al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” or. Cimislia

2. Numărul și data contractului №27 din 03.05.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Cimislia

4. Adresa beneficiarului or. Cimislia

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda

In care s-a

încheiat contractul

exprimată

In echivalent

dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

1 811 753,29 lei

b) finală

(la data finalizării contractului)

1 811 753,29 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

m) contractată 7 luni (Sapte luni)

n) efectiv realizată 7 luni (Sapte luni)

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.11.2022

Semnat: Electronic

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare a trotuarului spre terenul sportiv Recea 2. Lucrari de amenajare a trotuarului spre tirgul de animale

2. Numărul și data contractului №58/22 din 28.03.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Cimislia

4. Adresa beneficiarului or. Cimislia

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 incheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 432 000,98 lei _____

b) finală
(la data finalizării contractului) 432 000,98 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

p) contractată 1 luni (O luna)

q) efectiv realizată 1 luni (O luna)

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 18.06.2022

Semnăt: **Electronic**

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



privind experiența similară

- Data completării: **14.12.2022**
Semnat: **Electronic**
Nume: **Terzi Ivan**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



DECLARAȚIE

privind experiența similară

5. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de amenajare a scuarului Recunostintei**
6. Numărul și data contractului **№159/22 din 18.09.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or. Cimislia**
4. Adresa beneficiarului **or. Cimislia**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea on care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **905 082,25 lei** _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) **905 082,25 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- v) contractată **3 luni (Trei luni)**
- w) efectiv realizată **3 luni (Trei luni)**
- x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **15.12.2022**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**

