

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Lucrari de reparatie a acoperisului str.Cucorilor 49 din cadrul Directiei regionale cautare-salvare nr.1 al IGSU al MAI mun.Chisinau

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
1.	Organizare de șantier	
2.	Lotul I Lucrari de reparatie acoperisului pe str.Cucorilor 49 mun.Chisinau	15 zile de lucru (treizeci)



Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: SRL „SIMCON-LUX”

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	DETS sec.Rascani	Reparatia a acoperisului	144077-60
2.	DETS sec.Ciocana	Reparatia a acoperisului	344939-66
3.			

Semnat: _____
 Nume: Simasco Igor
 Funcția în cadrul firmei: director
 Denumirea firmei și sigiliu: SRL SIMCON-LUX
 26.09.2019



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului, la Institutia Publica Liceul Teoretic „Constantin Negruzzi” or.Chisinau
2. Numărul și data contractului Contract nr.01-02/230 din 18 septembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Institutia Publica Liceul Teoretic „Constantin Negruzzi”
4. Adresa beneficiarului: or.Chisinau str.I.Vieru 6/2
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	434286-00	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	434286-00	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____	1 luni	_____
b) efectiv realizată _____	1 luni	_____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul		
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.15 octombrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.10. 2019

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V. _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie acoperisului categorie generala la SASUPRATEN pe str.Transnistria 5/1

2. Numărul și data contractului Contract nr.f-nr din 11/07/2019 din 11 iulie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului SA Supraten

4. Adresa beneficiarului Chisinau str.Petricani 84

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	231592-66	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	236113-26	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____ 1/2 luni _____
- b) efectivrealizată _____ 10 zile _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR.23/7, iulie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 23.10 2019

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V. _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului IP LT „Nicolae Balcescu” com.Ciorescu

2. Numărul și data contractului Contract nr.02/2018 din 25.07.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului com.Ciorescu IP LT „Nicolae Balcescu”

4. Adresa beneficiarului com.Ciorescu str.Al.cel Bun 10

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	230 515-91	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	230 515-91	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____ 2 luni _____
- b) efectiv realizată _____ 1 luni _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR.17 din august 2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.10. 2019

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V. _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului a gimnaziul-gradinita „S.Rahmaninov” or.Cahul

2. Numărul și data contractului Contract nr.19 din 10.08.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: or.Cahul gimnaziul-gradinita „S.Rahmaninov”

4. Adresa beneficiarului or.Cahul str.Pacii 6

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	249 380-33	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	249 380-33	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____ 1 luni _____
- b) efectiv realizată _____ 1 luni _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.23 din august 2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.10.2019

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului DETS sec.Ciocana gradinita nr.198 str.I.Vieru 5/2 or.Chisinau
2. Numărul și data contractului Contract nr.179 din 19.11.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului or.Chisinau DETS sec.Ciocana
4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str.Alecu Russo 57
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	497 252-00	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	497 252-00	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 1 luni _____
 - b) efectiv realizată _____ 1 luni _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.19,nr.30 din decembrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.10. 2019

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V. _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului a IMSP Institutul Mamei si Copilului or.Chisinau
2. Numărul și data contractului Contract nr.161 din 03.05.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul Mamei si Copilului or.Chisinau
4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str. Burebista 93
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	139 692-44	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	139 692-44	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU A FOST _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 1 luni _____
 - b) efectiv realizată _____ 1 luni _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.44 din iunie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 23 .10. 2019

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V. _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrari de reparatie a acoperisului IP Centrul de Excelente in Economie si Finante

2. Numărul și data contractului Contract nr.02 din 30.07.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului IP Centrul de Excelente in Economie si Finante

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.Miron Costin 26/2

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ANTREPRENOR”
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

213 673-00

b) finală

(la data finalizării contractului)

213 673-00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU A FOST

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 1 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR.03/1/0919 din septembrie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU A FOST

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.10. 2019

Semnat:

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SIMCON-LUX” SRL



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ⁱ⁾	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract nr.161 din 03.05.2018	IMSP Institutul Mamei și Copilului or.Chisinau	Contractant unic	139692-44	1	Proes-verbal nr.44 iunie 2018
2	Contract nr.19 din 10.08.2018	Cahul gimnaziul-gradinita „S.Rahmaninov” or.Cahul	Contractant unic	249380-33	20 zile	Proces-verbal nr.23 luna august 2018
3	Contract nr.02/2018 din 25.07.2018	IP Liceul Teoretic „Nicolae Balcescu) com.Ciorescu str.Al.cel Bun10	Contractant unic	230515-91	1	Proces – verbal nr.17 luna august 2018
4	Contract nr.01-02/230 din 18.09.2018	IP LT Constantin Negruzzi or.Chisinau	Contractant unic	434286-00	1	Proces-verbal nr.15 din octombrie 2018
5	Contract nr.179din 19.11.2018	DETS sec.Ciocana or.Chisinau gr.198 str.I.Vieru 5/2	Contractant unic	497252-00	1	Proces-verbal nr./nr.19,30 luna decembrie 2018
6	Contract nr.02 din 30.07.2019	IP Centrul de Excelenta in Economie si Finante	Contract unic	213673-00	1	Proces-verbal nr.03/1/091 9 din septembrie
7	Contract nr.11/07/2019 din 11 iulie 2019	SA Supraten	Contract unic	236113-26	12 zile	Proces-verbal nr.23/7 din iulie 2019

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.


Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Simcon-Lux”





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 02

de achiziționare a lucrărilor de reparație a acoperișului în căminele Nr.1,2,3.

Cod CPV: 45453000-7

“_30_” __07__ 2019

Chișinău
(localitatea)

ANTREPRENOR	Autoritatea contractantă
<p>” Simcon Lux,, SRL</p> <p>_____</p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin director Simașco Igor (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza statutului (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>C/F 1003600035598 denumit(a) în continuare <i>Antreprenor</i></p> <p>_____</p> <p>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p>IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe</p> <p>_____</p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin director Palade Gabriel (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza statutului (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>Cert. MD 476319 din 10.01.2017</p> <p>denumit(a) în continuare Beneficiar</p> <p>_____</p> <p>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului în căm. Nr.1,2,3.

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Lucrări, conform procedurii de Achiziții Nr.ocds-b3wdp1-MD-1561363430649 M Tender.





(procedura de achiziție)

b. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să execute calitativ lucrările de reparații capitale a acoperișului în

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

ANTREPRENOR “Simcon Lux” SRL	Autoritatea contractantă IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
Adresa poștală: str. Columna 180g Telefon: 022 286087 IBAN: MD40MO2224ASV49122687100 Banca: Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA Adresa poștală a băncii: Cod: MOBBMD22 Cod fiscal: 1003600035598	Adresa poștală: str. Miron Costin 26/2 Telefon: 022-443188 IBAN: Banca: Ministerul de Finanțe Trezoreria Teritorială Chișinău Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD 2X Cod fiscal: 1005600007685

14. Semnăturile părților

ANTREPRENOR “Simcon Lux” SRL	Autoritatea contractantă IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
Semnătura autorizată:  Simașco I. 	Semnătura autorizată:  

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



Antreprenor SRL SIMCON-LUX
 (denumirea)

Investitor IP Centrul de Excelenta in
 Economie si Finante
 (denumirea)

Obiect Reparatia a acoperisului



Valoarea lucrarilor executate 213 673 lei

Proces - verbal nr.03/1/0919

de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Capitolul 1. Lot 1.Lucrari de reparatie a acoperisului in caminul nr.3 cu raparatia stratului support.					
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	660,000	33 32	21 963 21 226	
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (balcoane)	m2	60,000	17 16	998 965	
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2	80,000	7 6	525 518	
4	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	120,000	38 14	4 524 1 728	
5	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	80,000	57 41	4 547 3 264	
6	CE23A4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat	m	83,000	48 16	4 019 1 295	

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm, montarea cu autoturnul telescopic				
7	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	47,000	61 29	2 866 1 354
8	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (parapet)	m	83,000	112 30	9 302 2 490
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	720,000	6 1	4 581 691
10	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 strat)	m2	720,000	60 21	43 055 15 206
11	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2strat)	m2	720,000	63 21	45 387 15 206
12	CE24F	Aerator pentru acoperis	buc	14,000	260 144	3 643 2 016
13	TrIIAC13	Descarcarea materialelor din	t	8,000	8	67



1	2	3	4	5	6	7
	A4	grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren			8	67
14	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t	40,000	82	3 264
					82	3 264
15	TsI50C10	Transportarea deseuri de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	40,000	217	8 682
					0	0
Total capitol: Inclusiv salariu						157 423 69 290

	Cheltuieli directe	lei	157 423
	Asigurarea sociala	22,50 %	15 590
	Transport	2,00 %	1 541
	Total	100,00 +	174 554
	Cheltuieli de regie	1,00 %	1 745
	Total	100,00 +	176 299
	Beneficiu	1,00 %	1 762
	Total	100,00 +	178 061
	TVA	20,00 %	35 612
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			213 673 69 290

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL SIMCON-LUX

Investitor
IP Centrul de Excelenta in Economie si Finante

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



ДОГОВОР № 11 / 07/ 2019

Ремонт кровли здания

11 июля 2019

г.Кишинев

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

SA "Supraten " ИДНО 1003600005791 ул.Петрикань,84 мун.Кишинэу,Республика Молдова, МД-2059 в лице директора Триколич Николай, действующего на основании Устава именуемого в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", с одной стороны,

и SRL "Simcon-Lux", ИДНО 1003600035598 ул.Колумна 180 «Г» кв.10, мун.Кишинэу, Республика Молдова в лице директора Симашко Игорь, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", с другой стороны,

На основе устных договоренностей согласились заключить договор о ремонте кровли здания принадлежащем на праве собственности ЗАКАЗЧИКУ по ул.Транснистрия 5/1, в дальнейшем Договор, на следующих условиях:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. "Заказчик" поручает, а "ИСПОЛНИТЕЛЬ" принимает на себя обязательства по ремонту кровли здания, согласно сметной документации

2.2. "Заказчик" обязуется предоставить "ИСПОЛНИТЕЛЮ" свободный доступ к месту проведения работ, обеспечить помещения для рабочей раздевалки и склада.

3. ЦЕНА И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

3.1 Цена услуг указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, составляет **231592-66 (Двести тридцать одна тысяча пятьсот девяносто два лея 66 бань)** лей, которые будут оплачены Заказчиком на счет Исполнителя

3.2. Аванс на приобретение материалов составляет - 50% от сметной документации

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

4.1. "Исполнитель" обязуется выполнить вышеуказанные работы в течении **30** рабочих дней, со дня выполнения "Заказчиком" пункта 3.2. настоящего Договора.

В связи с технологией проведения кровельных работ «рабочий день» считается – день без атмосферных осадков.

4.2. "ИСПОЛНИТЕЛЬ" несет ответственность за все виды техники безопасности на весь период проведения работ.

4.3. "ИСПОЛНИТЕЛЬ" гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору. Срок гарантии – **5** (пять) лет с момента подписания Акта приемки-сдачи работ.

4.4. В случае предъявления "Заказчиком" претензий по эксплуатации кровли в течении гарантийного срока "ИСПОЛНИТЕЛЬ" обязуется устранить их в течении 3-х дней с момента их предъявления.

4.5. "ИСПОЛНИТЕЛЬ" обязан уведомить "Заказчика" об окончании выполненных обязательств изложенных в пункте 2.1., настоящего Договора, после чего стороны составляют двусторонний Акт выполненных работ.

4.6. Все дополнительные работы, возникшие в процессе выполнения "Исполнителем" пункта 2.1. настоящего Договора оформляются



дополнительной сметой и Актом приемки работ.

4.7. "Заказчик" обязан оплатить работы в 3-х дневный срок после подписания Акта сдачи-приемки работ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В случае нарушения сроков исполнения "Исполнитель" выплачивает "Заказчику" пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки .

5.2 В случае невыполнения "Заказчиком" обязательств, оговоренных в пункте 4.7. настоящего Договора, "Заказчик" выплачивает "Исполнителю" пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки .

5.3. Настоящий Договор действует на территории Республики Молдова и вступает в силу в день его подписания.

5.4. Настоящий Договор может быть изменен по обоюдному согласию путем подписания дополнительного соглашения , которое с момента его подписания станет частью Договора.

5.5. Если разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, не будут урегулированы мирным путем, они будут решаться согласно законодательству Республики Молдовы.


5.6. Данный Договор, представляющий волю сторон и исключаящий любое другое устное соглашение до и после его заключения ,составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5.7. Каждый экземпляр Договора имеет одинаковую юридическую силу.

Реквизиты сторон:

"ЗАКАЗЧИК"

SA "SUPRATEN"
MD-2059, мун. Кишинэу
Ул. Петрикань, 84
ф/к 1003600005791
IBAN MD95AG000000000225166912
Moldova-Agroindbank SA Chisinau
AGRNMD2X
TVA 0600352
Директор



Триколич Н.



"ПОДРЯДЧИК"

SRL "Simcon-Lux"
MD-2004 mun. Chisinau
Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA
Centru MOBMD22
IBAN MD40MO2224ASV49122687100
c/f 1003600035598
TVA 0503882
Columna 180 "g" ap.10

Директор



Симашко И.В.



Antreprenor SRL Simcon-Lux
 (denumirea)

Investitor SA Supraten
 (denumirea)

Obiect Uzina de producere amestec
 uscat



Valoarea lucrarilor executate 236 113,26 lei

Proces - verbal nr.23/7
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 23 iulie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie a acoperisului str.Transnistria 5/1						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	250,000	20,66 20,10	5 164,50 5 025,00
2	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	30,000	53,30 30,00	1 598,97 900,00
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1 250,000	10,02 4,61	12 519,49 5 766,00
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu primul strat	m2	340,000	56,48 26,40	19 204,51 8 976,00

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu al doilea strat	m2	1 100,000	71,04 26,40	78 147,14 29 040,00
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (seismoşov)	m2	190,000	102,59 26,40	19 491,57 5 016,00
7	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu suspensie de bitum	m	350,000	13,12 10,08	4 591,64 3 528,00
8	TrB05B1-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 80 м)	t	8,000	157,99 157,99	1 263,91 1 263,91
9	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Транспортировка материалов автокраном до 5 тс, расположенным неподвижно на позиции, вес материалов ровняется 0-0,5 т)	t	8,000	122,29 32,29	978,32 258,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			142 960,05
		<i>Asigurarea sociala si medicata</i>	22,50 %			13 448,98
		<i>Transport</i>	7,00 %			5 707,68
		<i>Total</i>	100,00 +			162 116,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			23 506,92
		<i>Total</i>	100,00 +			185 623,63



1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	6,00 %			11 137,42
		Total	100,00 +			196 761,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				196 761,05 59 773,23

		Cheltuieli directe	lei			196 761,05
		TVA	20,00 %			39 352,21
						236 113,26
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				59 773,23

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Simcon-Lux

Investitor
SA Supraten

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.