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MOLDOVA EUROPEANA nr. 69 din 07 mai 2021
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.42
privind achizitia prin Cererea ofertelor de pret
,»24” martie 2025 or. Floresti
I. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1740080632811 din data 20 februarie 2025, intre:

Primaria orasului Floresti, cu sediul in or. Floresti, str. Stefan cel Mare 30 A, MD-5001 telefon:
0250-2-59-52, e-mail: primariafloresti8@gmail.com IDNO 1007601007192, reprezentata legal
prin dl lurie GANGAN, primar, in calitate de Beneficiar

"TRIO CONSTRUCT"SRL cu sediul in mun. Chisinau, com. Bécioi. str. Mihail Kogalniceanu
45 MD-6812 IDNO: 1016600013974, e-mail: playgroundstore@mail.ru, tel. 079252524,
068252524, reprezentatd legal prin dl Nicolae CHIOCHIU, administrator, in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte si

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sd execute Lucrdri de amenajare a Parcului Central din or. Floresti
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de maximum 2 luni dupa primirea ordinului de
incepere a executiei emis de catre Co-Investitor.

2.2. Lucrarile vor fi executate potrivit Graficului de executie a lucrarilor anexat la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatd daca constrangerea activitatii Se
datoreaza urmatoarelor cauze:

v’ generate de Beneficiar/Co-Investitor-;

v’ impedimentelor care justificdi neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

v' influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfringe asupra calitatii lucrarilor;

v' calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiar/Co-Investitor-ului, Antreprenorul va sista executia
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiar/Co-Investitor-ul
considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod



corespunzator, aga cum va dispune Beneficiar/Co-Investitor-ul. Cheltuielile suplimentare generate
in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar/Co-Investitor.
In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe
timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiar/Co-Investitor-ul ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificri,
Beneficiar/Co-Investitor-ul va convoca comisia de receptie la terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiar/Co-Investitor-ul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de
receptie. In cazul in care se constati ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta
si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiar/Co-Investitor-ul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in
vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatarile ficute, Beneficiar/Co-Investitor-ul va
aproba sau va respinge receptia.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 375 250,00 MDL (trei
sute saptezeci si cinci mii, doua sute cincizeci lei, 00 bani), inclusiv TVA.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar/Co-Investitor, in
limita alocarilor financiare. Este interzisa efectuarea platilor anticipate (avans) de catre autoritatea
contractanta.

3.3. Beneficiar/Co-Investitor-ul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in
termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de catre
Beneficiar/Co-Investitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd conform
prevederilor prezentului Contract.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Co-Investitor-ului
catre agentul bancar. Notificarea se va face la solicitare, dupa semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor incluzdnd Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica, in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIAR/CO-INVESTITOR-ULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrrilor contractate se pune de citre
Beneficiar/Co-Investitor la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.



4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute si s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere, fard a solicita majorari de volume, de costuri sau alte modificari. Pentru
aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si prevederile actelor
normative din domeniul constructiilor precum si si efectueze ridicirile topografice de control. In
vederea realizarii prevederilor prevederilor contractului, Antreprenorul va emite o declaratie
conform anexei la prezentul contract.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta In contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel: un exemplar rdmane la
dispozitia Antreprenorului, ia ralul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre
Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiar/Co-Investitor-ul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si Intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiar/Co-Investitor-ul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiar/Co-
Investitor-ul prin scrisori, de cate ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intarzieri sau
intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa constituie garantia de
bunad executie a contractului, in cuantum de __ % din valoarea contractului atribuit. .

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor, in cel mult 15 zile. In cazul
receptiei CU obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora si includerea
Concluziei Agentiei pentru Supraveghere Tehnica.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Co-Investitor-ul va retine Antreprenorului garantia pentru oferta. Refuzul de a semna
prezentul contract va impune retinerea garantiei pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar



anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.
4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.15. Beneficiar/Co-Investitor-ul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura
accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se
dezvéluie informatia si sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu
incheiat.
4.16. Beneficiar/Co-Investitor-ul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiar/Co-Investitor-ului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnica-profesional, care va dirija executia lucrarilor
si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiar/Co-Investitor-ului sunt nejustificate
sau inoportune, el poate nainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea
dispozitiilor Beneficiar/Co-Investitor-ului se creeaza dificultati in executie, care genereaza
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar/Co-Investitor, numai in cazul
in care Antreprenorul a informat in prealabil si a primit acordul Beneficiar/Co-Investitor-ului de
executie neconditionata.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului. La necesitate, Beneficiarul va acorda suportul
necesar.
4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar/Co-Investitor sau proiectant, Antreprenorul este
obligat sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar/Co-Investitor pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiar/Co-
Investitor-ul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fata de Beneficiar/Co-Investitor pentru respectarea de catre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiar/Co-Investitor-ul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

€) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct

de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiar/Co-
Investitor-ul poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii si contractului,



totodata Antreprenorul compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar/Co-Investitor in
legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiar/Co-Investitor-ului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere,
sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Antreprenorul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile ce-i revin
conform actelor normative si sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor,
precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative, proiectului tehnic si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contacteazi se executa in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiar/Co-Investitor-ului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiar/Co-Investitor-ul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar/Co-Investitor pentru verificarea unor lucrari
sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.



8.4. Beneficiar/Co-Investitor-ul, responsabilul tehnic, proiectantul sau orice altd persoana
autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste
lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze $i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiar/Co-Investitor-
ului si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au
fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar/Co-Investitor-, in caz contrar, de
Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiar/Co-Investitor-ului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista
in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiar/Co-Investitor-ului, nu vor fi platite Antreprenorului.
Antreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiar/Co-Investitor-ul.
De asemenea, ¢l raspunde in fata Beneficiar/Co-Investitor-ului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia.

8.9. Lucrdrile incep in maxim 5 zile calendaristice (perioada de mobilizare) de la semnarea si
inregistrarea contractului in modul corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar/Co-Investitor. In cazul in care Antreprenorul nu remediazi defectiunile in termenii
stabiliti de Beneficiar/Co-Investitor, Beneficiarul va putea contracta alt Antreprenor pentru
remedieri si inainta pretentii privind recuperarea cheltuielilor si daunelor/interese de la actualul
Antreprenor.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.



10.3. Membrii asocierii 1si pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fata de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de Beneficiar/Co-
Investitor in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar/Co-Investitor. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei
si sd indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru Beneficiar/Co-Investitor,
acesta va fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la
0,1% din valoarea lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea in culpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiar/Co-Investitor-ul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta
pune Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiar/Co-Investitor-ul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

c¢) Beneficiar/Co-Investitor-ul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.



12.2. Beneficiar/Co-Investitor-ul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare 1n termenul stabilit de catre Beneficiar/Co-Investitor;

d) Beneficiar/Co-Investitor-ul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
e) Antreprenorul a intrat in intarziere privind executia lucrarilor.

12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiar/Co-Investitor-ul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de
receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile
de la data rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiar/Co-Investitor-ul va intocmi situatia lucrarilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele
pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvat contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiar/Co-Investitor-ul poate continua executia lucrarilor
cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiar/Co-Investitor-ul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in
perioada de valabilitate a acestuia In una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Devizele oferta (Formularele 7,5,3);

¢) Graficul de executare a lucrarilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2025.

10. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR



BENEFICIARUL
Primaria or. Floresti

ANTREPRENORUL
Trio Construct SRL

Adresa postala: or. Floresti str. Stefan cel
Mare 30a MD-5001

Adresa postala: mun. Chisindu, com. Bacioi.
str. Mihail Kogalniceanu 45 MD-6812

Telefon: 025022244

Telefon: 079252524, 068252524

Cod fiscal: 1007601007192

Cod fiscal: 1016600013974 /TVA 0309562

Banca: Min.Fin. -Trezoreria de Stat

Banca: B.C. EXIMBANC SA

Cod: TREZMD2X

Cod: EXMMMD22

IBAN: MD30TRPDBF319220A11010AC

IBAN: MD98EX0000002251719316MD

SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIARUL

Iurie GANGAN L.S.

ANTREPRENOR

Nicolae CHIOCHIU L.S.

Digitally signed by Chiochiu Nicolae
Date: 2025.03.26 09:34:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Anexa nr.1

la Contractul nr.42
din "24" martie 2025

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.[ Denumirea | Cod CPV |Specificarea| Specificarea tehnica |Standarde
lucrarilor tehnica deplina propusa de de
deplina catre ofertant referinta
solicitata de
catre
autoritatea
contractanta
1 Lucrdri de 45200000-9| conform conform Devizului de
5 amﬁn?‘léref | Devizului de cheltuieli
arculul Centra PN T
din or. Floresti cheltuieli
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
BENEFICIARUL ANTREPRENOR

Primar GANGAN lurie L.S.

Administrator CHIOCHIU Nicolae L.S.




Anexa nr.2
la Contractul nr.42
din "24" iulie 2025

SPECIFICATII DE PRET
Nr.|Denumirea| Cod CPV |Unitatea|Cantitat| Pretul Suma lei | Termen
lucrarilor de ea unitar MD, de
mdsurd Inclusiv | Inclusiv |executare
TVA TVA
1 | Lucraride |45200000-9 | lucrare 1 375 250,00 | 375 250,00 2 luni
amenajare a MDL MDL
Parcului
Central din
or. Floresti
TOTAL 375 250,00
MDL
SEMNATURILE PARTILOR
BENEFICIARUL ANTREPRENOR
Primar GANGAN lurie L.S. Administrator CHIOCHIU Nicolae L.S.

Digitally signed by Chiochiu Nicolae
Date: 2025.03.26 09:34:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA
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