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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 21

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Pret

11 septembrie 2017 mun. Hincesti
(municipiu, oras, judef)

1. Partile contractante -

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de COPF, intre Consiliul Raional Hincesti,
cu sediul in or. Hincesti, str. M. Hincu,126 , telefon: 0 269 2-17-36, 2-20-39, fax: 2-20-57,
e-mail: hincesti.achizitii@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cunr. 21052
din 13.08.20135, reprezentat prin Pregedintele BUZA Ghenadie ,

(numele, prenumele si funcfia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SA ,,Orizont ” cu sediul in :
mun. Chisindu, str. Uzinelor 171/2, cod IBAN MD08MO22244SV3676557100 deschis la banca
BCR Chisindiu SA, fil. 2 Puschin, cod bancar RNCBMD2X504, telefon- 069816713, fax _telex
cod fiscal 1003600059222 , inregistrati la Camera de inregistrare a Ministerului Justifiei sub Nr.
0009814 din 30.12.1992 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia Nr. 044153 din
19.03. 2004 eliberati de Camera de Licentiere pe un termen de 5 ani §i prelungitd pentru
genurile de activitate : Constructii i reconstructii inginerestii reprezentatd prin:

Directorul LIPCAN Vasile , in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligs si execute lucrarile de reparatie a sistemei de canalizare exterioard a
Spitalului raional Hincesti (descrierea succintd), Cod CPV: 45453000-7, in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor i
prescriptiilor tehnice in vigoare. i3

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de o [lund de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar —
ordonatorul de credite. '

32. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activititii se datoreazd
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federaia sindicatelor de ramura la nivel national si
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recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca 5
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d) ipfluentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execupe a normelor $i

reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar.
Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod

corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucririlor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar. 5
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite -
conditiile de recepne solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de recepiie.
in baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatérilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cad sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. .
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare at
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentafia de executie, cu
reglementirile in vigoare §i cu prevederile din contract. in functie de constatarile ficute -
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional. :

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrdrilor de reparatie a sistemei de canalizare exterioard a Spitalului raional
Hincesti, ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 237 540,00 lei (doud sute
treizeci si sapte mii cinci sute patruzeci) lei (inclusiv TVA).

Achitirile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale:
a. 2017 — 237 540,00 lei, inclusiv TVA

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situafiei de platd

definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in

special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi

platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi

semnat de comisia de receptie, care confirmd cad lucrdrile au fost executate conform:- -

contractului.

Receptia finald va fi efectuatid conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de

Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionatd de

semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Garantia de bunad execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii

Beneficiarului citre agentul bancar Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal

de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor dé

achizitii publice.
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6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrrilor si graficul de executie si de o
calitate cogespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

fn cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie s prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul ‘executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul uneil
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice. '
Antreprenorul general are obligafia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfasoara activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice; -
b) dous exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat. :
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte :
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sé le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupad caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea §i intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de
executie a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executie.
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, c& acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in .
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente. -
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizéd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.
Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
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stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucririle la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinité atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
Beneficigrul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sé i se pun la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare §i s i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informafiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeazi dificultdti in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligafiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarca
lucrdrilor.
Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i si instiineze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligafia sd stabileasca toate relatiile care reglementeazd
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor fafd de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale i
profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrarilor 1n
cauza. .
Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sé dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrri sau pari de lucrare necorespunzatoare din’

" punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
poate opri lucrrile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii. ;
fn cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascad execufia lucrarilor 1
zona respectivi §i si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfasurarii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina ciile de
acces libere, s retragd utilajele, si indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul

‘general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,

deseurile si lucrarile provizorii.
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7.23. Antreprenorul general trebuie si ob{ind, pe propria cheltuiald, toate avizele §i aprobarile si sd
pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau-
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrarilor. Beneficiarul va restitui

Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de cétre acesta.

x 8. Forfa de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajérii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucrédrilor contractate in conformitate cu prevederile

legislatiei in vigoare.
9, Materialele si executia lucririlor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul st
materialele necesare pentru examinarea, mésurarea si testarea lucrdrilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operi vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestai
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze si si urmireascd orice lucrare care urmeaza sé fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul
vor participa la examinarea $i méasurarea lucrérilor de mai sus. s

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parfi de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd lucrérile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de execufie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie si puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncd pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale feraté;

¢) racordurile pentru utilititi (ap3, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului santierului.

9.8: Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori.
costurile se suportd proportional de citre acestia. &

9.9. Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevédzute in contract sau fah
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, faréd a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorultti
general. Antreprenorul general trebuie si inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care lé-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat. : .

9.10. Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie. ;
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10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrérile prevézute la art. 2 al prezentului contract este de I an.
Perioada de garantie curge de la data recepfiei finale §i pind la expirarea termenului prevazut
la punctyl 10.1 din prezentul articol. ¥
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce «
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notlﬁcarl '
transmise de citre Beneficiar.
Daci defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrénle 4
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi::

evaluat si platit ca lucrdri suplimentare.
11. Raspunderea partilor

Partile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin. _
Daci in legéturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a.

fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel”

Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in 4
forma In care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci

Antreprenorul general l-a instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incédlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdfi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor

ingradiri sau limitari din proprie vina.
In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucririi, la-
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de-
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile

executate de alfi agenfi economici, atunci el trebuie s#-i comunice obiectiile, in scris,

Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine .
rdspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale. -

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotirile pe care le are la
dispozifie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrérilor cétre Beneficiar. El.,
trebuie sa ia mésuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd acfiunilor atmosferice si a |

apei si sd indeparteze zapada si gheata.

Dacé nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritdfilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru ..

Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.

‘Daca motivele constringerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele

intervenite i care pot fi dovedite.

Dacd intirzierea in executia lucrérilor este in culpa unuia din parfi a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despdgubiri in cuantum de 0,05% (de la
0,01% pind la 0,1%) din valoarea lucrdrilor executate pentru fiecare zi de Intirziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile ',

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus

unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui::
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor -

acestora.

Lk
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12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea §i proprietifile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupé o instiinfare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a carei culpd a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢ din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale. '

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital; :

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fira s aibi un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor; +

d) Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract,

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris par{ii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate,

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate, -
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul,

13.6. Plata garantiei de buni executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c¢) si d) punctul 13.1.
din prezentul articol dupi rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale. :

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa 4
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

i

14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca.
fiind parte integranti a prezentului contract: 2

a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat si semnat;

c) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice); _

e) listele cu cantitati de lucriri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de

resurse anexate;
f) plansele (partea desenati a proiectului tehnic);
'g) tabelele cu informatiile suplimentare. : \

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alts



limba de circulatie internationald.
14.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea;

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general. :
14.4, In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parfi.

a b . i . Wi i
14.5. in marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul contract la-
data si anul indicat mai sus, fiind valabil pind la 31 decembrie 2017.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

» BENEFICIAR”: Consiliul Raional Hincesti ANTREPRENOR”: SA ..Orizont”

Adresa: wun, Blincest, str. M, Histou, 126 Adresa: 1111;;1;2 Chisindu, str, Uzinelor
Tel./Fax: (269 2-20-50/ 2-20-57 : Tel./Fax: 069816713
De;1u1311r?a i, Fifi, Trezoreris destat Denm}nrf:‘a BCR Fhlsinﬁu SA, fil. 2 ;
Béncii: Béncii: Puschin
A.d re‘s'a} mun. Hincesti, str. M. Hincu, 123 A,d 1‘6.5.&-1
Béncii: Bancii:
Cod  rREZMD2X Cod A NCBMD2X504
Bancar: Bancar:
Cont de o Cont de _
decontare: decontare: ¥
MD17TRPDAE311120A10843AC MD08MO2224A5V 3676557100
Cod fiscal: 1010601000070 Cod fiscal: 1003600059222

16. Semniturile partilor

“ ANTREPRENOR?”:

Ghenadie BUZA § L/,,/% // Vasile LIPCAN

COORDONAT: Galina Erhan, sef al Directiei Generale Finante

imi asum responsabilitatea verificirii corectitudinii intoemirii si legalitétii:
Sergiu PASCAL, specialist principal (jurist) - Aparatul Presedintelui raionului

fmi asum responsabilitatea corectitudinii intocmirii:
Simion LUPASCU, specialist principal in domeniul achizitiilor publnc'




Anexanr.1
la contractul nr.21
din 11.09.2017

Lucrdri de reparatie
a sistemei de
canalizare L
Spiatutui raional | 13530
L IR 197 950,00 | 237 540,00
Hincesti
l
e
“ ANTREPRENOR?”;
“ BENEFICIAR”: P

T me——



INVESTITOR
Consiliul Raional or. Hincesti Anexa nr. |

la Regulamentul de receptie
a constructillor si nstalatiilor

aferente
PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 2109 din

Privind lucrarea executatd la obiectul “Lucriri de reparatie a sistemei de canalizare exterioari a
Spitalului raional, Hincesti” in cadrul contractuluinr. 21 din 11.09.2017 incheiat intre Consiliul Raional
or. Hincesti si S.A. “Orizont” pentru lucririle de reparatic a sistemei de canalizare exterioari a Spitalului
raional, or. Hincesti

1. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul , find formata

dm:

Comisia de receptie:

Presedinte Buza Ghenadie - presedintele Consiliul Raional Hincesti

Membrii comisiei  Botnari Alexandru - primar or. Hincesti

Erhan Galina - seful sectiei finante

Licd Gheorghe — director general Amen-Ver SA SC

Cebotari Petru - seful spitalului raional or. Hincesti

Rascu Maria - seful sectiei CGCD

Beico Oleg -responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receptie:

Lipcan Vasile Director SA “Orizont” (antreprenor general)

Spiridon Alexandru ~_ Diriginte de santier

(numele, prenumele) (in calitate)

4. Constatarile comisiei de receptie: Lucrdirile au fost executate conform normativelor in viguare,
devieri de 1a normativele de calitate a lucriirilor nu sunt, detalii si lucrari neexecutate nu sunt.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune: de receptionat “Lucriri de reparatie a

sistemei de canalizare exterioari a Spitalului raional, Hincesti” cu urmatoarele caracteristici.

e Retea de canalizare sub presiune - 352 m

e Ciamine de vizita - 2 buc,




6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuti prin:
® Verificarea integrititii sectorului.
® Cartea tehnici a obiectului cu actele de incerciri a sistemei de canalizare,

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: Punerea sectorului in exploatare

anexe numerotate, cu un

total de file, a fost incheiat astiz g Ji RV 1§ exemplare.

Comisia de receptie:

Presedinte:

M embrii comisiei

Gheorghe Lica

. Petru Cebotari
K, /?”(;/ Maria Rascu

leg Beico

(numele, prenumele, semnitura)

10. Lucrarea “Lueriri de reparatie a sistemei de canalizare exterioari a S italului raional,
e i parat

din or. Hincesti” este receptionata la terminarea lucririlor.

TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL: _ INVESTITORUL:

2017

A



		2020-11-27T23:51:35+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




