

Oferta tehnică

Pentru lotul VI: Servicii de expertizare și evaluare a politicilor publice pentru domeniul *Guvernare eficientă*

Oferta prezentată: Institutul Economiei de Piață, director Roman Chirca

Echipa de experți (CV-urile anexate):

1. Roman CHIRCA
2. Veronica IESANU
3. Viorel Girbu
4. Alexandra NOVAC

I. Documente de politici

Grupul de experți vor evalua și expertiza următorul document de politici publice pentru domeniul *Guvernare eficientă*:

- Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2018, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 911/2016, și Planul de acțiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1351/2016.

În procesul evaluării și expertizării, (Metologia finală, indicatorii de evaluare și graficul detaliat de lucru vor fi aprobate ulterior) se va ține de următoarele aspecte principale:

1. Sistematizarea și evaluarea tuturor documentelor de politici, rapoartelor privind implementarea planurilor de acțiuni relevante documentului de politici supus evaluării.
2. Analiza eficienței reformei administrației publice centrale prin compararea indicatorilor de performanță pe diferite competențe instituționale pentru perioada de înainte și după reformă.
3. Utilizarea metodei cost/beneficiu pentru evaluarea eficienței financiare a reformei administrației publice centrale.
4. Evaluarea cadrului legal. Identificarea obstacolelor legale de implementare a unui model eficient de prestare a serviciilor publice.
5. Analiza competențelor instituțiilor publice și corelarea cu gradul de funcționalitate instituțională pe domeniul de responsabilitate.
6. Evaluarea efectelor comasării competențelor ministeriale. În ce măsură instituția publică acoperă eficient noile competențe și efectele pozitive/negative aferente comasărilor.

7. Evaluarea gradului de implementare a instrumentelor de optimizare și eficientizare a proceselor de gestiune în instituțiile publice, planurilor legate de digitalizarea proceselor și a gradului de implementare a acestora.
8. Organizarea de interviuri cu reprezentanți relevanți din diferite sectoare și focus grupuri cu scopul identificării efectelor pozitive/negative ale reformei administrației publice centrale.
9. Interacțiunea în formă de ședințe de lucru pe documente de politici specifice cu reprezentanți ai instituțiilor publice și donatori internaționali.
10. Evaluarea dinamicii în timp de implementare a planurilor de acțiunii, ritmul de implementare pentru diferite perioade.
11. Evaluarea capacității instituționale de implementare a documentelor de politici, disponibilitatea financiară, dotarea tehnică, numărul și calitatea personalului responsabil de implementarea documentelor de politici.
12. Elaborarea unui set de indicatori și reprezentarea grafică a indicatorilor aferenți rezultatelor implementării documentelor de politici.
13. Evaluarea sistemului național de audit intern. Capacitatea acestuia de a asigura legătura inversă asupra procesului de gestiune a domeniului public. Elaborarea unui set de recomandări inclusiv posibilitatea consultării serviciilor de audit intern în perioada dintre verificări. Asigurarea interacțiunii “prietenoase” a auditului intern fără a diminua caracterul de control al acestuia.
14. Expertizarea în scopul identificării unui set de recomandări privind sistemul de achiziții publice, inclusiv a instituțiilor implicate, a mecanismului de soluționare a litigiilor și a contestațiilor.

IV. Planul de acțiuni

Nr.	Acțiunea	Perioada de implementare
1	Semnarea contractului de prestări servicii și evaluare	20.02.2019
2	Ședința de inițiere (membrii echipei), aprobarea planului de acțiuni, repartizarea domeniilor de evaluare expertizare. Elaborarea metodologiei.	20.02.2019-25.02.2019
3	Ședința de lucru cu participarea experților IEP și reprezentanții Cancelariei de Stat	20.02.2019-25.02.2019
4	Colectarea datelor, documentelor de politici, planurilor de acțiuni aferente, rapoartelor. Elaborarea indicatorilor și instrumentelor de evaluare conform metodologiei	25.02.2019-25.03.2019
5	Elaborarea și prezentarea Cancelariei de Stat a raportului intermediar care va conține datele colectate și concluziile intermediare de evaluare și analiză	25.03.2019
6	Organizarea ședințelor de lucru tematice cu reprezentanții instituțiilor responsabile, reprezentanți relevanți ai sectoarelor, focus grupuri, realizarea interviurilor, colectarea datelor	25.03.2019-08.04.2019

Nr.	Acțiunea	Perioada de implementare
7	Elaborarea raportului final de evaluare și expertizare a domeniului mediul de afaceri și politici economice, prezentarea Power Point	30.04.2019

Directorul Institutului Economiei de Piață

Roman CHIRCA

