







## OFERTANT FORMULARUL F3.9

### „REALCONST-GRUP” S.R.L.

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de amenajare a teritoriului aferent Primăriei din s. Sipoteni, r. Calarasi”.
2. Numărul și data contractului: Nr. 76 din 17 mai 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Sipoteni Calarasi
4. Adresa beneficiarului : s. Sipoteni, r-nul Calarasi.
5. Țara : Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 337 247,94 lei \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - j) contractată : 2 luni.
  - k) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.1 din 23.07.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ).\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT FORMULARUL F3.9

**„REALCONST-GRUP” S.R.L.**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de amenajare a Parcului Central din or. Fălești”**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 225 din 18 octombrie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria or. Fălești**
4. Adresa beneficiarului : **or. Fălești, str. Ștefan cel Mare.**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 980 265,00 lei \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - m) contractată : 4 luni.
  - n) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate
  - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: acord adițional nr. 1 din 13.05.2020(de extindere a contractului)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.2 din 27.11.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 27.11.2020

privind lucrarea "Lucrari de amenajare a parcului central din or. Falesti" executată la obiectul Parcul central or. Falesti în cadrul contractului nr. 225 din 18.10.2019 încheiat între SRL "REALCONST-GRUP" și Primaria or. Falesti, pentru lucrările de amenajare a parcului central din or. Falesti.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 04, eliberată de Primaria or. Falesti la 28.01.2020, cu valabilitate pînă la 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 27 noiembrie 2020, fiind formată din:

Presedinte: Severin Alexandr – Primar or. Falesti

Secretar: Antonciuc Anatoli – viceprimar

Membri: Puiu Vasili - responsabil tehnic

Negura Ivan – specialist principal in constructie

Voloșin Vladimir - consilier orasenesc

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Palade Vitalie antreprenor

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1; **nu este cazul**

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; **nu este cazul**

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. **nu este cazul**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De aprobat proces- verbal de recepție la terminarea lucrarilor**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Lucrarile au fost executate conform cerintelor caietului de sarcini si normativelor in vigoare**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația

\_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața

la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 27.11.2020 la 9.00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Presedinte: Severin Alexandr

Secretar: Antonciuc Anatoli

Membri: Puiu Vasili

Negura Ivan

Voloșin Vladimir



*Severin Alexandr*  
(semnătura)

(numele, prenumele, semnătura)

Primar: Severin Alexandr

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea de amenajare a parcului central din or. Falesti este

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" 27 " noiembrie 2020



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

" 27 " noiembrie 2020



INVESTITOR

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 13 aprilie 2017

privind lucrarea de pavare la Casa de Cultura din s. Ustia, r. Dubasari executată la obiectul Casa de Cultura în cadrul contractului nr. 8 din 30.09.2016 încheiat între Primaria s. Ustia si SRL Realconst-Grup pentru lucrările de pavare la Casa de Cultura din s. Ustia, r. Dubasari

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.04.2017, fiind formată din:

Uritu Aurica -primarul

Stratan Leonid – Directorul casei de Cultura

Nicolaev Eudochia – Sef Directia Constrictii „gospodarie comunale si dezvoltarea teritoriului

Bordos Ruslan Diriginte de santier

Palade Vitalie - antreprenor

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Stratulat Elena – directorul IM Ustcom-plus

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

se propune spre recepție lucrările de pavare la Casa de Cultura din s. Ustia, r. Dubasari

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De schimbat placile de pavaj care sunt defectate

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3844207160, adresa poștală s. Ustia destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 3 mai la Primaria s. Ustia în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști



Președinte: Uritu Aurica -

Stratan Leonid -

Nicolaev Eudochia -

Bordos Ruslan

Palade Vitalie

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "lucrările de pavare la Casa de Cultura din s. Ustia, r. Dubasari" este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

09 mai 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

09 mai 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 23.07.2018

privind lucrarea "Amenajarea teritoriului aferent Primăriei com. Sipoteni, r-nul Călărași" executată la obiectul din. Com. Sipoteni în cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ încheiat între Primăria com. Sipoteni, r-nul Călărași și SRL REALCONST Grup pentru lucrările de Amenajare a teritoriului aferent Primăriei com. Sipoteni, r-nul Călărași.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

RAȚA Vasile, Primarul com. Sipoteni.

LAZARCHEVICI Serghei, Viceprimarul com. Sipoteni.

BOLDURESCU Ludmila, Contabil-sef.

BRICICARI Andrei, consilier.

SUSARENCO Gheorghe, Administrator IM Gospodaria Comunala Sipoteni.

3. Au mai participat la recepție:

PALADE Vitalie, Director.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea lucrărilor conform  
devisului de cheltuieli

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De admis recepția la  
terminarea lucrărilor

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție: \_\_\_\_\_ Specialiști: \_\_\_\_\_

Președinte: \_\_\_\_\_

Membri: \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" \_\_\_\_\_ 2018

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" \_\_\_\_\_ 2018

(semnătura)



REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CĂLĂRAȘI  
PRIMĂRIA COMUNEI SIPOTENI

MD 4438, comuna Sipoteni, raionul Călărași, str. 31 august,  
tel.: 244 76 236, 244 76238, fax :244 76 725, e-mail: [infosipoteni@gmail.com](mailto:infosipoteni@gmail.com)

Nr. 204  
Din 23.07.2018

Scrisoare recomandare

În legătură cu participarea companiei de construcții „Real Construct – Grup,, SRL la lucrările de amenajare a teritoriului Primăriei com. Sipoteni, r-nul Călărași țin să apreciez nivelul înalt al responsabilității față de munca efectuată .

Lucrările efectuate de compania sus menționată au constat în lucrări de amenajare a teritoriului Primăriei.

Pe parcursul desfășurării contractului nu s – au înregistrat momente neplăcute care să ducă la rezilierea contractului sau la neîndeplinirea clauzelor contractului.

Deaceia apreciez activitatea firmei de construcții „Real Construct – Grup,, SRL cu calificativul *foarte bine*.

Nu au existat recepții amânate sau respinse datorită nerespectării parametrilor de calitate .

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pentru participarea la licitație.

Primarul com. Sipoteni,



asile RATA



### SCRISOARE DE RECOMANDARE

În legătură cu participarea companiei de construcții „RealConst-Grup” SRL, la lucrările de amenajare a Casei de Cultură din satul Ustia, r. Dubăsari, țin să apreciez nivelul înalt al responsabilității față de munca efectuată. Lucrările efectuate de compania sus menționată au constat în aranjarea pavajului din jurul acestuia.

Pe parcursul desfășurării contractului nu s-au înregistrat evenimente neplăcute care să ducă la rezilierea contractului sau la neîndeplinirea clauzelor contractului, deaceia apreciez calificativul firmei de construcții „RealConst-Grup” ca fiind FOARTE BUN.

Nu au existat recepții amânate sau respinse datorită nerespectării parametrilor de calitate.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pentru participarea la licitație.

Primar s. Ustia



*Aurica*  
Uritu Aurica