


EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Реконструкция отопительной системы Liceul Teoretic raional M. Guboglo, m. Ceadr-Lunga,*”
2. Numărul și data contractului: *Nr. 34 din 20.08.2018*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Liceul Teoretic raional M. Guboglo, m. Ceadr-Lunga*
4. Adresa beneficiarului: *г. Чадыр-Лунга, ул. Сыртмача, 44*
5. Țara: *Republica Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	772 260,22 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	772 260,22 lei	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **1 (una) luna**
 - b) efectiv realizată **1 (una) luna**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **din 02.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Lucrările a fost efectuate în termenul stabilit și calitativ**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Rezan Alexandru**Funcția în cadrul firmei: **Administrator**Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Climatec” SRL**



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

7 23. AUG 2018
[Signature]

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 34

о закупке работ : «Реконструкция отопительной системы лицея, Liceul Teoretic raional M.Guboglo,m.Ceadir-Lunga UTAG» Код CPV: 45232141-2

20 августа 2018 г.

м.Чадыр-Лунга

1.Стороны договора


Настоящий договор заключен вследствие процедуры государственных закупок путем запроса ценовых ofert 1670-ор/18 от «07» августа 2018 , между Районным теоретическим лицеем М. Губогло , с местонахождением в г.Чадыр-Лунга ул. Сыртмача ,44 телефон: 029122178, факс: 029122178,e-mail: litsei_guboglo@mail.ru , зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за №16586 от «07» декабря 2012 года, в лице директора Юрченко Е.А., в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL «CLIMATEC» , с местонахождением в городе Кишинев,ул.Узинелор 142/1 , телефон: 022422347, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за №_MD 0033106 от «10» мая 2005 года, уполномоченный для строительной деятельности в лице Резан Александра, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2.Предмет договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работы Реконструкция отопительной системы лицея М.Губогло г.Чадыр-Лунга Код CPV: 45232141-2 в соответствии с формулярами №3,5,7 с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

- 3.1 Длительность выполнения работ по договору составляет **1 месяц** с момента регистрации договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределителем кредитов.
- 3.2 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- a) вызванных Бенефициаром;
 - b) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий,



проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

- с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4 При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1 Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет **772260,22(семьсот семьдесят две тысячи двести шестьдесят) леев, 22 бань включая НДС, где НДС составляет 128710,04 (сто двадцать восемь тысяч семьсот десять) леев,04 банов.**

4.2 Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений со статьи 311120-772260,22(семьсот семьдесят две тысячи двести шестьдесят) леев, 22 бани.

4.3 Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4 Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5 Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5.Корректировка стоимости договора

5.1 Для случаев, когда необходимость внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

- 6.1 Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.
- 6.2 В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.
- 6.3 На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиком.
- 6.4 Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

- 6.5 Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.
- 6.6 Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.
- 6.7 Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом:
 - а) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта;
 - б) два экземпляра остаются в распоряжении Генерального подрядчика, из которых один экземпляр хранится у прораба, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.
- 6.8 Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Генеральный подрядчик должен составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Бенефициаром или Генеральным подрядчиком, при необходимости, по требованию и в сроки, установленные в приложениях договора. Соответствующие документы не могут быть опубликованы, размножены или использованы в иных целях, чем те, что установлены в договоре и должны быть возвращены по требованию, если не предусмотрено иное.
- 6.9 Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ. После приема его оферты Генеральный подрядчик представляет Бенефициару на утверждение графика рассрочки платежа финансовых средств, необходимых для выполнения работ, соотносенные с графиком выполнения работ согласно технологическому порядку выполнения.
- 6.10 Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были

необходимы, а также задержки и простои, вызванные вследствие отсутствия данных документов.

- 6.11 Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда предоставляется в распоряжение субподрядчиков Генеральным подрядчиком, без оплаты, в двух экземплярах, в сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения.
- 6.12 Генеральный подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает рабочую силу, материалы, строительное оборудование и объекты временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке и за используемые процедуры выполнения.
- 6.13 Форма банковской гарантии, принятой Бенефициаром составляет 0% в размере от стоимости присужденного договора.
- 6.14 Генеральный подрядчик, посредством присуждения оферты в его пользу, обязуется получить гарантию со стороны банка на сумму, представляющую гарантию добросовестного исполнения договора, в размере 2 % от стоимости присужденного договора, или в случае если форма банковской гарантии, принятой Бенефициаром, является последовательное удержание из фактур для ситуаций работ, в размере ___% от их ежемесячной стоимости до достижения процента в размере ___% от стоимости договора. Данные удержания выполняются до заполнения гарантии добросовестного исполнения. Удержанные подобным образом суммы доводятся до сведения банка, выбранного обеими сторонами – Генеральным подрядчиком и Бенефициаром – и вносятся на специальный счет. С этой целью перечисление выполняется в течение 10 рабочих дней с момента выполнения удержания. Бенефициар должен распорядиться, чтобы банк сообщил Генеральному подрядчику о выполненном перечислении, а также о его назначении.
- 6.15 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола окончательной приемки.
- 6.16 Бенефициар обязуется вернуть Генеральному подрядчику гарантию в установленный срок, не позднее истечения срока добросовестного исполнения, если он не подал до той даты требования в ее отношении. Столько времени, сколько поданные требования не разрешены, Бенефициар может удерживать соответствующую часть стоимости гарантии, в пределах причиненного ущерба.
- 6.17 Генеральный подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.
- 6.18 В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты вносятся в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.
- 6.19 Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставит чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашались секреты Генерального подрядчика. Секретная информация, а также секретная документация считается Бенефициаром конфиденциальной.
- 6.20 Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав Генерального подрядчика. Распоряжения направляются, в принципе, только Генеральному подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться против неизбежной и

объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить фамилию профессионально-технического аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качества со стороны Генерального подрядчика.

- 6.21 Если Генеральный подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованно или нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар.
- 6.22 Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение Генерального подрядчика, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям Бенефициара.
- 6.23 Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Генеральный подрядчик должен защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ.
- 6.24 Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, являются решающей. Генеральный подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.
- 6.25 Генеральный подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с отраслевыми субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение отраслевыми субподрядчиками законным и профессиональных положений и обязательств.
- 6.26 Бенефициар обязуется получить все разрешения и заключения, предусмотренные в нормативных актах, а также регламентах (документах), которые позволят ему выполнение работ по договору.
- 6.27 На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной форме о:
- устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по качеству;
 - замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
 - устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.
- 6.28 В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 7.23., Бенефициар может остановить работы, нанять и оплатить другим подрядчикам за выполнение данных работ, ставя, таким образом, в опоздание Подрядчика, который будет обязан в условиях закона, возместить расходы, понесенные бенефициаром в связи с фактом невыполнения.
- 6.29 В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, художественные или научные ценности, Генеральный подрядчик обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или компетентным органам.
- 6.30 Во время выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходов и временных работ любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Генеральный подрядчик уберет со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходов и временных работ.
- 6.31 Генеральный подрядчик должен получить, за собственный счет, все заключения и утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением работ. Бенефициар вернет Генеральному подрядчику все эти суммы в результате его подтверждения.

8. Рабочая сила

8.1 Генеральный подрядчик выполняет все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

9. Материалы и выполнение самих работ

9.1 Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщика или Бенефициара, что будет запрошено. Генеральный подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и проверки работ.

9.2 Стоимость проверок и испытаний оплачивает Генеральный подрядчик, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар.

9.3 Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются Генеральным подрядчиком, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы.

9.4 Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др.

9.5 Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, Генеральный подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. Генеральный подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении вышеуказанных работ.

9.6 Генеральный подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, Генеральным подрядчиком.

9.7 Бенефициар должен предоставить в распоряжение Генерального подрядчика, в случае если не обговорено иное, бесплатно:

- земельные участки, необходимые для складов и рабочих мест на строительной площадке;
- подъездные дороги и железнодорожные дороги;
- подключения инженерных сетей (вода, газ, энергия, канализация и др.) до предела расположения строительной площадки.

9.8 Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачивает Генеральный подрядчик. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.

9.9 Работы, выполненные Генеральным подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре и без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не будут оплачены Генеральному подрядчику. Генеральный подрядчик должен устранить данные работы в срок, установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Генеральному подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно.

9.10 Работы начинаются через 10 дней после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

10. Гарантийный период и исправления в гарантийный период

10.1 Гарантийный период для работ, предусмотренных в ст. 2 настоящего образца договора, составляет **5 лет**.

10.2 Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и о истечения срока, предусмотренного в пункте 10.1. настоящей статьи.

10.3 Генеральный подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, вследствие уведомления, переданного Бенефициаром.

10.4 Если недостатки наступили не вследствие халатности или дефектов по вине Генерального подрядчика, работы выполняются им согласно положениям договора, стоимость исправлений будет оценена и оплачена как дополнительные работы.

11. Ответственность сторон

11.1 Стороны договора несут ответственность, каждый, за собственные ошибки, а также за ошибки своих законных представителей и физических и юридических лиц, которых используют для выполнения возложенных на них обязательств.

11.2 Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное. Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если Генеральный подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.

11.3 Генеральный подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.

11.4 В случае если Генеральный подрядчик сомневается относительно порядка выполнения работ, порядка обеспечения от происшествий, качества материалов или частей строительства, технологического оборудования и т.д., поставленных Бенефициаром, а также относительно работ, выполненных другими хозяйственными субъектами, тогда он должен предъявить возражения, в письменной форме, Бенефициару, незамедлительно и насколько возможно до начала работ. Бенефициар остается ответственным за свою информацию, распоряжения и поставки.

11.5 Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящее в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.

11.6 Если несоблюдение Генеральным подрядчиком положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Генеральный подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.

11.7 Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.

11.8 За отказ выполнять работы, предусмотренные в настоящем Договоре, удерживается гарантия добросовестного исполнения договора, в случае если она была установлена в

соответствии с положениями пункта 7.9, в противном случае Подрядчик оплачивает неустойку в размере 10 % [укажите проценты] от общей суммы договора.

11.9 В случае выполнения работ с задержкой, Подрядчик несет материальную ответственность в размере 0,1% от суммы работ, за каждый день просрочки, но не более 20 % [укажите проценты] от общей суммы настоящего Договора. В случае если задержка превышает 15 дней, это считается отказом от выполнения работ, предусмотренных в настоящем Договоре, и у Подрядчика удерживается гарантия добросовестного исполнения, в случае если она была установлена в соответствии с положениями пункта 7.9.

11.10 За оплату с задержкой Бенефициар несет материальную ответственность в размере 0,1 % от суммы работ, за каждый день просрочки, но не более 1 % [укажите проценты] от общей суммы настоящего договора.

11.11 Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Генеральным подрядчиком, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников.

12. Разрешение споров

12.1 В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точность проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

13. Расторжение договора

13.1 Генеральный подрядчик может потребовать расторжения договора, если:

- a) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы Генеральный подрядчик выполнял работу;
- b) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
- c) Бенефициар сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.

13.2 Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:

- a) Генеральный подрядчик объявлен банкротом, входит в процесс ликвидации в целях слияния или заложил в ипотеку капитал;
- b) Генеральный подрядчик покинул договор;
- c) Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
- d) Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором.

13.3 Заявление о расторжении договора по причинам, указанным в пунктах 13.1. и 13.2. настоящей статьи передается стороне договора в письменной форме минимум за 15 рабочих дней до запрашиваемой даты расторжения.

13.4 Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.

13.5 В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.

- 13.6 Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.
- 13.7 После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

- 14.1 Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:
- a) заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
 - b) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
 - c) списки с количеством работ и оборудования, сметы, оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.
- 14.2 Документы договора составлены на русском языке, при необходимости, на другом языке международного обращения.
- 14.3 В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 14.4 В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.
- 14.5 Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до **31 декабря 2018** года.
- 14.6 Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, 20 августа 2018 года.
- 14.7 В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15 Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон


«БЕНЕФИЦИАР»: Районный теоретический
Лицей М.Губогло г.Чадыр-Лунга
Почтовый адрес: г.Чадыр-Лунга,
ул.Сыртмача,44
Телефон: 291-2-21-78
IBAN: MD23TRPDAG311120A14832AB
600000.00
MD12TRPDAG311120A14832AF 172260.22
Банк:MF Trezoreria de Stat
Код:TREZMD2X
Фискальный код:1012601000236

«ПОДРЯДЧИК»: SRL«CLIMATEC»
Почтовый адрес:
г.Кишинев ,ул.Узенилор 142/1
Телефон: 022-422348
IBAN:MD35ML000000000022248491
Банк: BC Moldindconbank SA fil.Ciocana;
Код: MOLDMD2X349
Фискальный код: 1005606002567
TVA 7400655

16 Подписи сторон

«БЕНЕФИЦИАР»

Юрченко В.А.



«ПОДРЯДЧИК»:

Резан Александр



**PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din 02.10.2018

Privind lucrarea „Реконструкция отопительной системы лицея” executată la obiectul «Реконструкция отопительной системы лицея, Liceul Teoretic raional M.Guboglo,m.Ceadir-Lunga UTAG» Код CPV: 45232141-2 în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 34 din “20” august 2018 încheiat între Районным теоретическим лицеем М. Губогло , с местонахождением в г.Чадыр-Лунга ул. Сыртмача ,44 lucrările de „Реконструкция отопительной системы лицея”

1.Lucrările au fost executate în baza autorizației Licența: Seria A MMII Nr.050922 din 18 ianuarie 2012 valabila pina la data de 18 ianuarie 2022 eliberata de Camera de Licentiere R.M

2.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.10.2018 -02.10.2018 fiind formată din:

Director Юрченко Е.А

Кыбыртсик З.И.
Губогло А.И.
Стратьева Е.
Кыбыртсик Т.В.

Presedinte

Secretari

Membru

Membru

Contabil – Sef

3.Au mai participat la recepție:

A.Rezan

“ANTREPRENOR”: SC Climatec SRL

4.Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în listă-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

5.Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A primi obiectul «Реконструкция отопительной системы лицея, Liceul Teoretic raional M.Guboglo,m.Ceadir-Lunga UTAG» Код CPV: 45232141-2

6.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost efectuate in termenul stabilit si calitativ

7.Comisia de recepție recomandă următoarele:

A primi obiectul «Реконструкция отопительной системы лицея, Liceul Teoretic raional M.Guboglo,m.Ceadir-Lunga UTAG» Код CPV: 45232141-2

8.Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și alte anexe numerotate, cu un total de 1 file, au fost încheiate astăzi 02.10.2018 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Director Юрченко Е.А

Юрченко Е.А.
Кыбыртсик З.И.
Губогло А.И.
Стратьева Е.
Кыбыртсик Т.В.

Presedinte

Secretari

Membru

Membru

Contabil – Sef


L.Ș.

Director Юрченко Е.А

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL

02.10.2018

L.Ș.



PRIMITĂ
INVESTITORUL:

02.10.2018

L.Ș.

Юрченко Е.А.



DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumire/nume beneficiar	Calitatea antreprenorului	Pret contract/ valoarea lucrarilor executate	Perioada de executie a lucrarii (luni)	Numarul si data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
1	Lucrari de reparatie a sistemii de incalzire al IP LT "Toader Bubuiog"	IP Liceul Teoretic "Toader Bubuiog"	contractant unic	184 524,00	1	13.03.2018
2	Lucrari de reparatie capitala a sistemul de incalzire liceului teoretic din s. Baurci, r-l Ceadir-Lunga	Primaria s. Baurci	contractant unic	254 933,40	2	01.10.2018
3	Reparatie a sistemul de incalzire la OMF Hirişeni	IMSP CS Telenesti	contractant unic	235 853,67	6	20.07.2018
4	Reparatie capitala a sistemului de incalzire la LT "M.Lomonosov" din mun. Balţi	DITS al primariei mun. Balţi	contractant unic	1980777,78 / 1837884,22	in procesul terminarii	
5	Reconstructia sistemii de incalzire Liceul Teoretic raional "M.Guboglo" or. Ceadir-Lunga	Liceul Teoretic raional "M.Guboglo"	contractant unic	772 260,22	1	02.10.2018
6	Lucrari de reparatii generale si de renovare a sistemului de incalzire in dormitorului baietilor al scolii	Scoala-Internat Auxiliara Bulboaca	contractant unic	236 113,00	1	29.10.2018
7	Constructia retelelor de apeduct in s. Chiriet-Lunga	Primaria s. Chiriet-Lunga	contractant unic	942 538,68	4	10.12.2018
8	Lucrari de reparatie capitala a sistemii de incalzire la Gimnaziul Vălcineţ	IP Gimnaziul Vălcineţ	contractant unic	515 462,04	2	26.10.2018
9	Lucrari de instalare a sistemii de incalzire	Inspectoratul de Politie Criuleni	contractant unic	133 281,54	1	03.12.2018
10	Reparatia grupurilor sanitare la blocul claselor primare	IP Liceul Teoretic "Toader Bubuiog"	contractant unic	119 521,00	1	17.12.2018
11	Lucrari de instalare a sistemii de incalzire	Primaria Valea-Perjei	contractant unic	233 928,77	1	21.12.2018
12	Lucrari de reparatie peretilor interiori din blocul principal	Scoala Internat Carpineni	contractant unic	118 197,23	0,5	21.12.2018
13	Aprovizionarea cu gaze naturale a edificiului Primariei com. Zîrneşti	Primaria com. Zîrneşti	contractant unic	131 896,46	2	11.02.2019
14	Lucrari de constructie a cazangeriei a Oficiului Central Starnet SRL	SC Starnet SRL	contractant unic	1765705,98 / 1750286,10	in procesul terminarii	

Ofertant: Climatec SRL

Semnatura: _____

