

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparatia capitala a oficiilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale situate in cladirea administrativa din bd. Stefan cel Mare si Sfant, 73, mun. Chisinau”

2. Numărul și data contractului: Nr.01/17 din 22.05.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului: **DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI RM**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chținău, Piața Marii Adunări Naționale 1**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **12 717717,35 MDL** **690849,88 \$**

b) finală

(la data finalizării contractului) **14 662237,10** **839963,63**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **6 luni**

b) efectiv realizată **6 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **01/17 din 23.11.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.11.18

Semnat: _____

Nume/prenume: **GUTAN Simion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "GIESENA"**



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01/17 din 23/11/2017

Privind lucrarea : „Reparatia capitala a oficiilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale situate in cladirea administrativa din bd. Stefan cel Mare si Sfant, 73, mun. Chisinau”, executată la obiectivul: Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale situate in cladirea administrativa din bd. Stefan cel Mare si Sfant, 73, mun. Chisinau”, în cadrul contractului de antrpriză nr.01/17 din 22/05/2017 încheiat între SRL „Giesena” pentru lucrările de Reparatie capitala a oficiilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale situate in cladirea administrativa din bd. Stefan cel Mare si Sfant, 73, mun. Chisinau”.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 23/11/2017 până la 23/11/2017

Fiind formată din:

1. Președintele comisiei: Iovu Ion – Consultant DCR DGACG RM

Membrii comisiei:

1. Guțu Vasile – Șeful direcției nr.5 DGACG RM;
2. Zaharia Lucreția – Adjunct al Procurorului Șef PCCOCS;
3. Taievorba Leonid – Mecanic șef DGACG RM;
4. Apostolov Igor – Arhitect-șef, ISP Rural Proiect ;

3. Au mai participat la recepție:

Guțan Simion – Director SRL”Giesena”

Stratan Grigore – Diriginte de șantier

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

[Large blue scribble covering the content area]

EXECUTANTUL:

„23” 11



[Handwritten signature]

INVESTITORUL:

„27” 11 2017
L.Ș.



[Handwritten signature]

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica ce n-au fost executate.

[Large blue scribble covering the list area]

EXECUTANTUL:

„23” 11 2017
L.Ș.
[Signature]




INVESTITORUL:

„23” 11 2017
L.Ș.
[Signature]



Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.



EXECUTANTUL:

„23”

11

2017

L.S.



INVESTITORUL:

„23”

2017

L.S.



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 09/17 din 25/11/2017

Privind lucrarea : „Reparatia capitala a oficiilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale situate in cladirea administrativa din bd. Stefan cel Mare si Sfânt, 73, mun. Chisinau”, executată la obiectivul: Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale situate in cladirea administrativa din bd. Stefan cel Mare si Sfânt, 73, mun. Chisinau”, în cadrul contractului de antrpriză nr.01/17 din 22/05/2017 încheiat între SRL „Giesena” pentru lucrările de Reparatie capitala a oficiilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale situate in cladirea administrativa din bd. Stefan cel Mare si Sfânt, 73, mun. Chisinau”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începând cu data de 25/11/2017

Fiind formată din:

1. Președintele comisiei: Iovu Ion – Consultant DCR DGACG RM;

Membrii comisiei:

1. Guțu Vasile – Șeful direcției nr.5 DGACG RM;
2. Zaharia Lucreția – Adjunct al Procurorului Șef PCCOCS;
3. Taievorba Leonid – Mecanic șef DGACG RM;
4. Apostolov Igor – Arhitect-șef, ISP Rural Proiect ;

3. Au mai participat la recepție:

1. Guțan Simion – Director SRL”Giesena”
2. Stratan Grigore – Diriginte de șantier

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 16/11/2017;
- 3)
- 4) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 16/11/2017 până în prezent, respectiv pe o durată de 9,00 zile, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 2;
- 7) valoarea obiectului este de: 14 662237,10 MDL

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Recepția finală a obiectului
4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Executarea lucrărilor conform clauzelor contractuale și respectarea proiectului de execuție.
5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Exploatarea obiectului conform destinației
6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 25/11/2017 în 4 exemplare.

Membrii Comisiei:

1. Iovu Ion



2. Guțu Vasile




3. Zaharia Lucreția



4. Taievorbă Leonid



5. Apostolov Igor



Reprezentant antreprenor: Guțan Simion



Stratan Grigore




Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

1. Lucrări de demontare, conform Deviz Nr. 2-1-1 și Deviz Nr. 2-1-3;
2. Lucrări de reparații generale, conform Deviz Nr.2-1-2;
3. Rețele interioare de apeduct, conform Deviz Nr. 2-1-4;
4. Rețele interioare de canalizare, conform Deviz Nr. 2-1-5;
5. Sistema de încălzire, conform Deviz Nr. 2-1-6;
6. Sistema de ventilare, conform Deviz Nr.2-1-7;
7. Sistema de condiționare a aerului, conform Deviz Nr.2-1-8;
8. Lucrări de electricitate, conform Deviz Nr. 2-1-9;
9. Semnalizare de incendiu, conform Deviz Nr. 2-1-10;
10. Sistema de supraveghere video, conform Deviz Nr. 2-1-11;
11. Sistema de control a accesului, conform Deviz Nr. 2-1-12;
12. Rețele slabe, conform Deviz Nr. 2-1-13.

EXECUTANTUL:

„25” 11



[Handwritten signature]

INVESTITORUL:


„25” 11 2017
L.S.



[Handwritten signature]

Observațiile Comisiei de recepție finală.

Nu sunt



EXECUTANTUL:

25 " 11



INVESTITORUL:

25 " 2017
L.S.

