

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari civile la gradinita de copii Nr.1 din satul Chioselia, r-n Cantemir.**
2. Numărul și data contractului **IFB-W-12067-RO4**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Chioselia**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova, r-n Cantemir, s. Chioselia**
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului:
 - a) inițială- **444 324,81 lei**
 - b) finală- **441 952,23 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată- **Pina la 11.12.2020**
 - b) efectiv realizată- **Obiectul s-a realizat pina pe data de 11.12.2020**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Obiectul s-a realizat in termen.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Proces Verbal №1, din data 11.12.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: acoperis din tabla amprentată tip tigla, sisteme de jgheaburi, sisteme de burlane, etc.

Data completării: **12.04.2022**

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Rosivid Construct”**

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 03.09. 2020 între **Primăria s. Chioselia, r-nu Cantemir**, reprezentată de **Valeriu Axenti, primarul** și **Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Chioselia, r-nul Cantemir**, reprezentată de **Cornelia Lucaș, președinte** (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și **compania ROSIVID CONSTRUCT S.R.L.**, cu adresa: **mun. Chisinau str. 27 Martie 1918 nr.3 of. 3A**, reprezentată de **Cebotari Andrei, director** (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. **IFB-W-12067-RO4, "Lucrări civile la grădinița de copii nr.1" din s. Chioselia, r-nul Cantemir** (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **444 324,81 lei (patru sute patruzeci și patru mii trei sute douăzeci și patru lei 81 bani)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document **menționat în Condițiile Speciale ale Contractului** ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.

4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.



Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:


Valeriu Axenti, primar

Plătit de: Chioselia, r-nul Cantemir

Adresa: S. Chioselia, r-nul Cantemir

Tel. 0273-54236, 079507978

Email

Codul IBAN: MD64TRPDAP311120A04958AC


Banca plătitoare: Trezoreria de Stat

Codul băncii: TREZMD2X

Codul fiscal: 1007601006612

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:


Cebotari Andrei, director

Compania: ROSIVID CONSTRUCT S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau str. 27 Martie 1918 nr.3
of. 3A

Tel. 069259421

Email valioh87@gmail.com



Codul IBAN: MD22MO2224ASV40279557100

Banca beneficiară: BC „MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

Codul băncii: MOBBMD22

Codul fiscal: 1015600024953

Semnat de:


Cornelia Lucaș, președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din S. Chioselia, r-nul Cantemir

În prezența:



Dlul Iurie Chiorescu, director,

IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)

Conform RLE la SP Nr

4329

Sub-componentul

1.2

Contractul Nr	IFB-W-12067-RO4	din	03/09/2020
Cererea Nr	3	din	11/12/2020

Contractorul ROSIVID CONSTRUCT S.R.L.
mun. Chisinau, str. 27 Martie 1918, of. 3A

Cod fiscal 1015600024953

Rechizite IBAN MD22MO2224ASV40279557100
Banca: Mobiasbanca OTP Group

MOBBMD22

Costul contractului

Lei

Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	444324.81
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	-2372.58
3. Costul contractului la data CEP (acumunati 1+2)	441952.23

Agentia de implementare	
Denumirea SP 4329	Lucrari civile la gradinita de copii nr.1
Localitatea	Chioselia Cantemir

Certificarea lucrarilor executate

5. Suma executata pe actele precedente	441952.26
6. Suma calculata pe act Lei	22097.61

Avans platit, lei 0.00 ramas neplatit 0.00

DEDUCERI/ (pe act si cumulative, fara devauare)

Rambursari

Pe act, Lei Cumul., Lei

9	Garantia de buna executie a contractului		
10	Penalitati pentru retinere (randul 17)		
11	Suma dupa deductii	22097.61	

CALCULUL PLATILOR (fara devauare)

Lei

13	Plata curenta		22097.61
13a	Cursul leului la data semnarii contractului		1.0000
13b	Suma 13 in valuta MDL la rata 13a		22097.61
		Cumulativ	Pe act
13d	ajustare avans valuta	0.00	0.00

Verificari si coordonari

Semnatura

Specia list MTLC _____

Sef DI MT _____

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 07/12/2020	Nr 1 din 24/11/2020

20	Suma care urmeaza a fi platita in MDL			22097.61
21	Cursul leului din data			0.0000
22	Plata curenta recalculata la cursul din data transferului			
25	Diferenta de curs 22 -- 13			
26a	Sursa FISM			0.00
26b	Suma ramasa a contributiei in bani			55514.52
	cod	sursa	procent	suma, lei
31	0		0.0000	0.00
32	0		0.0000	0.00
33	0		0.0000	0.00
34	0		0.0000	0.00
			total p/u verif	0.00

Transfer bancar	numele	semnatura	data
Suma	0.00		
Casier	numele	semnatura	data
Dispozitia de Plata Nr		din	//

Inregistrat de CDCT

Tiparit la 21/12/2020 17:33:05 Aprobata la // :

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale din Moldova

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 11.12.2020

privind lucrarea „Lucrări civile la grădinița de copii Nr.1 satul Chioselia, raionul Cantemir.
execută în cadrul contractului nr. IFB – F – 12067 – RO4 din 03.09.2020 încheiat între Primăria
comunei Chioselia și compania ROSIVID CONSTRUCT SRL pentru lucrările de reparație a a
acoperșului.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1 eliberată de _Primăria comunei Chioselia la 06.04.2020.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începînd cu 11.12.2020 fiind formată din:

Președintele Comisiei

Primarul Valeriu Axenti

Membrii Comisiei:

Președintele AI Cornelia Lucaș

Consultant FISM Ludmila Guțu

Responsabil tehnic Ion Mihailiuc

Contabilul Primăriei Maria Mihnea

3. Au mai participat la recepție:

Liana Țațu director interimar al grădiniței și _Veaceslav Negura diriginte de șantier
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție a constatat:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 au fost executate;

3) lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, s-au respectat prevederile proiectului.

5 Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De dăruit peselile care lipsesc

- 6 Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Consultare cu proiectantul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De a instala pesele lisă în teren de 5 zile

8. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

9. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Primarul Valeriu Axenti

Membrii Comisiei:

Președintele AI Cornelia Lucaș

Consultant FISM Ludmila Guțu

Responsabil tehnic Ion Mihailiuc

Contabilul Primăriei Maria Mihnea

(numele, prenumele, semnătura)

9 Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea a fost predate în termenul stabilit în contract fără abateri de la proiectul tehnic.

"11" decembrie 2020

L.S. _____ responsabil tehnic Ion Mihailiuc

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Lucrări civile la grădinița de copii Nr.1 satul Chioselia, raionul Cantemir" este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:


"11" decembrie 2020

"11" decembrie 2020

L.S.



(semnătura)



(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. ____ din _____ 2020

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Lipsesc 4 pese de scurgere a apei

Primarul

Preşedintele Agenţiei

Responsabil Tehnic



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu e scrisă

Primarul

Președintele Agenției

Responsabil Tehnic



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Nu există

Primarul

Preşedintele Agenţiei

Responsabil Tehnic



Nr. 01 din 21.09.20

RECOMANDARE

Adminstratia, Primariei s. Chioselia, a colaborat cu SRL "Rosivid Construct" in cadrul contractului de antrepriza Nr. IFB-W-12067-RO4 din "03 " septembrie 2020 privind „Lucari civile la gradinita de copii nr.1 din s. Chioselia, r-nul Cantemir” in suma de 444 324,81 lei.

Lucrarile contractate cu antreprenorul nominalizat au fost executate in conformitate cu normele in vigoare, in termenii stabiliti, la nivelul calitatii corespunzator cerintelor impuse. Datorita profesionalismului colaboratorilor SRL SRL "Rosivid Construct", a oferit intodeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii, in vederea indeplinirii calitative si in termeni cit mai restrinsi a lucrarilor incredintate.

Pe parcursul desfasurarii contractelor nu au avut loc de accidente tehnice si nu au fost depistate neconformitati cu normele de executie.

In concluzie, recomandam compania SRL SRL "Rosivid Construct", ca fiind un antreprenor profesionist si de incredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra si aprciem serviciile sale de calitate si flexibilitate oferite, care o deferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.

Primar S. Chioselia:



Acacia Valeriu