

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, Strada Ștefan cel Mare, 60**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **Nr. ocds-b3wdp1-MD-1785753222741 din 13 august 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind reparația **„Lucrări de întreținere/ reparație a accesului către Liceul Ștefan Vodă, din or. Vadul lui Vodă”**, noi **F.C.D. H.IU.S.CON SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 12.08.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat
F.C.D. H.IU.S.CON SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, Strada Ștefan cel Mare, 60**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționare lucrărilor de „Lucrări de întreținere/ reparație a accesului către Liceul Ștefan Vodă, din or. Vadul lui Vodă”, Nr. ocds-b3wdp1-MD-1785753222741 din 12 august 2026**, prin procedura de achiziție, **Cererea ofertelor de preț** pentru o durată de **30 zile**, (treizeci), respectiv până la data de **12 septembrie 2026**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 12.08.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat
F.C.D. H.IU.S.CONS SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație capitală str. Trandafirilor satul Cheltuitorul, comuna Tohatin**
2. Numărul și data contractului **Nr. 05092023 din 05.09.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **satul Cheltuitorul, comuna Tohatin, mun. Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **satul Cheltuitorul, comuna Tohatin, mun. Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) **1 267 625,76 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **1 408 314,03 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **50 zile (cincizeci) zile calendaristice**
 - b) efectiv realizată **50 zile (cincizeci) zile calendaristice**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr.1 din 16 noiembrie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **fără obiecții.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt**

Data completării: 12.08.2026

Semnat:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONS SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a segmentului străzii Serghei Lazo L=520m din comuna Ciorescu, mun Chișinău**
2. Numărul și data contractului **nr. 02102023 din 02.10.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria com. Ciorescu, mun. Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **com. Ciorescu, municipiul Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) **1 324 341,91 lei**
- b) finală (la data finalizării contractului) **1 324 341,91 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) contractată **1 (una) luni calendaristice**
- b) efectiv realizată **1 (una) luni calendaristice**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr.1 din 18 ianuarie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **fără obiecții.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt**

Data completării: 12.08.2026

Semnat:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CON S SRL**

DECLARATIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a segmentului str. Boris Glavan L-950 m, din comuna Ciorescu, mun. Chisinău**

2. Numărul și data contractului **nr. 05/06-23 din 15.06.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului ***Primăria com. Ciorescu, mun. Chișinău***

4. Adresa beneficiarului **com. Ciorescu, municipiul Chișinău**

5. Tara *Republica Moldova*

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) **2 444 777,73 lei**

b) finală (la data finalizării contractului) **2 444 777,73 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

c) contractată **2 (două) luni calendaristice**

b) efectiv realizată **2 (două) luni calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ***Nu sunt***

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr.02 din 18.01.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție *fără obiecții*.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt**

Semnăt:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONS SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a str. Livezilor L=335m, S=1285 m2, str. Stefan cel Mare L=60m, S=180 m2 din comuna Ciorescu, mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului 14/05-24 din 14.05.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Ciorescu, mun. Chișinău
4. Adresa beneficiarului com. Ciorescu, municipiul Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 752 403,76 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) 752 403,76 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) contractată 8 (opt) zile calendaristice
b) efectiv realizată 8 (opt) zile calendaristice
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces verbal nr. 2 din 21.05.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție fără obiecții.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu sunt

Data completării: 12.08.2026

Semnat:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CON S SRL**

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a str. Miorița L=335m, S=1005 m²; str. Mihai Viteazul L=60m, S=360 m², din satul Făurești, comuna Ciorescu, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului **nr. 25/04-24 din 25.04.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului
4. Adresa beneficiarului **com. Ciorescu, municipiul Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- n) antreprenor asociat
- o) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului
- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| încheiat contractul | | dolari SUA |
- a) inițială (la data semnării contractului) **687 777,27 lei**
- b) finală (la data finalizării contractului) **687 777,27 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- e) contractată **1 (una) lună calendaristică**
- b) efectiv realizată **1 (una) lună calendaristică**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 1 din 25.05.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **fără obiecții.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt**

Data completării: 12.08.2026

Semnat:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONS SRL**

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reabilitare a unei porțiuni de drum strada Barbu Lautaru (perimetrul str-lor Renasterii – Decebal) comuna Stăuceni, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului **nr. 57/SA/E/03-24 din 26 martie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului
4. Adresa beneficiarului **com. Stăuceni, municipiul Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- q) antreprenor asociat
- r) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>709 348,09 lei</u> | |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>709 348,09 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- f) contractată **45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice**
- b) efectiv realizată **45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 3 din aprilie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **fără obiecții.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt**

Data completării: 12.08.2026

Semnat:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONS SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reabilitare a unei porțiuni de drum strada Miorița (perimetrul str-lor sf. Maria-Ghiecelor) comuna Stăuceni, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului **nr. 56/SA/E/03-24 din 26 martie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului
4. Adresa beneficiarului **com. Stăuceni, municipiul Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - t) antreprenor asociat
 - u) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) **1 748 695,24 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **1 748 695,24 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată **2 (două) lună calendaristică**
 - b) efectiv realizată **2 (două) lună calendaristică**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 1 și nr. 2 din aprilie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **fără obiecții.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt**

Data completării: 12.08.2026

Semnat:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONCONS SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a sistemului de captare a apelor pluviale și reconstrucția capitală a străzii Sfânta Maria și sectorului de drum din strada Tineretului în com. Stăuceni, mun. Chișinău, comuna Stăuceni, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului **Nr.100724 din 10 iulie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului
4. Adresa beneficiarului **or. Stăuceni, municipiul Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- w) antreprenor asociat
- x) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| încheiat contractul | | dolari SUA |
- a) inițială (la data semnării contractului) **9 539 752,05 lei**
- b) finală (la data finalizării contractului) **9 539 752,05 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- h)** contractată **2 (două) luni calendaristică**
- b) efectiv realizată **2 (două) luni calendaristică**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 1 și nr. 2 din octombrie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **fără obiecții.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt**

Data completării: 12.08.2026

Semnat:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONS SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorulu i	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a segmentului străzii Serghei Lazo L=520m din comuna Ciorescu, mun Chișinău	comuna Ciorescu	Subantreprenor	<u>1 324 341,91</u> 1 324 341,91	30 zile	Proces verbal nr.1 din 18.01.2024
2.	Lucrări de reparație capitală str. Trandafirilor satul Cheltuitorul, comuna Tohatin	comuna Tohatin	Subantreprenor	<u>1 267 625,76</u> 1 267 625,76	50 zile	Proces verbal nr.1 din 16.11.2023
3.	Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a segmentului str. Boris Glavan L=950 m, din comuna Ciorescu, mun. Chișinău	comuna Ciorescu	Subantreprenor	<u>2 444 777,73</u> 2 444 777,73	60 zile	Proces verbal nr.02 din 18.01.2024
4.	Lucrări de reparație a str. Livezilor L=335m, S=1285 m2, str. Ștefan cel Mare L=60m, S=180 m2 din comuna Ciorescu, mun. Chișinău	comuna Ciorescu	Subantreprenor	<u>752 403,76</u> 752 403,76	8 zile	Proces verbal nr. 1 din mai 2024
5.	Lucrări de reparație a str. Miorița L=335m, S=1005 m2; str. Mihai Viteazul L=60m, S=360 m2, din satul Făurești, comuna Ciorescu, mun. Chișinău	comuna Ciorescu	Subantreprenor	<u>687 777,27</u> 687 777,27	30 zile	Proces verbal nr. 2 din 25.05.2024
6.	Lucrări de reabilitare a unei porțiuni de drum strada Miorița (perimetrul str-lor sf. Maria-Ghioceilor) comuna Stăuceni, mun. Chișinău	comuna Stăuceni	Subantreprenor	<u>1 748 695,24</u> 1 748 695,24	60 zile	Proces verbal nr. 1 și nr. 2 din aprilie 2024
7.	Lucrări de reabilitare a unei porțiuni de drum strada Barbu Lautaru (perimetrul str-lor Renașterii – Decebal) comuna Stăuceni, mun. Chișinău	comuna Stăuceni	Subantreprenor	<u>709 348,09</u> 709 348,09	45 zile	Proces verbal nr. 3 din mai 2024
8.	Lucrări de construcție a sistemului de captare a apelor pluviale și reconstrucția capitală a străzii Sfinta Maria și sectorului de drum din strada Tineretului în com. Stăuceni, mun Chișinău	comuna Stăuceni	Subantreprenor	<u>9 539 752,05</u> 9 539 752,05	60 zile	Proces verbal nr. 1 și nr. 2 din octombrie 2024

Semnăt:

Nume: Iurie Haret

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Laborator de încercări, mun. Chișinău			Contract nr. 32/PS/E/03-24 din 07.03.2024
2.	Stație de beton asfaltic – Lintec CSD 1500 - 120 t/h (loc. Ghidighici) 1			Contract nr. 38/VC/E/03-23 din 07.03.2024
3.	Stație de beton asfaltic – Lintec CSD 3000 - 200 t/h (loc. Vatra)			Contract nr. 38/VC/E/03-23 din 07.03.2024
4.	Uzină de beton IMER Logic DL 4/8 (loc. Ghidighici)			Contract nr. 38/VC/E/03-23 din 07.03.2024
5.	Excavator JCB – an. 2019 – 2020	2		Locațiune
6.	Excavator LIEBHER A 924 - an. 1999	1		Locațiune
7.	Excavator Liebherr A 904 LI- an. 2000	2		Locațiune
8.	Mini Excavator TAKEUCHI – an. 2008	1		Locațiune
9.	Buldoexcavator Komatsu WB 93R-2 – an. 2005	1		Locațiune
10.	Buldoexcavator Caterpiller 432D– an. 2004	1		Locațiune
11.	Buldoexcavator Komatsu WB93R-5EO – an. 2008	1		Locațiune
12.	Buldoexcavator JCB – an. 2020	2	proprie	
13.	Buldoexcavator Caterpiller 428– an. 2021	1	proprie	
14.	Bobkat 863 – an. 1998	1	proprie	
15.	Incărcător Telescopic Manitou – an. 1997	1	proprie	
16.	Incărcător New Holland WW170 – an. 2004	1	proprie	
17.	Incărcător Frontal L34 – an. 1990 - 2008	2	proprie	
18.	Incarcator Frontal SDLG – an. 2020	1	proprie	
19.	Reciclator Bomag FlexMix RS600 - an. 2018	1	proprie	
20.	Freza Bomag BM 1300/30 T3 – an. 2018		proprie	

21.	Freza Bomag Kaltfrase BM600/15 – an. 2013	1	proprie	
22.	Freza Bitteli 2000	1	proprie	
23.	Autogreider SDLG G9165F – an. 2020	2	proprie	
24.	Autogreider CHAMPION d 710A – an. 1999	1	proprie	
25.	Budozer Katerpillar 939 – an.1994	1	proprie	
26.	Budozer Katerpillar D-5H – an.1996	1	proprie	
27.	Repartizor de asfalt Bomag BF 300C – an.2018 1 proprie	1	proprie	
28.	Repartizor de asfalt Bomag BF 691C-HB – an.2013	1	proprie	
29.	Compactor HAMM HD – an. 2016	1	proprie	
30.	Excavator Kamatsu TAK120	1	proprie	
31.	Autogreder DZ143 TAS770	1	proprie	
32.	Kamaz 5511 SCS598/MMW744	2	proprie	
33.	Volkswagen LT-40	1	proprie	
34.	Renault 90 QRQ072	1	proprie	
35.	Excavator pe șine Caterpillar 307	1	proprie	

Alte mijloace fixe (mașini de taiat asfalt; tălpi vibratoare; placă vibratoare, mai mecanic, ciocane pneumatice, șlefuitoare unghiulare, aparate de sudat, transformator, malaxoare de beton, mașini de șlefuit, rigle vibrante ș.a.)

Semnat:

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CON S SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Administrator – Haret Iurie	superioare			
2.	Contabil sef - Vasile Gherman	superioare			
	Diriginți de șantier				
	- Haret Iurie	superioare	35	1.Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a segmentului străzii Serghei Lazo L=520m din comuna Ciorescu, mun Chișinău; 2. Lucrări de reparație capitală str. Trandafirilor satul Cheltuitarul, comuna Tohatin; 3. Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a segmentului str. Boris Glavan L-950 m, din comuna Ciorescu, mun. Chișinău; 4. Lucrări de reparație a str. Livezilor L=335m, S=1285 m2, str. Ștefan cel Mare L=60m, S=180 m2 din comuna Ciorescu, mun. Chișinău Lucrari de imbunatatire a Coridorului; 5. Contract 4a "Drumul L431 Păruceni -Seliște - Vinători km 0+000 - km4+200"Contract 4b "Drum de acces R25 - sat.Seliște km 0+000 - km 3+600”	Seria 2020-DȘ Nr. 0732 din 30.01.2020

Bulbas Igor	superioare	21	1. Lucrări de reparație a str. Miorița L=335m, S=1005 m2; str. Mihai Viteazul L=60m, S=360 m2, din satul Făurești, comuna Ciorescu, mun. Chișinău; 2. Lucrări de reabilitare a unei porțiuni de drum strada Miorița (perimetrul str-lor sf. Maria-Ghioceilor) comuna Stăuceni, mun. Chișinău; 3. Lucrări de reabilitare a unei porțiuni de drum strada Barbu Lautaru (perimetrul str-lor Renașterii – Decebal) comuna Stăuceni, mun. Chișinău; 4. Executia Accesului din sos. Hincesti și str. Sihastrului.- Kaufland Codru 2340 3. Construcția drumului din str. Sihastrului și stradelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pomicultorilor din or.Codru (inclusiv trotuar); 5. Lucrari de reparație a unor sectoare de drum din str.-la 1 Livezilor, str.-la 2 Livezilor, str.Cișmelelor, str.-la Cișmelelor, str.-la 2 Cișmelelor din or.Durlești	Seria 2021-DȘ Nr. 1381 Din 30.04.2021
Protectia mediului Haret Iurie	superioare	35		Certificat CF: 1003600109161 din data de 09.12.2021
Muncitori rutieri de la cat. I până la cat.VI. Popa Ghenadie Tarus Vasile Plamadeala Anatolie Dobrovolski Igor Lidov Vladimir Sipenco Nicolae	medii medii medii medii medii medii	25 18 22 10 30 9		

Semnat: _____

Nume: Iurie Haret

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONȘ SRL