
Scrisoarea de acceptare

Data

Către : S.R.L. SELEXTEH-SV 
or. Glodeni, str. Viilor, 9 
Tel. 0249 22 871

Subiect: Notificare de atribuire a Contractului nr. IFB-W-11018-RO2 pentru executarea 
lucrărilor prevăzute de sub-proiectul nr. 6051 „Lucrări civile la grădiniţa de copii” din s. 
Cajba, r-nui Glodeni.

Prin aceasta sunteţi informat că Oferta dumneavoastră din data de 2 mai 2017 pentru executarea 
contractului nr. IFB-W-11018-RO2 „Lucrări civiie la grădiniţa de copii”, Sub-proiectul Nr. 
6051 la Costul contractului de 1 497 318,88 (in milion patru sute nouăzeci şi şapte mii trei 
sute optsprezece lei 88 bani), corectată şi modificată în conformitate cu Instrucţiunile pentru 
Ofertanţi, este prin prezenta acceptată.

Sunteţi solicitat să fumizaţi Garanţia de bună execuţie îh termen de 28 de zile, în conformitate cu 
Condiţiile Generale ale Contractului, folosind în acest scop Formularul de garanţie de bună 
execuţie inclus în Partea 5. Fonnulais_standard ale Garanţiilor.

Semnătura autorizată: 

Numele şi fimcţia semnat 

Numele Agenţiei: -Prmrăfia s. Cajba, r-nul Glodeni

Semnătura autorizată:

Numele şi funcţia semnatarului: 

Numele Agenţiei:

Lidia Tcaci, preşedinte

Agenţia de Implementare a sub-proiectului 
dln s. Cajba, r-nul Glodeni

Anexă: Acordul Contractual



DENUMIREA SUB-PROIECTULUI: “Lucrări civile la grădiniţa de copii”

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI: s. Cajba, r-nul Glodeni

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE: IFB-W-11018-RO2

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua 2017 între Primăria
s. Cajba, r-nul Glodeni, reprezentată de d! Igor Macovei, primarul şi Agenţia de Implementare 
a sub-proiectuiui (SP) din s. Cajba, r-nul Glodeni, reprezentată de dna Lidia Tcaci, preşedinte
(în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, şi compania S.R.L. SELEXTEH-SV, cu adresa: 
or. Glodeni, str. Viilor, 9, reprezentată de dl Svetlana Barat, director (în continuare numit 
“Contractor”), pe de altă parte.

întrucât Beneficiarul doreşte ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-11018-RO2, 
“Lucrări civile la grădiniţa de copii” din s. Cajba, r-nul Glodcni (numite în continuare 
“Lucrările”) şi Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 1 497 318,88 (in milion 
patru sute nouăzeci şi şapte mii trei sute optsprezece lei 88 bani), care conţine costuri pentru 
toate operaţiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv şi costul 
echipamentului şi materialelor în preţuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru 
executarea şi finalizarea Lucrărilor contractate, precum şi pentru remedierea oricăror defecte ale 
acestora.

în  cele ce urmează Părţile au căzut de acord privind următoarele:

1. în  acest Acord cuvintele şi expresiile vor avea acelaşi sens care le este atribuit în Condiţiile 
Generale ale Contractului, la care se va face referinţă îri continuare, şi care vor forma şi vor fi 
citite ca o parte componentă a Contractului.

2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc şi se interpretează ca parte a acestui Acord. 
Acest Acord prevalează faţă de toate celelalte documente ale Contractului:

i. Acordul Contractual,

ii. Scrisoarea de acceptare,

iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,

iv. Condiţiile speciale ale contractului,

v. Condiţiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,

vi. Specificaţiile,

vii. Desenele tehnice,

viii. Devizul de cheltuieli,

ix. Fişa Pianului Managementului de mediu, şi

x. orice alt document menţionat în Condiţiile Speciale ale Contractului ca 'facând parte
din Contract.
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3. Luând în considerare plăţxle pe care Beneficiaml trebiue să le achite Contractorului, dup 
se menţionează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Benefîciarul să exe 
să finalizeze lucrările şi să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu preved 
acestui Contract în toate aspectelc lui.

4. Benetîciarul se obligă de a achita plata către Contractor în fimcţie de executarea şi fmis 
lucrărilor şi după remedierea defectelor acestora la Preţul Contractului sau altă sumă plătibilă 
conformitate cu prevederile Contracului, în termenii şi în modul prevăzut de Contract,

DREPT PENTRU CARE Părţile au încheiat prezentul Acord spre a fî executat în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova în ziua, luna şi anul indicate mai sus.

Pentru şi în nfiţniefe ŞŞNEH ^ARIJIÎUI:

Semnat de: £ _____

Primăria s. Cajjbay rriiitf Gfbdjpni 
Adresa: s. Cajba^r-mui Glodcni 
T el

Email___ ’ff’/zy /d ic  (â ) Em ail a g '\  O  Q.'CAOiilL, ClO>M

Codul IBAN:___

Banca plătitoare:

Codul băncii:__

Codul fiscal:

Codul IBAN:U ^ ^ U m T O O O O M 5

Banca beneficiară:

Codulbăncii:

Codul fiscal:

Semnat de:
Lidia Tcaci, prcşedinte

Agenţia de Implementare a sub-proiectului 
din s. Cajba, r-nul Glodeni

In prezenţa:

I>Iui Mircea Eşanu, director executiv, 
Fondul de Investiţii Sociale din Moldova

Coordonat:

Director,
Departament Procurări

Director,
Departament EMT

Director,
Departament Finanţe
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Condiţiile Speciale ale Contractului

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE 
al CONTRACTULUI:

“Lucrări civile la grădiniţa de copii’ 

s. Cajba, r-nul Glodeni 

IFB-W-11018-RO2

CC 1.1 Instituţia de fînanţare este:
Ministerul Afacerilor Exteme al României

Finanţator al sub-proiectului este :
Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM)

CC 1.1 Beneficiarul este:
Denumirea: Primăria s. Cajba, r-nul Glodeni 
Adresa: s. Cajba, r-nul Glodeni, Rcpublica Moldova
Numele reprezentatului autorizat: Igor Macovei

CC 1.1 Data de finalizare a tuturor Lucrărilor va fi: 6,5 luni din data semnării contractului.

CC 1.1 Managerul Proiectului este Fondul de Investiţii Sociale din Molodva, prin 
intermediul Consultantului desemnat pentru monitorizarea implementării sub- 
proiectului.

Responsabilul tehnic cstc:

Numele: fJ fjZ c sf& t& s
Adresa:________q z  J

Activitatea Responsabilului tehnic va fi reglementată de contractul încheiat între 
Responsabilul tehnic şi Beneficiar (Primăria s. Cajba); Legea nr. 721 din 02.02.1996 
privind calitatea în construcţii şi Hotărîrea de Guvem nr. 361 din 25.06.1996 cu privire 
la asigurarea calităţii constmcţiilor.
Orice decizie, care poate serios schimba sau influenţa implementarea normală a sub- 
proiectului sau care poate duce la modificarea volumelor de lucrări, ce urmează a fi 
executate conform contractului, va fi întîi de toate coordonată cu Beneficiarul şi FISM.

CC 1.1 Şantierul se găseşte în s. Cajba, r-nul Glodeni şi este descris în desenele tehnice (după 
caz).

CC 1.1 Data începerii lucrărilor va fi orice dată în termenul a 15 zile după data semnării 
contractului de către Părţi.

CC 1.1 Lucrările constau din:
■ Acoperişul şarpant;
■ Articole de tîmplărie;
■ Lucrări pe interior -  blocul G;
* Sistemul de încălzire -  Blocurile A, L, B, G, I, Z, K, D; V
■ Lucrări de construcţii -  Centrala termică; V \  \



■ Utilaj tehnologic;
■ Rertele înginereşti—centrala termică;-------------------- ----------------
■ Reţeleinginercştipeinterior-BlocurUe A, D, JK,L;
■ Reţele inginereşti pe exterior.

CC3.1 Limba contractului este limba română.

Legislaţia aplicabilă este legislaţia Republicii Moldova.

CC8.1 GTaficul de lucru al altor contractori: prevederea nu este aplicabilă H

CC9.1 Următoarele documente facă parte din Contract: 1 
■ Schema personalului de bază

CC13.1 Sumele minime de asigurare şi franşizele deductibile sunt (% din Costul 
Contractului):

(a) pentru pierderea sau deteriorarea Lucrărilor, Instalaţiilor şi Materialelor: 0,2%

(b) pentru pierderea sau deteriorarea Echipamentelor: 0,25 %.

(c) pentru pierderea sau deteriorarea proprietăţii (cu excepţia Lucrărilor, 
Instalaţiilor, Materialelor şi Echipamentelor) în legătură cu Contractul: 0,3%.

(d) pentru vătămarea corporală sau decesul:

(i) angajaţilor Contractantului: 0,7%

(ii) altorpersoane: 0,7%.

CC 14.1 Date despre şantier: Şantierul este pe teritoriul primăriei s. Cajba.

CC21.1 Şantierul va ti transmis de Beneficiar şi preluat de Contractor în termen de 7 zile din 
data semnării Contractului.

CC25.2 Tariful pe oră şi tipurile de cheltuieli rambursabile pentru Coneiliator:

Suma totală (onorariu + cheltuieli rambursabile (transport)) este de 900 MDL pe 
oră.

CC 25.3 Instituţia ale cărei proceduri de arbitraj se vor utiliza:
Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie 
a Republicii Moldova, în conformitate cu Regulamentul acestei Curţi, în componenţa a 
trei arbitri: cîte unul numit de fiecare dintre părţi şi un supra-arbitru ales de cei doi 
arbitri,

Locul arbitrajului este: Chişinău, Republica of Moldova

CC 26.1 Autoritătea de desemnare a Conciliatorului: Consiliul de mediere de pe lîngă 
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

CC 27.1 Contractorul va prezenta un Program (Grafic) de executare a lucrărilor în termen de 
10 zile din data emiterii Scrisorii de Acceptare.

CC 27.3 Actualizări periodice ale Programului vor fi efectuate la fiecare 30.de zile.

Suma care irmează a fi reţinută pentru prezentarea cu jpţ^ziere aljprogramului
i) J  i  5



actualizat este: prevederea nu este aplicabilă.

CC34.1 Perioada de remediere a defectelor este: 6 luni.

CC44.1 Contractul NU va fi supus prevederii privind ajustarea preţului, conform Punctului 44 
din Condiţiile Generale ale Contractului.

CC 45.1 Proporţia plăţilor reţinute este: 10%

CC 46.1 Penalităţi pentru întîrziere pentru toate Lucrările sunt 0,10 % pe zi din Preţul Final 
al Contractului.
Suma maximă a Penalităţilor pentru toate Lucrările este 5% din Preţul Final al 
Contractului.

CC 47.1 Bonusul de executare anticipată pentru tOate Lucrările este 0 %  pc zi din Preţul 
Final al Contractului.

Suma maximă a Bonusului pentru toate Lucrările este 0% din Preţul Final al 
Contractului.

CC 48.1 Plăţile în avans sunt: pînă la 20% din Preţul Total al Contractului şi se vor plăti 
Contractorului nu mai tîrziu de data începerii lucrărilor.

CC 49.1 Suma Garanţiei de bună execuţie este: 5 %  din Preţul Total al Contractului.

CC 55.1 Data pînă la care se solicită desenele tehnice „conform lucrărilor executate”, 
manualele privind exploatarea şi întreţinerea este Data de flnalizare a Lucrărilor.

CC 55.2 Suma penalităţii reţinută în cazul neprezentării Desenelor tehnice „conform 
lucrărilor executate” şi/sau manualelor de exploatare şi întreţinere până la data 
solicitată contbrm CC 55.1 este 0,2% din Preţul Contractului.

CC 56.2 (g) Numărul maxim de zile: 50 zile

CC 57.1 Procentul aplicat la valoarea lucrării nefînalizate, reprezentând costul suplimentar al 
Beneficiarului pentru finalizarea Lucrărilor, este: 15%



Condiţiile Generale ale Contractului
CUPREVS

A . G E N E R A L E ....................................................................................................................

1. D efin iţii ..........................................................................................................................
2. INTERPR ETAREA............................................ ..............................................................
3 . LlMBA Ş1 LEGISLAŢIA............................................................................... ................
4. D eci/ i il e M /\n a g e r u l u ip r o ie c t u l u i ....... ............................................ .
5. D e l e g a r e a . . . ............................ ........................... .......................................................
6. COMUNICAREA............................................................. ...........................................
7. SUB-CONTRACTAREA................................................................................................
8. ALŢI CONTRACTORI............................................................................... ...................
9 .  PERSONALULCONTRACTORULUI ..................................................... ...............
10. RISCURILE BENEFIClARULUI ŞI ALE CONTRACTORULUI.......... -...............
11. RlSCURI I E BENEFICFIARULUI .............................................................................
12. RISCURII.E CONTRACTORULUI ............................................................................
13. ASIGURAREA................................................................................................................
14. DATE DESPRE ŞANTIER.............................................................................................
15. CLARIFICAREADATELORDESPRK C o n t r a c t ............................... .............
16. CONTRACTOR PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR........................ .........
17. LUCRĂRILE, CARE TREBUIE FINISATE PÎNÂ LA DATA DE FINALIZARE
18. APROBAREA DE CĂTRE MANAGERULUIPROIECTULUI ...........................
19. SECURITATEA PE ŞANTIER....................................... .............................................
2 0 . D e s c o p e r ir i ..............................................................................................................
2 1 .  PRELUAREAŞANTIERULUI ............................................................... ................
2 2 . A c c e s u l  PE ŞANTIER.............................................................................................
2 3 . INSTRUCŢIUNI, INSPECŢIIŞI AUDITE...............................................................
2 4 . LOTGIILE ............................... ........................................................ ..............................
2 5 . PROCEDURA DE SOLUŢIONATE ALITIGIILOR...............................................
2 6 . SCHIMBAREA CONCILIATORULUI..................................................... .......... .

B . C O N T R O L U L  R E S P E C T Ă R I I  T E R M E N I L O R ...................................

2 7 . Pr o g r a m u l .................................................................................................................
2 8 . E x t in d e r e a  d a t e i  d e  f in a l iz a r e .................................................................
2 9 . A c c e l e r a r e a ....................................................................... ....................................
3 0 . ÎNTÎRZIERl DISPUSE DE MANAGERUL PROIECTULUI.................................
3 1 . AVERTISMENTUL p r e a l a b il .................................................. .............................

C . C O N T R O L U L  C A L I T Ă Ţ I I .............................. ..................................................

3 2 . Id e n t if ic a r e a D e f e c t e l o r ..............................................................................
3 3 .  T e s t e l e .....................................................................................................................
34 . r e m e d ie r e a  D e f e c t e l o r ............................................ .....................................
3 5. D e fec tele  n e r e m e d i ATE..................................................................................

D . C O N T R O L U L  C O S T U L U I ....................................................................................

3 6 . d e v i z u l d e c h e l t u i e l i .......................................................................................
3 7 . SCIIIMBÂKILE în  c a n t it ă ţ i  ................................................................................
38. MODIFICAŢIILE ...........................................................................................................
3 9 . P l a t a  în  c a z u l  m o d if ic ă r il o r ......................................................................
4 0 . C e r t if ic a t e l e d e p l a t ă .....................................................................................
4 1 .  P l ă ţ il e ........................................ .............................................................................
4 2 . e v e n im e n t e l e  c o m p e n s a t o r ii ....................... ................................................
4 3 - T a x e ................................................................................................................................
4 4 . a ju s t a r e a  p r e ţ ijl u i ..............................................................................................
4 5 .  REŢ1NERI.....................................................................................................................
4 6 . PENAEITĂŢI................. ........ ...................................................................................... .
4 7 . B o n i j s ..................................................................................... .....................................
4 8 . PLATAÎN AVANS..................... ........................................................... ...................... .
4 9 . GARANŢIILE............................. ft............ ...................................................................
50. LUCRĂRIÎN REGIE..................................................................................................



51. COSTUL REPARAŢIILOR.

E. FINALIZAREA CONTRACTULUI....................
5 2 . FINALIZARHA.............................. .............................................
5 3 . PRHLUAREA ŞANTIERULUI...............................................
54. c a l c u l u l F t n a l ............................................................. .
5 5 .  M a n u a l r l e d e  e x p l o a t a r e Şl ÎNTREŢINERE ....
5 6 . REZILIEREA..................................................... .......................
57 . PLATAÎN CAZUL REZILIERII....................................... .
5 8 . PROPRIETATEA........................................ ................... ...........
5 9 . ELIBERAREA d e  la  o b l ig a ţ iu n i ...............................
6 0 . SlJSPENDAREAFINAN j'ÂRII ACORDATE DE BANCĂ

n
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