

## DECLARAȚIE

### privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de construcție a gardului la grădinița nr. 211” D.E.T.S., sect. Ciocana**
2. Numărul și data contractului Nr. 68 din mai 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: Direcția Educație, Tineret și Sport a sect. Ciocana
4. Adresa beneficiarului: str. Alecu Russo 57
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
7. Valoarea contractului
  - a) inițială 197999-89 (o suta nouă zeci și șapte mii șase sute optzeci) lei 85bani
  - b) finală - **197999-89 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**nu au avut loc**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) Contractată – **o lună**
  - b) efectiv realizată - **o lună**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenul a fost respectat**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la finalul executării lucrărilor: **fără proces-verbal**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05 iunie 2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ing. Valeriu Foca

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.

## DECLARAȚIE

### privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de construcție a gardului la grădinița nr. 138” D.E.T.S., sect. Ciocana**
2. Numărul și data contractului Nr. 138 din 01 august 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Direcția Educație, Tineret și Sport a sect. Ciocana
4. Adresa beneficiarului: str. Alecu Russo 57
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
7. Valoarea contractului
  - a) inițială 274850 (două sute șapte zeci și patru mii opt sute cincizeci) lei 42bani
  - b) finală - **274850-42 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**nu au avut loc**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) Contractată – **o lună**
  - b) efectiv realizată - **o lună**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenul a fost respectat**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la finalul executării lucrărilor: **proces-verbal f/nr din 20.09.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05 iunie 2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ing. Valeriu Foca

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L

## DECLARAȚIE

### privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **„Lucrări de construcție copertinei la școala specializată de polo pe apă nr. 4 „Gheorghe Osipov”**
2. Numărul și data contractului Nr. 65 din mai 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a mun. Chișinău
4. Adresa beneficiarului: str. Mitropolit Dosoftei 99
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
7. Valoarea contractului
  - a) inițială 184100 (o sută optzeci și patru mii o sută) lei 57 bani
  - b) finală - **184100-57 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**nu au avut loc**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) Contractată – **o lună**
  - b) efectiv realizată - **o lună**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenul a fost respectat**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la finalul executării lucrărilor: **proces-verbal nr. 1 din 05.08.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05 iunie 2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ing. Valeriu Foca

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **„Lucrări de confecționare și instalare a gardului la Centrul de Sănătate Muncești, mun. Chișinău, str. Muncești 400/1”**
2. Numărul și data contractului Nr. 167 din 02 decembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Botanica
4. Adresa beneficiarului: bd. Dacia 5/2
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
7. Valoarea contractului
  - a) inițială 210447 (două sute zece mii patru sute patruzeci și șapte) lei 41 bani
  - b) finală - **210447-41 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**nu au avut loc**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) Contractată – **o lună**
  - b) efectiv realizată - **o lună**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenul a fost respectat**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la finalul executării lucrărilor: **proces-verbal f/nr din 30.12.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05 iunie 2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ing. Valeriu Foca

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L