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CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ nr. 13/05-SANT 
13 mai 2025                                                                                                                         mun. Chișinău 

Părţile contractante 

    Prezentul contract este încheiat, între SC „DROMAS-CONS” S.R.L. cu sediul: MD-2069, mun. 

Chişinău, Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1, reprezentată prin administratorul Piotr DACIN în calitate 

de Antreprenor, pe de o parte, și SRL ,,ALDEMIR ȘI CO”, cu sediul: mun. Chișinău, sec. Botanica, 

str. Belgrad, 19/1b, ap. (of.) 106 M reprezentată prin administratorul/fondatorul Radu GÎNDEA, în 

calitate de Subantreprenor, pe de altă parte. 

1. Obiectul contractului 

1.1   Subantreprenorul se obligă să execute cu materialele și resursele proprii Lucrările de amenajare 

a parcării pe strada Vasile Alexandri din orașul Ștefan Vodă, în conformitate cu prevederile 

documentației proiectului tehnic,  prevederile devizelor, detaliile de execuție, graficul general de 

realizare a lucrărilor, graficul de execuție precum și cu normativele standandele și prescripțiile tehnice, 

de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și Contractului de Antrepriză Nr. 34 din 02 

mai 2025, încheiat în urma procedurii de licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1743511121280 
 

 

2. Perioada de execuție 

2.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 zile calendaristice după primirea 

ordinului/dispoziției de începere a execuției. 

2.2. Perioada de executare poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Antreprenorul; 

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național şi 

recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Subantreprenorului sau ca urmare a 

unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al 

Subantreprenorului; 

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru 

Subantreprenor ; 

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi 

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; 

2.3. Conform ordinului/dispoziției scrise a Antreprenorului, Subantreprenorul va sista executarea 

lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Antreprenorului consideră 

necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod 

corespunzător, așa cum va dispune Antreprenorul.  

2.4. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul că sunt îndeplinite 

condiţiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Antreprenorul va 

convoca comisia de recepție. 

2.5. În baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren, 

Antreprenorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficiențe acestea vor fi aduse la cunoştinţa 

Subantreprenorului, și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru 

finalizare remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficiențelor, la o 
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nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de recepție. Comisia de 

recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu 

reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute 

Antreprenorul va aproba sau va respinge recepția. 

3. Valoarea lucrărilor şi modalitățile de plată 

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, potrivit devizelor elaborate, 

verificate și aprobate este de 257 758, 23 lei, inclusiv TVA lei MD. 

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea 

proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Antreprenor. 

3.3. Antreporenorul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 

zile calendaristicele la primirea acestora de la Subantreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situației de plată definitive 

de către Antreprenor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită 

unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită   

3.5. Lucrările nu va fi considerate terminate până la semnarea ultimului proces-verbal de recepție a 

lucrărilor executate. 

4. Drepturile şi obligaţiunile Antreprenorului şi ale Subantreprenorului  

 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Antreprenor la dispoziția Subantreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, 

prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Subantreprenorul este obligat să fie titularul Licențelor și/sau autorizațiilor necesare executării 

Lucrărilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

4.3. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, pe propria 

răspundere, în termenele stabilite prin graficul general de execuție a lucrărilor, de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract și de a asigura 

forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele necesare executării contratului. 

4.4. Documentația de executare va fi repartizată astfel: 

un exemplar rămâne la dispoziția Subantreprenorului, iar  cealaltă va fi ținut de către acesta la 

dispoziție pentru consultarea de către Inspectoratul Național pentru Supravegherea Tehnică, 

precum și de către alte peroane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic autorizat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) şi alte 

documente, pe care Antreprenorul sau Subantreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul. 

4.6. Dacă Antreprenorul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului prin scrisori, 

de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea 

lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer şi va specifica data la care 

acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 

documente.  

4.7. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor va fi pusă la dispoziția 

Subantreprenorului de către Antreprenor, fără plată, în termenele din contracte (contracte de 

antrepriză), stabilite prin graficul de executare. 

4.8. Subantreprenorul vă executa şi va întreține toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcții şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 
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asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier şi pentru procedeele 

de executare utilizate. 

4.9. Subantreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua 

sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a 

celor explicite în contract. 

4.10. La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consider îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare. 

4.11. Antreprenorul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activității legate de realizarea 

obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de 

execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

divulge informații confidențiale ale Subantreprenorului.  

4.12. Antreprenorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu 

numai Subantreprenorului şi dirigintelui de șantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de 

intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorul trebuie să i se comunice 

numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor şi va 

verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului. 

4.13. Dacă Subantreprenorul consideră că dispozițiile Antreprenorului sânt nejustificate sau 

inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor 

Antreprenorului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea 

vor fi suportate de către Antreprenor. 

4.14. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație şi limitelor terenului pus la 

dispoziția Subantreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sânt obligaţiuni ale Subantreprenorului. 

4.15. Pentru verificarea trasării de către Antreprenor sau proiectant, Subantreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.16. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziția 

Subantreprenorului de către Antreprenor pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 

Subantreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înștiințeze Antreprenorul cu 

privire la erorile şi inexactitățile constatate sau presupuse. 

4.17. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul are dreptul să dispună în scris: 

îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 

vedere calitativ. 

4.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau științifice, Subantreprenorul este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona 

respectivă şi să comunice Antreprenorul, organelor de politie sau organelor competente acest fapt. 

4.19. În timpul desfășurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligaţia să mențină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri şi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va evacua de pe șantier 

toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deșeurile şi lucrările provizorii. 

4.20. Subantreprenorul este obligat de a proteja materialele și lucrările executate pe toată perioada 
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execuției lucrărilor. 

5. Materialele şi executarea lucrărilor propriu-zise 

5.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectant sau Antreprenor. Subantreprenorul va asigura, la 

cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor. 

5.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportate de Subantreprenor, dacă acesta este prevăzut în 

documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenor. 

5.3. Probele neprevăzute şi comandate de Antreprenor pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Subantreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Antreprenorul va suporta aceste cheltuieli. 

5.4. Antreprenorul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe șantier şi în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc. 

5.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunța responsabilul 

tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi 

măsurarea lucrărilor de mai sus. 

5.6. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziția Antreprenorului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Antreprenor, iar în caz contrar, de Subantreprenor. 

5.7. Lucrările vor începe după  semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuție. 

6. Răspunderea părţilor 

6.1. Părţile poartă răspundere solidară pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiunilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii 

Moldova, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde 

partea care se va face vinovată. 

6.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va tine seama de gradul de vinovăție a 

fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

6.3. Membrii asocierii își păstreze individualitatea ca subiecți, însă sunt obligați să răspundă solidar 

față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

6.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Antreprenor în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 

Subantreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției. 

6.5. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau 
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limitări din proprie vină. 

6.6. Subantreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Antreprenor. El trebuie să ia 

măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheața. 

6.7. Dacă nerespectarea de către Subantreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale 

autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Antreprenor, acesta va fi 

despăgubit de Subantreprenorul în mărimea sumei prejudiciului. 

6.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite. 

6.9. În cazul în care Subantreprenorul va executa lucrările cu abateri de la caietul de sarcini, contract 

și/sau dactele normative în vigoare, lucrările vor fi remediate, pe propria cheltuială, precum și 

defectele calittive apărute din vina acestiuia, atât pe prioada de execuție, cât și pe perioada de 

garanție a contractului. 

6.10. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile 

conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultând din vina Antreprenorului, a agenților sau a angajaților acestora. 

 

7. Soluționarea litigiilor 

7.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietățile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 

poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 

instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a 

fost dovedită. 

 

8. Rezoluțiunea contractului 

8.1. Subantreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă : 

a) Antreprenorul nu-şi îndeplinește o obligație care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe 

Subantreprenor în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) Antreprenorul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) Antreprenorul notifică Subantreprenorului că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 

contractuale.  

8.2. Antreprenorul poate cere sau declara unilateral rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Subantreprenorul se află în incapacitate de plată, insolvabilitate; 

b) Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scris de reîncepere a lucrărilor;  

c) Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a 

refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract; 

d) Antreprenorul notifică Subantreprenorul că din motive neprevăzute  și datorită unor 

conjucturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
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8.3.  Antreprenorul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale, dacă 

Subantreprenorul declară că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu 

condiția, că în toate cazurile, neexecutarea ar fi fost esențială. 

8.4.  Contractul se va considera rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris cel alte parți 

contractante în termen de 15 zile calendaristice unul sau mai multe motive indicate la punctele 8.1. și 

8.2. din prezentul contract. 

8.5.  Antreprenorul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua 

recepția cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate. 

8.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Antreprenorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 

suporte Subantreprenorul din vina căruia s-a rezoluționat contractul. 

8.7. După rezoluțiunea contractului, Antreprenorul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale. 

 

9. Dispoziții finale 

   

9.1. Devizul local, devizul local de resurse, catalogul de prețuri unitare, documentația de proiect, actul de verificare, 

constituie părți integrante a prezentului contract. 

9.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

9.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de 

Antreprenor, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Subantreprenor.  

9.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături 

de către una dintre părți, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.  

 

10. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților 

 

Antreprenor 

S.R.L. “Dromas-Cons” 

Subantreprenor 

SRL ,,ALDEMIR ȘI CO” S.R.L. 

MD-2069, mun. Chişinău, 

or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, 

Tel. 022 310 322, 

e-mail: dromascons.srl@gmail.com 

Cod fiscal: 1003600107905 

Cod TVA: 0604780 

IBAN: MD84ML000000002251034166  

B.C. „Moldindconbank,, S.A., suc. Ștefan cel Mare 

bic: MOLDMD2X334 

mun. Chișinău, str. Belgrad 19/1b, ap.(of.) 106M 

e-mail: aldemirml@mail.ru  

aldemircomml@gmail.com 

Tel: 069 913 888 / 022 794 926 

Cod fiscal: 1003600042417 / TVA 0302889 

IBAN: MD14ML000000002251908327 

BC “Moldindconbank” SA / MOLDMD2X308 

  

11. Semnăturile părților: 

 
ANTREPRENOR 

Administrator 

Piotr DACIN_______________ 

           SUBANTREPRENOR 

           Administrator 

           Radu GÎNDEA_______________ 
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