



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 12-21

privind achizitie prin achizitie de valoare mica

“01” octombrie 2021

s. Gura Galbenei, r-nul Cimisia

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achizitie CVM, între **Primaria s. Gura Galbenei, r-nul Cimisia**, cu sediul în **s. Gura Galbenei, r-nul Cimisia** (denumirea autorității contractante) (localitatea)

telefon/fax: **024146236**e-mail: **guragalbenei.primaria@yandex.com**, reprezentat prin primar **Munteanu Constantin**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și (numele, prenumele și funcția conducătorului)

SRL Piramidgrup cu sediul în s.Fetita tel.**060200510** nregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.**MD 0099872** din “16”februarie 2011

reprezentat prin **Jardan Vasile administrator** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrări: **Lucrari de reparatie capitala a acoperisului casei de cultura s. Gura Galbenei r-nul Cimisia**

cod CPV: **45233142-6** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este pina la 30.11.2021 de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 01 octombrie 2021 .
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


“ BENEFICIAR ”: Primăria s.Gura Galbenei

Adresa: **s. Gura Galbenei, r-nul Cimislia**
Tel./Fax: **024146236**
Denumirea
Băncii: **MF-T de Stat**
Adresa
Băncii: **Mun. Chisinau**
Cod
Bancar: **TREZMD2X**
Cod IBAN: **MD61TRPDAZ311120A06517AB**
Cod fiscal: **1007601008878**

“ ANTREPRENOR ”: SRL Piramidgrup

Adresa: **s.Fetita r-nul Cimislia**
Tel./Fax: **060200510**
Denumirea
Băncii: **BC Enegbank SA**
Adresa
Băncii: **Chisinau**
Cod
Bancar: **ENEGMD22**
Cod IBAN: **MD56EN000000222426191845**
Cod fiscal: **1011605000411**

16. Semnăturile părților



Trezoreria de Stat
nr. 2021-0000001181
din 11.10.2021

Primaria Gura Galbenei

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 15/10 din 27.10.2021

Privind lucrari de constructie a case de cultura Gura Galbenei
în cadrul contractului nr. _____ din _____ 2021 încheiat între SRL Pyramidgrup pentru lucrari de
constructie a case de cultura Gura Galbenei
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 560
eliberată de către Centru de supraveghere sanatatea publica la 30.12.16, cu valabilitate pînă la
30.12.21

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii _____, fiind formată din:

președintele comisiei

Munteanu C.

Membrii comisiei

Șirșan Clarie

Olărescu Ștefan

Purkess Ștefan

Rădușoiță Nicolae

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) **documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.**
- 2) **lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul : _____ lucrari de constructie a case de cultura Gura Galbenei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost indeplinite conform caietului de sarcini si reglementarilor tehnice in vigoare si finalizate in termenii stabiliti

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: _____

Sa fie receptionate lucrari de constructie a case de cultura Gura Galbenei

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală **,sectorul**
, str. _____ destinația - _____, compusă din următoarele construcții - _____ suprafața la sol
m.p., suprafața totală interioară - **m.p.**, număr de etaje - _____ conform Certificatului despre rezultatele inspecției
bunului imobil a Oficiului Cadastral Teritorial Chișinău - filiala Î. S. "Cadastru" nr. _____ din _____ anexat la
prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____

Membri: _____



(numele, prenumele, semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: SRL Piramidgrup

" _____ 2021



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Primaria Gura Galbenei

_____ .2021



I.S.