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MOLDOVA EUROPEANA din “07” 05 /2021
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.19
privind achizitia prin
,,10” mai 2024 s.Cotiujenii Mari, r-ul $oldanesti

(municipiu, oras)

1.1.1.1.PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1713441350127
din data 18.04.2024, intre Primiria comunei Cotiujenii Mari, r-ul Soldénesti, cu sediul in
satul Cotiujenii Mari, r-ul Solddnesti, telefon: 0272-74402, fax: 0272-74-401,autentificat prin codul
IDNO 1007601003954 reprezentat prin Dorogan Nicolae, primarul comunei Cotiujenii
Mari, r-ul Soldinesti in calitate de Beneficiar, pe de o parte, 5i pe de o parte S.R.L
,Pomixnord”cu sediul in s.Japca, r-1 Floresti telefon: 079377123, IDNO 1008600013287

autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. din5: " 20",
eliberatd de _,pe un termen de ani, pentru genurile de
activitate , reprezentat prin Ceban Veaceslav. , in calitate

de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile de reparatie a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari,
r-ul Soldinesti in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §icu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de trei luni ( 3 luni) dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constringerea activit{ii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

e generate de Beneficiar;

e datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

o influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calitatii
lucrérilor;

o calamit3tilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,



Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrérilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de
citre Beneficiar. In cazul sistirii lucririlor sau a unor pdrti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucra‘irilor‘cu buni
diligenta.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata
cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidzrii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca‘comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatirile ficutr

Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficut3 si pentru parti de constructié?y

distincte fizic §i functional.
2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor Cinci ani.
3. VALOAREA LUCRARILOR ST MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 863899,69 lei MDL, inclusiv
143983,28 TVA lei MD, ( o sutd patruzeci si trei mii, noud sute optzeci si trei lei, 28 bani).

3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate i acceptate de citre Beneficiar,
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de trei zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. :
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plati definitive de
catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special : datoriti unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi plititd imediat.
3.5.Lucridrile nu vor fi considerate finalizate pand cdnd procesul-verbal de recepiie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd ci lucririle au fost executate conform
contractului.
3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor in cel mult __zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult _ zle
dupd inliturarea acestora.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE AN TREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele $i toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzuti in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

==



4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar riméane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru
consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de citre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificérile calculelor, caietele de misuriri (atagamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd §i completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea §i intrefinerea
corespunzatoare a lucrérilor. i

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, c@ acestea pot sd@ provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrérilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sd prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de _ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupd
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inldturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite i oriunde se desfisoard activitai legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie s3 i se puni la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i sa i se
dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie informatia si s nu fie utilizatd in
scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol
iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat



tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.
4.17. Dacd Antreprenorul considera ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului In care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeazd dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar. :
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si si péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.
4.20. Ridicdrile de teren, trasirile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare. Antreprenorul este
obligat si verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este rispunzitor fatid de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale §i profesionale.
4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sé@ dispuni in scris:
a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzdtoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare; .
¢) indepirtarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct  de
vedere calitativ. :
4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutrii.
4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasci executia lucririlor in zona respectiva gi sa
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfisurarii lucrérilor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces libere, sa
retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucririle provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie si obtini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, si
pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cAnd urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrérile, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd, Antreprenorul



trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor i lucrdrile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munci pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari.
7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii forte
de munci pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.
8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urménd a fi supuse periodic
la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i
testarea lucrarilor.
8.2.Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul
va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmireasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrérilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului §i va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile au fost de calitate
corespunzitoare i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mésurat
se suportd de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de
catre acestia.
8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului numai
daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.
8.9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator §i
primirea ordinului de executie.
9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucréri este de unu ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor sipdnd la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.



9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10.3. Membrii asocierii Isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt obligati s rispundz

in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de

10.7. Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotirari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, $i care au caracter
obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in mirimea sume; prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constringerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite §i care pot fi
dovedite.

valoarea lucririlor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere,
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile

din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul §1 subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

~

publici de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cirei culpd a fost dovedit.
12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul



in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 lunj;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevizute §i datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fard sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de cétre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativd si calitativd a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor §i lucririlor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care urmeaza
sd le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situafii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud procedurd de
achizitie publici in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incdlcare
gravi a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei
instante judecitoresti nationale sau, dupd caz, internationale.
13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
¢) Propunerea financiard,
d) Graficul de executare a lucrdrilor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al pértilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnituri de citre una dintre parfi.
13.4. Pentru confirmarea celor menionate, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31.12.2024/receptia finald a
lucrérilor.

1.1.1.2.PARTEA CE TINE DE CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI



(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postald: MD6645 Adresa postalid: MD7216
Telefon:079377123 Telefon: 027274402

Cod fiscal: 1008600013287

Cod TVA: 0403633 Cod fiscal:1007601003954

Banca: BC Comertbank SA Fil.3 or Chisiniu Banca: MF Trezoreria Nord
Cod: CMTBMD2X Cod: TREZMD2X '
IBAN: MD23CM000225104980108689 IBAN: MD49TRPDBC222500N11028AB
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Digitally signed by Ceban Veaceslav
Date: 2024.05.10 09:12:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Dorogan Nicolae
Date: 2024.05.10 10:11:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr. 1
la Contractul nr. 19
Din ,,08” mai 2024

SPECIFICATII TEHNICE
Spgclﬂcare.a Specificarea
tehnici deplind s S
" i tehnica deplind | Standarde
Denumirea solicitati de citre .. o
Nr - Cod CPV g propusa de catre de
lucrarilor autoritatea :
g ofertant referinta
contractanta
1 |Lucrdride 45200000-9 | In conformitate cu | Conform
reparatie prevederile devizului local
curentd a proiectului tehnic ,a |anexat nr.1
strizilor locale normativelor
din s. ,standaredelor si
Cotiujenii prescriptiilor tehnice
Mari,r-ul in vigoare.
Soldanesti
conform deviz
local nr.1
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Digitally signed by Ceban Veaceslav
Date: 2024.05.10 09:12:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Dorogan Nicolae
Date: 2024.05.10 10:13:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr. 2

la Contractul nr.19
din “08” mai 2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr.Denumirea |Cod CPV [Unitatea|Cantitatea Pretul Suma lei |Termenii de
lucrarilor de unitar | MD, Inclusiv| executare
maisura Inclusiv TVA
TVA
1
Lucrari de 45200000-9 [buc 1 863899,69 |863899,69 3 luni
reparatie
curentd a
strazilor
locale din s.
Cotiujenii
Mari,r-ul
Soldanesti
conform
deviz local
nr.1
TOTAL
863899,69 |863899,69 3 luni
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Digitally signed by Ceban Veaceslav
Date: 2024.05.10 09:13:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Dorogan Nicolae
Date: 2024.05.10 10:15:26 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




INVESTITOR: PRIMARIA s. Cotiujenii Mari

Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. din A WM

privind lucrarea ,Lucririle de reparatie a striizilor locale din s. Cotiujenii Mari, r-ul
Soldinesti” executatd la obiectul Lucrdrile de reparatie a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, r-ul
Solddnesti, in cadrul contractului nr._19 din _I0 mai 2024 incheiat intre SRL POMIXNORD si
PRIMARIA s. COTIUJENII MARI pentru lucririle ,Lucririle de reparatie a strizilor locale din s.

pIE— LA 2R
Cotiujenii Mari, r-ul Soldinesti”

1. Lucrarile au fost executate in baza contractului nr. 19 din _10 mai 2024.

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in baza dispozitiei nr. 26-a_din 24.05.2024,

in intervalul , fiind formata din:
Presedintele comisiei Dorogan Nicolae — primarul comunei Cotiujenii Mari
Membrii Rotari Vitalie — administrator I.M. ,,Servicii comunal-locative”

Bureti Lilia — contabil-sef
Chiriac Andrei — responsabil tehnic

Cheptene Gheorghe — Diriginte de santier, Antreprenor General
3. Constatarile comisiei de receptie sunt reflectate in anexele nr.1,2,3

4. Comisia de receptie, in urma constatérilor ficute, propune:
Spre receptie
5. Comisia de receptie recomanda urméatoarele:
lucrarea ,Lucririle de reparatie a striizilor locale din s. Cotiujenii Mari, r-ul Soldinesti” de

a primi in exploatare cu termenul de garantie a lucririlor conform contractului, care constituie 60
luni din data semndrii prezentului proces-verbal

7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numérul cadastral - , adresa postald _s. Cotiujenii Mari, destinatia
Drum local.

6.  Prezentul proces-verbal, Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 3 anexe numerotate,

cu un total de 5 file, a fost incheiat astazi la PRIMARIA s. Cotiujenii Mari_in
3 exemplare.




Presedintele comisiei Dorogan itcojm‘_»' 7
Membrii Rotari Vitalie= a

S

Bureti Lilia — contabil-sef

7. Lucrarea ,Lucririle de reparatie a striazilor locale din_s. Cotiujenii Mari, r-ul

Soldénesti il

TRANSMISA: PRIMITA:

INVESTITORUL:
‘ Ry




ANEXA nr. 1
LA PROCESUL VERBAL

DE RECEPTIE
LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. din__ auns 2024 |

LISTA PIESELOR DIN DOCUMENTATIA SCRISA SI DESENATA
OBIECTULUI, CARE AU LIPSIT SAU SINT INCOMPLECTE.

Comisia de receptie constatd, cd din documentatia scrisa si desenatd, care

« trebuia prezentatd n-au lipsit si sunt complete toate piesele.

Presedintele comisiei:

Diriginte de santier:

Responsabil tehnic:




ANEXA Nr.2

LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPTIE
LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.__ din _2udy 2024

LISTA
LUCRARILOR CUPRINSE IN DOCUMENTATIA TEHNICA, CE NU AU FOST
EXECUTATE.

Comisia de receptie constatd, ci lucrarile de constructie - montaj au fost

executate conform documentatiei in totalmente.

Presedintele comisiei:

Diriginte de santier:

Responsabil tehnic:




I

ANEXA Nr. 3
LA PROCESUL VERBAL

DE RECEPTIE
LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. din e 2024
LISTA

LUCRARILOR CUPRINSE IN DOCUMENTATIA TEHNICA LA CARE NU
S-AU RESPECTAT PREVEDERILE PROECTULUI

Comisia de receptie constatd ca au fost respectate integral prevederi cerintelor

in vigoare.

Presedintele comisiei:

Diriginte de santier:

Responsabil tehnic:




		2025-04-18T15:44:40+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




