Anexa nr.12

la Documentatia standard nr.
din “ ” 2023

* Informatiile furnizate se confirma - https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului «Lucrari de constructie a 2 buvete, s. Bugeac, r-nul
Comrat»
2. Numarul si data contractului 70 din 07/10/2022
3. Denumirea/numele beneficiarului P Bugeac UTA Gagauzia
4. Adresa beneficiarului sat Bugeac UTA Gagauzia
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului anteprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 2.464.381,95 123 220
b) finald (la data finalizarii contractului) 2.464.381,95 123 220

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 6 luni

b) efectiv realizata 6 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 2023

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie Nu

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii: 2023

Semnat:

Nume: Protiuc laroslav

Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: SRL APS Service GRi§fy )y signed >y Protiue laroslav

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexa nr. 25

la Documentatia standard nr.
din “ ” 20

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 70

privind achizitia prin Licitatie Deschisa

,, 07 7 octombrie 2022 ___S.Bugeac__

(municipiu, orasg)

l. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1662953545876 din data 26.09.2022 , intre Primaria s. Bugeac, cu sediul in MD-3812,
str.Miciurin, 23, s. Bugeac, r-nul Comrat ATO Gagauzia, RM, telefon: 0(298)65236, fax:
0(298)65236, e-mail: primaria.bugeac@mail.ru, IDNO 1007601004319 reprezentat prin Nicolae
Dudoglo, primar ,
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.R.L. ASP SERVICE GRUP,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in MD-3801, str.Sportivnaia,12, ap. (of.) 11, mun Comrat, UTA Gagauzia, RM

(localitatea)
telefon: 060517272, e-mail: aspcomrat@mail.ru , IDNO 1016611000800, 20/04/2016, autorizat
pentru activitatea in constructii: extras nr. 265 din ,, 05 iulie 2022, eliberata de I.P. AGENTIA
SERVICII PUBLICE, pentru genurile de activitate constructiile de cladiri si constructii ingineresti,
instalattiibsi retele tehnico-edilitare, reconstructiile, consolidarile, restaurarile, reprezentat prin

administratorul Protiuc laroslav , in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile Lucrari de constructie a 2 buvete, s. Bugeac, r-nul
Comrat, cod CPV: 45200000-9, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 90 zile dupa primirea ordinului de incepere
a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;


mailto:primaria.bugeac@mail.ru
mailto:aspcomrat@mail.ru

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si In modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, aga cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ( cinci ) ani .

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 2464381,95 (Doua

milioane patru sute saizeci si patru mii trei sute optzeci si unu lei 95 bani ) lei MD, inclusiv
410303,32 (Patru sute zece mii trei sute trei lei 32 bani) TVA lei MD.
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor,

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.



4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, In termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, In mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce Tn mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozifia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa confind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va congine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate s refina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar



anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
si sd 1se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sa nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite i sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.



4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentind caile de acces libere,
sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative i prezentului contract.

6.2. In cazul in care prtile din lucrarea ce se contracteazi se executa in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze si sa
urmdreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic



atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional
de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrarieste de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspunda solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma 1n care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de padmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie
vina.



10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacda motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in Intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institugie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

c) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.



12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semndturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pargile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil panad la 30.12.2023 /receptia
finald a lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala: MD-3801, str.Sportivnaia,12, Adresa postalda: MD-3812, str.Miciurin, 23,
ap. (of.) 11, mun Comrat, UTA Gagauzia, RM s. Bugeac, r-nul Comrat ATO Gagauzia, RM
Telefon: 060517272 Telefon: 0(298)65236 SN
Cod fiscal: 1016611000800 Cod fiscal: 10076QF004319—¢,
Banca: Moldova Agroinbanc SA de Stal?anca: Ministeq e jia
Cod: AGRNMD2X761 Cod: TREZMD2X# « * \ g WZH 2
IBAN: MD36AG000000022513124336 IBAN: MD82TRPREGIIS2P0EEFE 1A
i /. o e
T SEMNATURILE PARTILOR -

§ TREPRENOR BENEFIC!AR



Anexanr. 2
la Contractul nr.__70__
din “ 07” octombrie 2022

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea| Pretul |Sumalei MD,|Termenii de
lucririlor CPV de unitar Inclusiv executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1
Lucrari de g lucrari 1 2464381,95 |2464381,95 |[30.12.2023
constructie a 2| 8
buvete, s. Bugeac,| 8
r-nul Comrat )
<t
TOTAL
2464381,95 |2464381,95

SEMNATURILE PARTILOR




INVESTITOR Primaria sat Bugeac

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr 01 din 21/09/2023

Privind lucrarea :
«Lucriri de constructie a 2 buvete, s. Bugeac, r-nul Comraty -

Executata la obiectul:

Primaria sat Bugeac
in cadrul contractului de antreprizi nr, 70 din 07.10.2022, inrcgistrat la Agentia Achizitii Publice
incheiat intre  Primaria sat Bugeac, primar Dudoglo Nicolae si SRL “Aps

cu nr. din
Service Grup”, director Protiuc laroslay

pentru «Lucriri de constructic a 2 buvete, s. Bugeac, r-nul Comraty

eliberatd din
cu valabilitate pina la

I. Lucrarile au fost executate in baza autorizatici nr

2. Comisia de receptic si s-a desfasurat activitatea in intervalul de la ora
Fiind formata din:
Presedintele Comisiei:

primar Dudoglo Nicolae
1. Topal Veaceslav — responsabil tehnic

2. Precsedinte consiliidi Salose ~Setivglo Dnuitec
s. Coutabel sof- Homeste fatolin
s. Comxclicnld Uooal - f@azf%ew af/ ap&w
5. Couiliouedd Cpeal-Cioban Socghes
6. Comscleereed bpcal- Cinaly HHieotar

3. Au mai participat la receptie:
Tabac Vadim — specialist ONDRL -

4. Constatérile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisd si desenatd, carc trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt incomplete

piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;
l




2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost exccutate:
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-ancxd nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de receptic, in urma constatérilor facute, propune:  acceptd lucrarea finalizatd

6. Comisia de receptic motiveaza propunerea facutd prin: finalizarea lucrarilor de constructii

7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:
Punerea in functiune a instalatiei finalizate

1 i 1 3 .
7". Descrierea obicctului recomandat spre receptie:

Obicctul cu numarul cadastral , adresa postald , destinatia
, compus din urmétoarele constructii .
suprafata la sol - supldl"dtd totald, , humarul dc ctaje , conform

certificatului despre tcxulldtclc inspectirii bunulm imobil, anc‘{at la prezentul proces- vcrbal
8. Prezentul proces - verbal, contindnd 2 fila si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astdzi in 3 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica:

Comisia de receptic:
Presedintele Comisici:
primar Dudoglo Nicolai

!\)

“%?

§\
FER
Sy
§

%imxco </V @a&a ——

4,
& =

5. Croban 5&%@ T

6. Cruals Nietbps w7
10. l.ucrarca B cste.
TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL BENEFICIARUL
SRI, ,Aps Service Grup” — dircctor P ;
_Protiue L1 . oSSR

2

LS.




Anexanr.|
la procesul — verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 0l din 21 09 2023

Lucriri de constructic a 2 buvete, s. Bugeae, r-nul Comrat.

Protiuc 1. m - Director SRI. ,,Aps Service Grup”
(Nume, Prenume) (Functia) N
arms“‘ N4
Topal V. o *;ZM ,:,;,/ w/  Responsabil tehnic

(Nume, Prenume) (Functia)

Dudoglo N.

_Primar sat Bugeac

(Nume, Prenume)

U

LI




Anexanr.2
la procesul — verbal de receptic la terminarea lucrarilor

Nr. 01 din 2] 09 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tchnica ce n-au fost executate.

Protiuc 1. Director SRL ,,Aps Service Grup”
(Nume, Prenume) (FFunctia)
Topal V. Responsabil tehnic

(Nume, Prenume) (Functia)

Dudoglo N. Primar sat Bug

L

(Nume, Prenume)

T WUGEAC PRt .

eI




Anexa nr.3
la procesul - verbal de reeeptie la terminarca lucrdrilor

Nr. 0l din 21 09 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tchnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Protiuc I. Director SRL ,,Aps Service Grup”

(Nume. Prenume)

Topal V.,

(Functia)

~ Responsabil tchnic

(Nume, Prenume) (Functia)

Dudoglo N.

i e bR
-, pr e - i\\ .
R T x:'.t" M ]‘i&
P e
Qg e e
(Nume, Prenume) S fura) ‘ SR> et
= A i Al ok ok ]
= g N e
/ / & / v? Y‘?j‘ '
A 5 AL
AN KOG G pea e oG
a?{éphg [é‘\gljn?s'\.’ o
U SATULY
"--.._"' Pevniee 3v
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