Scrisoare de recomandare

Prin prezenta compania internationala OHL ZS MO SRL castigatoare a
licitatiei privind contractul ,Reabilitarea drumului R1 Chisindu - Ungheni -
Sculeni, km 24+050-km 68+250”, contractul nr. RSPSP/W4/02 confirma ca a
subcontractat compania STASCON PRIM SRL pentru a efectua lucrari la
podete, poduri, constructia trotuarelor si instalarea bordurilor, santuri din beton,
zid de sprijin, drumuri laterale, accese locale care au fost executate calitativ si
in termenul stabilit conform contractului.

Luand in considerare complexitatea lucrarilor mentionate, compania
STASCON PRIM SRL a oferit intotdeauna suportul profesionist in alegerea
celor mai bune optiuni si solutii la solicitarile noastre legate de lucrari. In
perioada executarii lucrarilor compania a dat dovada de responsabilitate,
devotament si profesionalism. Dispune de utilajele necesare pentru efectuarea

tuturor lucrarilor mentionate.

Recomandam cu incredere compania STASCON PRIM SRL pentru efectuarea
lucrarilor ce tin de constructia si reabilitarea drumurilor, fiind o companie de
incredere cu personal calificat care ofera servicii de cea mai inalta calitate.
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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. 2479/2018 din data de 27.08.2018

Incheiat de catre si intre:

OHL ZS MO SRL, o societate infiinjatd in modul
corespunzitor in  conformitate cu legislaia
Republicii  Moldova, IDNO - cod fiscal
1014600017886, cod TVA 0208873, definatoare a
licenfei in constructii nr. 044912 din 01 iulie 2014,
valabila pana la 01 iulic 2019, cu sediul la adresa:
MD 2011, b-dul Stefan cel Mare 65, oficiul 806,
Chisindu, Republica Moldova, reprezentata legal de
Rodrigo Portillo Yaluk si Hana Minarikova in
calitate de Administratori si Flaviu Catalin Dancuta
in calitate de Reprezentant al Antreprenorului

in calitate Antreprenor

si

IDNO - cod fiscal
in or. Calarasi, str. A.
decontare IBAN

STASCON PRIM SRL
1018600037185, cu sediul
Mateevici, 20, cont de
MD45V1022242800000212MDL deschis la
Victoriabank S.A Filiala nr.28 Calarasi BIC
VICBMD2X492 tel: 060682929 E-mail:
vasilie77@yahoo.it, reprezentata prin Stasiuc Vasile
. in calitate de Prestator de Servicii.

denumite in cele ce¢ urmeazid in mod individual
JParte” si. in mod colectiv Parti”, au hotarat
incheierea prezentului contract de prestari servicii in
conditiile si termenii de mai jos:

I. PROIECTUL

Lucririle care fac obiectul prezentului contract de
prestari servicii (denumit in cele ce urmeazi
.Contractul™) sunt parte a Proiectului ,,Reabilitarea
drumului Rl Chisindu - Ungheni - Sculeni, km
24+050-km 68+250”, Contractul nr. RSPSP/W4/02
din 24.03.2014 incheiat cu 1.S. ..Administratia de
Stat a Drumurilor”, subordonatd Ministerului
Transportului i Infrastructurii  Drumurilor  a
Republicii Moldova, cu adresa: str. Bucuriei 12A,
Chisiniiu, MD-2004, Republica Moldova, in calitate
de Beneficiar (..Beneficiar”), pe de o parte, si OHL
7S. a.s. in calitate de antreprenor, pe de alta parte.

SERVICES PROVIDE CONTRACT
No.2479/2018 from 27.08.2018

Entered into between:

OHL ZS MO SRL, a company duly incorporated
according to the laws of the Republic of Moldova,
IDNO - fiscal code 1014600017886.VAT Code
0208873, holder of license in construction No
044912 issued on 01 July 2014 valid until 01 July
2019, having its registered office at MD 2001, 65
Stefan cel Mare Blvd., of. 806, Chisinau, Republic of
Moldova, legally represented by Rodrigo Portillo
Yaluk and Hana Minarikova as Administrators and
Flaviu  Catalin Dancuta  as Contractor’s
Representative.

as Contractor

and

STASCON PRIM SRL IDNO - fiscal code

1018600037185, having its registered office at
Calarasi 20 A. Mateevici, bank account IBAN
MD45V1022242800000212MDL open at
Victoriabank S.A Filiala nr.28 Calarasi BIC
VICBMD2X492 Phone: 060682929, E-mail:
vasilie7 7@ vahoo.it , legally represented by Stasiuc
Vasile , Service Provider.

hereinafler individually referred to as "Party" and
collectively as "Parties" have decided to execute this
service provider in the following terms and
conditions:

I. THE PROJECT

The Works subject matter of this Service Provider
Agreement (hereinafter referred to as “the Contract™)
are part of the “Rehabilitation of R1 Chisinau-
Ungheni-Sculeni Road km 24+050-km 68+23507,
Contract No. RSPSP/W4/02, concluded on
24.03.2014 between the 1.S.”Administratia de Stat a
Drumurilor™ within the Ministry of Transport and
Road Infrastructure of the Republic of Moldova,
address: Street Bucuriei 12A, Chisinau, MD-2004,
Republic of Moldova,, as Beneficiary and OHL Z8,
a.s. as contractor.



Articolul 1. Obiectul Contractului

in vederea executarii proiectului ,.Reabilitarea
drumului R1 Chisindu - Ungheni - Sculeni, km
24+050-km 68+250”, Contractul nr. RSPSP/W4/02
(denumitd in continuare ,Proiect”), Prestatorul se
obligi execute podete conform  cantitatilor si
preturilor din Anexa Nr.l la prezentul contract si
detaliile de executie.

Articolul 2. Preful contractului. Modalitatea de
plati

2.1. Cantitatea, pretul unitar, descrierea lucrérilor
precum §i valoarea totald a contractului este
prevazutd in Anexa nr.| la prezentul contract.

Valoarea totald estimativd a contractului este de
20,171.43 EUR (cu scutire de TVA cu drept de
deducere). Valoarea finalda a contractului va
corespunde cu valoarea lucrérilor finisate, masurate
si receptionate de cltre Antreprenor ca fiind
conforme. Prestatorul va primi un avans de 10% din
valoarea contractului in decurs de 7 zile de la
mobilizarea si inceperea lucrarilor.

2.2. Plata pentru executarea podetelor se va face
lunar, in baza facturii fiscale emise de catre
Prestator, in termen de 15 zile din data receptiondrii
facturii de catre Antreprenor.

Facturile emise vor fi insotite de documente
doveditoare ale indeplinirii lucrarilor.

Plata pentru serviciile prestate se va efectua prin
virament bancar in contul bancar mentionat de catre
Prestator in partea introductiva a prezentului
contract. Facturile vor fi emise in MDL la cursul
BNM din ziua facturarii.

Articolul 3. Durata Contractului

3.1. Contractul este valabil
13.11.2018.

3.2. Contractul poate fi prelungit, cu acordul Partilor,
prin act aditional la Contract.

pind la data de

Articolul 4. ale

Prestatorului

Obligatiile  principale

4.1. Prestatorul se obligi si execute podetele din
Anexa nr.l in strictd conformitate cu Detaliile de
Executie si legislatia in vigoare.

Article 1. Subject matter of Contract

In order to execute the project “Rehabilitation of Rl
Chisinau-Ungheni-Sculeni Road km  24+050-km
68+250", Contract No. RSPSP/W4/02, contract No.
(hereinafter referred to as the “Project”), Provider
undertakes to perform culverts according to the
quantities and prices specified in Annex no.l to this
contract and according to Construction drawings.

Article 2. The contract price. Method of payment

2.1. The quantity, the unit price, the description of
the works and the total value of the contract are set
oul in Annex no.1 to this contract.

The estimated total contract value is EUR
20,171.43(exemption from VAT with deduction).
The final value of the contract will correspond to the
value of the finished, measured works and received
by the Contractor as being compliant.

The Provider will receive an advance of 10 % from
the value of Contract after the mobilisation and
starting the works.

2.2. The payment for the execution of the culverts
will be done monthly, based on the fiscal invoice
issued by the Provider, within 15 days from the
receipt of the invoice by the Contractor.

The invoices will be accompanied by documents
which confirm the execution of works.

Payment for the provided services shall be made by
bank transfer to the bank account specified by the
Provider in the introductory part of this contract. The
invoices will be made in MDL at the BNM course in
the day then is issued the fiscal invoice.

Article 3. Duration of Contract
3.1. The validity of the contract is till 13.11.2018.

3.2. Contract may be extended by mutual agreement
of Parties, by an addendum to the Contract.

Article 4. The Provider’s main obligations

4.1. The Provider undertakes to execute the culverts
from Annex no.l in strict accordance with the
Execution Details and the legislation in force,

4.2. The Provider undertakes to rigorously and



4.2. Prestatorul se obligd si execute riguros si in
totalitate serviciile stabilite in Anexa nr.1

4.3. Prestatorul se obliga sid demareze lucririle in
maxim 3 zile din data primirii ordinului de incepere
in forma scrisa de la Antreprenor.

4.4. Pentru evitarea oricarui dubiu, obligatiile
Prestatorului descrise in prezentul articol nu aduc
atingere altor obliga(ii prevazute in alte clauze ale
prezentului Contract si/sau care 1i incumba in temeiul
legii aplicabile.

Articolul 5. Obligatiile  principale  ale

Antreprenorului

5.1. Antreprenorul se obligd si pund la dispozitia
Prestatorului toate actele, datele si documentele
necesare pe care le detine in vederea executdrii
podetelor.

5.2. Antreprenorul se obligd si asigure organizarea
de santier, cu urmitoarele:

- Livrarea elementelor prefabricate necesare;

- Toate materialele principale necesare pentru
executarea lucrarilor: elemente prefabricate,
piatra sparta, armatura, beton de ciment,
membrana hidroizolanta si amorsa bituminoasa;

- Asigurarea prezentei inginerilor topografi in
santierul de lucru;

-5.3 Antreprenorul se obliga sa respecte termenele de
platd ale facturilor fiscale. In cazul neachitarii
facturii in termenii stabiliti se aplica penalitati de
0.01% dar nu mai mult de 5% din valoarea facturilor
neachitate.

Articolul 6. Riaspundere contractuald. Penalitafi.
Daune

6.1. in cazul in care Prestatorul nu executd lucrérile
in termenul stabilit in pet.3.1 si 4.3 al prezentului
contract, Antreprenorul va putea opta pentru
perceperea de penalitdti in cuantum de 0,5% din
valoarea contractuala, pentru fiecare zi de intarziere,
pind la indeplinirea efectiva a obligatiei de cétre
Prestator.

6.2. incalcarea de catre Antreprenor a obligatiilor de
platd, poate genera incilcarea de catre Prestator a
obligatiilor contractuale privind execufia
lucrdrilor.

6.3. Una din Parti are posibilitatea de a transmite
celeilalte Parti o notificare in vederea justificirii
neexecutarii in termen a obligatiilor contractuale, in
situatii de fortda majora sau caz fortuit. Pentru ca

sale

totally execute the established services established in
Annex no.l according to Construction drawings and
the legislation in force. '

4.3. The Provider undertakes to start the execution of
works within 3 days from the receipt of the written
instruction from the Contractor.

4.4. For the avoidance of any doubt, Provider’s
obligations described in this article are without
prejudice to any obligations under other clauses of
this Contract and/or its obligations under the
applicable law.

Article 5. The main Contractor’s obligations

5.1. The Contractor undertakes to assure the Provider
with all documents, data and information necessary
for execution of the culverts.

5.2. The Contractor undertakes to ensure the

organization of the site with the following:
- Delivery of prefabricated elements required;

-All principal materials for the execution of works:
prefabricated  items, crushed stone, steel
reinforcement, concrete of cement, waterproofing
membrane and bituminous primer

- Ensure the presence of topographers in the
worksite;

5.3. The Contractor undertakes to respect payment
terms of the fiscal invoices. If the Contractor don’t
pay the invoices in established terms will be applied
penalties -0,01 % but no more than 5% from the
amount of unpaid invoices.

Article 6. Contractual liability. Penalties.

Damages

6.1. If the Provider does not perform the works
within the time limit set out in points 3.1 and 4.3 of
this contract, the Contractor will be able to opt for
penalties of 0.5% of the contractual amount, for each
day of delay until the Provider actually fulfills the
obligation.

6.2. Breach by the Contractor of the payment
obligations may result in the Provider failure to
fulfill his contractual obligations regarding the
execution of the works.

6.3. One Party may submit a notification to the other
Party to justify the non-performance of contractual
obligations in time, in cases of force majeure or
unforeseeable circumstances. In order for the
justification of the delay to be taken into account, the



justificarea intarzierii sa poati fi luatd in considerare,
partea aflatd in culpa trebuie si prezinte din timp o
solicitare scrisa de prorogare a termenului
contractual de executie/plata/livrare, sa specifice
cauza acestei intarzieri si sa propund un nou termen.
Nesolicitarea acestei prelungiri este injeleasd ca o
renuntare la posibilitatea de a cere o aménare, asttel
Partile obligindu-se si respecte cu strictefe
termencle stabilite in acest Contract.

Articolul 7. Garantii

7.1. Prestatorul garanteaza calitatea lucrarilor
exccutate pe termen de 1 (unul) an calculat din data
receptiondrii lor de catre Antreprenor.

Articolul 8. Incetarea contractului
8.1. Prezentul Contract inceteazi in urmaétoarele
situatii:

(i) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;

(i) anterior expirarii duratei pentru care a fost
incheiat, la data stabilitdi de comun acord de
ciitre Parti; :

(iii) prin revocare unilaterala a Contractului de catre
Antreprenor in conditiile art. 8.2.;

(iv) prin reziliere unilaterald, in conditiile art. 8.3.;

(v) prin reziliere de drept, in conditiile art. 8.4.

8.2. Antreprenorul are dreptul de a revoca unilateral
oricand Contractul cu notificarea prealabila scrisd a
Prestatorului, cu 10 zile inainte de data incetdrii
Contractului, fara ca incetarea contractului sa
afecteze obligatiile asumate de Parii §i scadente
inainte de data incetirii efective. Prestatorul accepta
si garanteazd faptul ca, in cazul denuntérii
Contractului, in conditiile prezentei clauze, nu are
dreptul la niciun fel de despagubire din partea
Antreprenorului.

8.3. Oricare Parte poate rezilia unilateral Contractul
prin transmiterea ctre Partea care nu si-a indeplinit,
si-a indeplinit cu intdrziere sau necorespunzator
obligatiile asumate prin Contract a unei Declaratii de
reziliere in conditiile art. 737 din Codul Civil, Prin
Declaratia de reziliere, partea indreptatita va acorda
un termen de 10 zile pentru executarea obligatiilor,
calculat de la primirea declarajiei. De la data
ramanerii irevocabile a Declaratiei de reziliere, in
conditiile art. 741 din Codul Civil, Contractul
inceteaza de drept, fira a fi necesara interventia
instantei sau altd formalitate prealabila.

defaulting party must in due time submit a written
request for extension of the contractual
execution/payment/delivery term, specify the cause
of this delay and propose a new deadline. Failure to
request this extension is understood as a waiver of
the possibility of requesting a postponement, thus
obliging the Parties to strictly comply with the
deadlines set forth in this Agreement.

Article 7. Guarantees

7.1. The Provider guarantees the quality of the
executed works for 1 (one) year calculated from the
date of it's receipt by the Contractor.

Article 8. The Contract’s termination
8.1. This Contract terminate in the following cases:

(i) at the expiry of its duration;

(it) before the expiry of the duration for which it
was concluded, on the date agreed by Parties;

(iii) by unilateral revocation of Contract at
Contractor’s convenience, under art. 8.2.;

(iv) by unilateral termination, under art. 8.3;

(v) by de jure termination, under art. 8.4,

8.2. Contractor has the right to recall Contract by its
convenience at any time with prior wrilten
notification to Provider, within 10 days prior to the
date of termination of Contract, without the
termination affecting Parties obligations due before
the effective termination date. Provider agrees and
warrants that in the event of termination of Contract
under this clause, shall not be entitled to any
compensation from Contractor.

8.3. Either Party may terminate Contract by sending
to the Party which has not fulfilled, has fulfilled with
delay or has improperly fulfilled its obligations under
Contract a Statement of termination under art. 737 of
the Civil Code. By the Statement of termination the
entitled Party shall grant a 10 days period for the
fulfillment of the obligations calculated from the
statement’s receipt. The date on which the Statement
of termination becomes final under art. 741 of the
Civil Code, Contract shall be de jure terminated,
without requiring the intervention of any court or
other prior formality.

If Party notified under paragraph above performs its
obligations within the 10 days period, the Statement



Daca Partea notificatd potrivit paragrafului de mai
sus isi executd obligatiile in termenul de 10 zile,
Declaratia de reziliere nu va mai produce efectul
rezolutiv.

8.4. Prezentul Contract incetcazd de drept, in
conditiile art. 747 din Codul civil, fard indeplinirea
altor formalitati si fard interventia instantei:

(1) in cazul in care Contractul de lucrari pentru
execufia Proiectului inceteazi, indiferent de
cauzi, sau este suspendat pe termen nedefinit.

(11)daca existd o cerere de faliment initiatd impotriva
Prestatorului, apreciata ca fiind intemeiata de
catre Antreprenor, Prestatorul a fost declarat falit
sau se emite ordin de executare silita impotriva
lui.

8.5. In cazul rezilierii Contractului
Antreprenor din culpa Prestatorului, Antreprenorul
va stabili daunele care vor fi suportate de catre
Prestator si care se vor scidea din obligatiile de plata
pe care Antreprenorul le are fa{a de acesta la data
rezilierii contractului. "

de catre

Articolul 9, Cesiunea Contractului

Prestatorul nu poate cesiona Contractul sau orice
drept sau obligatie din acest Contract sau
subcontracta total sau partial Contractul, fara acordul
prealabil scris al Antreprenorului. In cazul in care
Prestatorul efectueaza asemenea
cesiune/subcontractare fard acordul prealabil scris al
Antreprenorului, aceasta nu va fi opozabila
Antreprenorului si nu va produce nici un efect fata de
acesta.

Articolul  10. Caracterul confidential  al

Contractului

10.1. Prestatorul nu are dreptul, farad acordul scris al
Antreprenorului:

a) de a face cunoscut Contractul, orice prevedere a
acestuia unei terfe parti sau desfasurarea relatiilor
contractuale dintre Parti, in afara acelor persoane
implicate in indeplinirea prezentului Contract;

b} de a utiliza informatiile si documentele obtinute
sau la care are acces in pericada de derulare a
prezentului Contract, in alt scop decét acela de a-
si indeplini obligatiile contractuale.

10.2. Dezviluirea oricdrei informatii fatd de

of termination shall not produce its resolute effect.

8.4. This Contract shall be terminated by law,
pursuant to art, 747 of the Civil Code, without
further formalities and without court’s intervention:

(i) if Works contract for the execution of Project is
terminated, regardless of the cause, or is
indefinitely suspended.

(i1)if there is a bankruptcy claim brought against
Provider, considered to be founded by
Contractor, Provider has been declared bankrupt
or an enforcement order is issued against him.

8.5. In case of Contract’s termination due to
Provider’s fault, Contractor shall determine the
damages to be paid by Provider and which will be
deducted from the payment obligations which the
Contractor has towards him at the termination date.

Article 9. Assignment of the Contract

Provider shall not assign Contract or any right or
obligation under this Contract or totally or partially
subcontract Contract without Contractor’s prior
written  consent.If  Provider performs such
assignment/subcontracting without Contractor’s prior
written consent, the assignment/subcontract shall not
be enforceable against Contractor and will not
produce any effect against it.

Article 10. The confidentiality of the Contract

10.1. Provider shall not, without the written consent
of Contractor;

a) disclose Contract, any provision thereof to any
third party or the conduct of the contractual
relations between Parties, except to those persons
involved in the performance of this Contract;

b) use the information or documents obtained or to
which he has access during the performance of
this Contract, for any purpose other than to fulfill
its contractual obligations.

10.2. The disclosing of any information to the
persons involved in the performance of Contract will
be confidential and shall extend only to information



persoanele implicate in indeplinirea Contractului se
va face confidential §i se va extinde numai asupra
acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
acestuia.

10.3. Prestatorul va fi exonerat de raspunderea pentru

dezvaluirea de informatii referitoare la Contractul
daca:

a) informatia era cunoscutd acestuia inainte ca ea sa
fi fost primitd de la Antreprenor; sau

b) informatia a fost dezvaluiti dupa ce a fost obtinut

acordul scris al  Antreprenorului  pentru
dezvaluire; sau
¢) Prestatorul a fost obligat in mod legal sa

dezvaluie informatia.

10.4. incilcarea obligatiei de confidentialitate atrage
obligatia Prestatorului de a plati daune in cuantum de
1000 euro.

Articolul 11. Integralitatea Contractului

11.1. Prezentul Contract constituie
integrald i finala dintre Parti i prevaleaza asupra
tuturor declaratiilor, comunicarilor, inelegerilor si
acordurilor prealabile dintre Parti, verbale sau scrise,
in ceea ce priveste obiectul acestui Contract.

intelegerea

11.2. Partile declard ca prezentul Contract nu este un
contract de adeziune §i cd au negociat cu bund
credinta si inteleg in totalitate termenii acestuia care
reflectd vointa comund §i neviciata a acestora. Partile
declara in mod expres cd acceptda clauzele
Contractului inclusiv clauzele care pot reprezenta in
acceptiunea legii clauze standard neuzuale.

Articolul 12. Modificari

Prezentul Contract poate fi modificat numai prin
acordul Partilor consemnat intr-un act adifional la
acesta.

Articolul 13. Independenta clauzelor

Daca, la un moment dat, vreuna din clauzele sau
prevederile Contractului este declarata ilegald,
nevalabili sau inaplicabild, in intregime sau in parte,
ca urmare a vreunei reglementdri sau prevederi
legale, atare clauza sau prevedere Contractuald nu va
mai fi consideratd ca parte a prezentului contract,
fara ca aplicabilitatea restului contractului sa fie
afectata §i, in acest scop, prevederile prezentului

necessary to fulfill Contract.

10.3. Provider shall be relieved from the liability for

the disclosure of the information regarding Contract

ift

a) this information was known before it was
received from Contractor, or

b) the information was disclosed after the written
consent of Contractor for such disclosure was
obtained, or

¢) Provider was legally obliged to disclose the
information.

10.4. The breach of the confidentiality obligation
entails Provider’s obligation to pay damages in the
amount of 1000 euro.

Article 11. The entire agreement

11.1. This Contract constitutes the complete and final
understanding between Parties and supersedes any
written or oral prior statements, communications,
understandings and agreements between Parties,
regarding the subject matter hereof.

11.2. Parties declare that this Contract is not an
adhesion contract and that they have negotiated in
good faith and fully understand the terms thereof
which reflect their common and uncorrupted will.
The Parties expressly declare that they accept the
terms of Contract including the terms which can
represent unusual standard clauses in the sense of
law.

Article 12. Amendments

This Contract may be amended only by Parties
agreement recorded in an addendum therelo.

Article 13. Severability

If at any point, any of the terms or provisions of the
Contract is declared illegal, invalid or unenforceable,
in whole or in part, due to any legal regulations or
provisions, such clause or contractual provision will
not be considered as part of this Contract, without
the enforceability of the remaining contract to be
affected and to this end the provisions of this .
Contract are declared independent.



Contract se declara independente.
Articolul 14. Legea aplicabild Contractului

Contractul va fi guvernat de si interpretat conform
legii Republicii Moldova.

Articolul 15. Solutionarea litigiilor

15.1. Pirtile vor depune cu bunia credinta toate
eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabild a
oricarei dispute, controverse sau neintelegeri ce
decurge din sau in legéturd cu Contractul.

15.2. Orice disputd, controversd sau neintelegere ce
decurge din sau in legiturd cu prezentul Contract,
care nu poate fi rezolvatd pe cale amiabild va fi
dedusd spre solutionare instantelor judecitoresti
competente de la sediul Antreprenorului.

Articolul 16, Comuniciri

16.1. In acceptiunea Parfilor contractante, orice
comunicare dintre acestea este valabil indeplinita
daca va fi transmisa la coordonatele mentionate mai
jos:

Pentru Antreprenor: MD 2011, b-dul Stefan cel Mare
65, oficiul 806, Chisinau, Republica Moldova

in atentia:D-lui Flaviu- Catalin Dancuta
Pentru Prestator:

Adresa: or. Calarasi, str. Mateevici , 20.
In atentia:D-lui Stasiuc Vasile

16.2. In cazul in care comunicarea se face pe cale
postald, ea va fi ftransmisd, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire si se
considera primita de destinatar la data mentionata de
oficiul postal pe aceasta confirmare.

16.3. Prin comunicari se intelege, de asemenea, orice
aprobari, autorizari, instructiuni, ordine si certificate
transmise potrivit prezentului Contract.

16.4. Comunicdrile intre Parti vor fi transmise in
limba romana si in limba engleza.

Prezentul Contract a fost redactat in limba roména si
in limba engleza. In cazul in care vor exista diferen(e

Article 14. Applicable law to Contract

The contract shall be governed by and construed in
accordance with Moldovan law.

Article 15, Settlement of disputes

15.1. Parties shall in good faith make all efforts to
amicably resolve any dispute, controversy or
disagreement arising from or in connection with the
Contract.

15.2. Any dispute, controversy or disagreement
arising out of or in connection with this Contract
which cannot be amicably settled shall be deducted
for solving to the competent courts in the Contractor
's headquarters.

Article 16. Communications

16.1. For the purposes of the contracting Parties, any
communication between them is valid if it is sent to
the coordinates listed below:

For Contractor: Address: MD 2001, 65 Stefan cel
Mare Blvd., of. 806, Chisinau, Republic of Moldova

Attention: Mr. Flaviu Catalin Dancuta
For Provider:

Address: Calarasi, 20, Mateevici street
Attention: Mr. Stasiuc Vasile

16.2. If the communication is made by mail, it shall
be sent by registered letter with acknowledgment of
receipt and shall be deemed received by the
addressee on the date of the post office on the receipt
confirmation.

16.3. Communication shall also mean any approvals,
authorizations, insiructions, orders and certificates
submitted under this Contract.

16.4. The communications between Parties shall be
submitted in Romanian and English language.

This Contract was concluded in Romanian and
English. In case of differences between the two
versions, the English version shall prevail.



intre cele dousi versiuni. versiunea in limba englezi Parties have entered into this Contract in 2 copies

va prevala. each

having original value today

Partile au incheiat acest contract in 2 exemplare

fiecare cu valoare de  original, astazi,

ANTREPRENOR/CONTRACTOR:

»OHL ZS MO" S.R.L.
IDNO - cod fiscal 1014600017886
mun. Chisindu, blvd. Stefan cel Mare 65 of.806
BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale S.A.,
IBAN: MD62M02224ASV 75430587100

¢/b: MOBBM22, TVA: 0208873, U
)

Rodrigo Portillo Yaluk *\f«i’_;
Hana Minarikova [
Flaviu-Catalin Dancuta

PRESTATOR/PROVIDER:

STASCON PRIM SRL

R. Moldova, Calarasi, str. A. Mateevici 20

Fiscal Code 1018600037185,
Bank account IBAN
MD45V1022242800000212MDL at
Victoriabank SA filiala 28, Calarasi

e

¥ ;,| St?éluc"asnle




Annex no.1 la Contractul nr. 2479/2018 din data de 27.08.2018

Culvert km 25+510 {@1.20m}

item Description Unit Quantity| Price Total
50101 |Removal of Culveri inlet or Outiel Number 2.00 € 254.31 | € 508.62
50102 |Removal of existing culvert barrel Linear Metre 14.00 € 5086 | € 712.07

Construction of culvert inlets and outlets in concrete to pipe culverts
50103.4 (headwall, wingwalls, aprons) to Pipe cuiverts @ 1200 i 2.00 €224.98 | € 449.96
50105.4 |Construction of new concrete pipe culverts to Pipe culverts @ 1200 Linear Matre 15.25 € 11149 | € 1,699.67
50109 |Additional protection works at inlets and outlets Square Metra 77.21 £€ 866 € 668.48
€ 4,038.80
Culvert km 26+480 {2x{$1.60m)

item Description Unit Quantity| Price Total
50101 |Removal of Culvert Inlet or Outlet Number 2.00 € 25431 | € 508.62
50102 |Removal of existing culvert barrel Linear Metre 16.00 € 5086 | € 813.79

Construction of culvert inlets and outlets in concrete o pipe culverts
50103.9 |y acwall, wingwalls. aprons) to Double pipe culverts @ 1600 Nimer 200 | €38030)|€ 76060
50105.9 |Construction of new concrete pipe culverts to Double pipe culverts 31600 | Linear Matre 1426 | € 295.88 | € 4,219.25
50109 |Additional protection works at inlets and outlets Square Metra | 127.47 | € 866 | € 1,103.64
€ 7,405.90
R RGeS "~ Culvert km 40+440 RHS(2x §1.20m]

Item Description Unit Quantity| Price Total

50103.8 Construction of culvert inlats and outlets in concrete to pipe culverls faniias 1.00 € 303.05 | € 303.05

(headwall, wingwalls, aprons) to Double pipe culverts @ 1200

50105.8 |Construction of new concrete pipe culverts to Double pipe culverts © 1200 | Linear Metre 7.62 € 22265 | € 1,696.55

50109 |Additional protection works at inlats and outlets Square Metre 39.52 € Bbb6|€ 342.16
€ 2,341.76
2 1 «AH o R e ”” L thf%ﬂkm%?ﬁlm.mm} T e 0 o s

ltem Description Unit Quantity| Price Total

50101 |Removal of Culvert Inlet or Outlet Number 2.00 € 25431 | € 508.62
Construction of culvert inlets and outlets in concrete to pipe culverts

501034 (headwall, wingwalls, aprons) lo Pipe culvers @ 1200 niond 1.00 € 224.98 | € 224.98
50107.4 |Extension of concrete pipe culverts to Pipe culverts © 1200 Linear Metre 5.17 € 11149 | € 576.40
50100 |Additional protection works at inlets and outlets Square Metre | 44,92 € B866]|€ 388.92
50111 |Construction of drop inlet or outlet 1o pipe culverts of any diameter Number 1.00 € 32945 | € 329.45
€ 2,028.37

ltem Description Unit Quantity| Price Total
50101 |Removal of Culvert Inlet or Outlel Number 2.00 € 25431 | € 508.62
Construction of culvert inlets and outlets in concrete to pipe cuiverls
501038 {headwall, wingwalls, aprons) to Double pipe culverts @ 1200 Penter 1.00 €303.05 | € 303.05
50105.4 |Construction of new concrete pipe culverts 1o Pipe culverls @ 1200 Linear Metre 19.78 € 111.49 | € 2,204.71
50109 |Additional protection warks at inlets and outlets Square Metre |  24.96 € 866]|€ 216.10
50111 |Construction of drop inlel or outlet to pipe culverts of any diameter Number 1.00 € 32945 | € 3258.45
€ 3,561.93
W i
P 1
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__ Culvert km 49+605($1.00m)

item Description Unit Quantity| Price Total
Construction of culvent inlets and outlets in concrete to pipe culverts
it {headwall, wingwalls, aprons) to Pipe culverts @ 1000 Ui ems 6.60 113.32 £ A5
€ 794.67

The estimated amount of the Contract is 20,171,44 EUR (VAT Exemption with right to deduct)

ANTREPRENOR/CONTRACTOR:

+OHL 25 MO" S.R.L.

SRR . Tl VAL
[;" ﬂi {u@%}#} ,» L L
‘/ Zﬁ"b"fﬂ‘ / }W}VM{,<\ ij

PRESTATOR!F";RDV{DER:

d

STASCON PRIM SRL

>




Acord adifional nr. 1
La contractul nr. 2479/2018 din data 27.08.2018

03.09.2018
OHL ZS MO SRL, o societate infiinatd in modul corespunzator in conformitate cu legislatia

Republicii Moldova, IDNO — cod fiscal 1014600017886, cod TVA 0208873, detinatoare a licentei in
constructii ar. 044912 din 01 iulie 2014, valabila pana la 01 iulie 2019, cu sediul la adresa: MD 2011, b-dul
Stefan cel Mare 65, oficiul 806, Chisinau, Republica Moldova, reprezentati legal de Rodrigo Portillo Yaluk
si Hana Minarikova in calitate de Administratori si Flaviu Catalin Dancuta in calitate de Reprezentant al
Antreprenorului

in calitate Antreprenor

i
STASCON PRIM SRL IDNO - cod fiscal 1018600037185, cu sediul in or. Calarasi, str. A. Mateevici, 20,
cont de decontare IBAN MD45VI1022242800000212MDL deschis la Victoriabank S.A Filiala nr.28 Calarasi
BIC VICBMD2X492 tel: 060682929 E-mail: vasilie77@yahoo.it, reprezentata prin Stasiuc Vasile , in
calitate de Prestator de Servicii.

ambele in continuare Parti sau individual Parte, au incheiat prezentul Acord aditional, privind urmatoarele:

A se modifica prevederile Sub-clauzei 1 [Proiectul] dupa cum urmeaza: Serviciile care fac obiectul prezentului
contract de prestari servicii sunt : inchiriere forte de munca si inchiriere utilaje.
2. Prevederile pet.1.1 privind obiectul contractului se completeaza dupd cum urmeazi:
- " In vederea executdirii proiectului RSPSP/W4/02 Reabilitarea drumului R1 Chisinau- Ungheni-
Sculeni, km 24+050 — km 68+250, Prestatorul de servicii va pune la dispozitia Contractorului,
urmditorul utilaj:
-  KAMAZ 5521, nr. de inregistrare CLAG 257 cu pretul de 100 EUR/ pe zi in baza comenzii trimise
de Contractor cu o zi inainte . Operatorul va fi asigurat de catre Prestator, iar motorina de catre
Contractor.
3. Valoarea estimata a acordului aditional nr. 1 este de :100 EUR 24 zile x4 luni= 9600 EUR(Scutire de TVA cu
drept de deducere).
4. Perioada de valabilitate a contractului Nr. 2479/2018 din data 27.08.2018 indicata in punctul 3.1 se
prelungeste pana la 31.12.2018.
Celelalte Clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul Acord aditional este parte integranti al Contractului nr., 2479/2018 din data 27.08.2018, este
intocmit in limba romana si engleza in 2 exemplare cu aceiasi fortd jurudica.

ANTREPRENOR/CONTRACTOR:

PRESTATOR/PROVIDER:
»OHL ZS MO" S.R.L. i i
]D.N.O_- cg;i fiscal 3014’1000}7886 i STASCON PRIM SRL
mun. Ch.lsmau, vd. Stefan c.e Mare 65 of.806 R. Moldova, Calarasi, str. A. Mateevici 20
BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale S.A., Fiscal Code 1018600037185,
IBAN: MD62MO02224ASV75430587100
: " : , Bank account IBAN

o/b: MOBBHZ3 V8. 0208873 MD45V1022242800000212MDL at Victoriabank SA
Rodrigo Portillo Yaluk filiala 28, Calarasi 750 000N

Hana Minarikova 4
Flaviu-Catalin Dancuta

|
!
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Acord aditional nr. 2
La contractul nr. 2479/2018 din data 27.08.2018

01.11.2018
OHL ZS MO SRL, o societate infiinfata in modul corespunzator in conformitate cu legislatia

Republicii Moldova, IDNO — cod fiscal 1014600017886, cod TVA 0208873, detinitoare a licentei in
constructii nr. 044912 din 01 iulie 2014, valabila pana la 01 iulie 2019. cu sediul la adresa: MD 2011, b-dul
Stefan cel Mare 65, oficiul 806, Chisindu, Republica Moldova, reprezentata legal de Rodrigo Portillo Yaluk
si Hana Minarikova in calitate de Administratori si Flaviu Catalin Dancuta in calitate de Reprezentant al
Antreprenorului

in calitate Antreprenor

51

STASCON PRIM SRL IDNO — cod fiscal 1018600037185, cu sediul in or. Calarasi, str. A. Mateevici, 20,
cont de decontare IBAN MD45V1022242800000212MDL deschis la Victoriabank S.A Filiala nr.28 Calarasi
BIC VICBMD2X492 tel: 060682929 E-mail: vasilie77@yahoo.it, reprezentata prin Stasiuc Vasile , in
calitate de Prestator de Servicii.

ambele in continuare Parti sau individual Parte, au incheiat prezentul Acord aditional, privind urmatoarele:

A se adauga la contract n0.2479/ 2018 dated on 27.08.2018, anexa nr.2
Celelalte Clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul Acord aditional este parte integrantd al Contractului nr. 2479/2018 din data 27.08.2018, este
intocmit in limba romana si engleza in 2 exemplare cu aceiasi fortd jurudica.

ANTREPRENOR/CONTRACTOR:

PRESTATOR/PROVIDER:

»OHL ZS MO" S.R.L.
IDNO - cod fiscal 1014600017886
mun. Chisindu, blvd. Stefan cel Mare 65 of.806

STASCON PRIM SRL
R. Moldova, Calarasi, str. A. Mateevici 20

2 /“\

BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale S.A.,
IBAN: MD62M02224ASV 75430587100
¢/b: MOBBM22, TVA: 0208873

Rodrigo Portillo Yaluk
Hana Minarikova o
Flaviu-Catalin Dancuta ‘_,r’

i AT
2&5&9{5\%}“ “‘{’,v(,x%

Ji
s
-
;

.

thy
M |
|

|

Fiscal Code 1018600037185,
Bank account IBAN
MD45V1022242800000212MDL at Victoriabank SA
filiala 28, Calarasi .=,

'\_[ o C/;*



1/11/2018

Annex no.2 la Contractul nr. 2479/2018 din data de 27.08.2018

~ Culvert km 46+657.6 {#1.20m)

Item Description Unit Quantity| Price Total

50202 |[Cleaning of existing culverts Linear Metre 21.89 € 1200| € 262.68
€ 262.68
Culvert km 47+075 (2x $1.20m)

Item Description Unit Quantity| Price Total
50202 |Cleaning of existing culverts Linear Metre 19.78 | € 12,001 € 237.30
50503 |Open concrete channel as per drawing Linear Metre | 33.00 | € 35.00| € 1,155.00

€ 1,392.30
Culvert km 47+757 (#1.20m)
item Description Unit Quantity| Price Total
Construction of culvert inlets and outlets in concrete
50103.4 |to pipe culverts (headwall, wingwalls, aprons) fo Number 1.00 € 22498 | € 22498
Pipe culverts @ 1200
Construction of new concrete pipe culverts to Pipe ;
50105.4 solvarts & 1200 Linear Metre 19.23 € 295.88 | € 5,689.77
50109 |Additional protection works at inlets and outlets Square Metre 18.20 € 866| € 157.58
Rectangular reinforced manheles including all pipe
50504 [connections to existing ditches elc.as instructed by Number 1.00 € 348.00| € 348.00
the supervision engineer
€ 6,420.33
~ Culvert km 47+932.5(¢1.00m)
ltem Description Unit Quantity| Price Total
Construction of new concrete pipe culverts to Pipe ;
50105.3 culverts @1000 Linear Metre 12.20 € 119.32 | € 1,455.70
Rectangular reinforced manholes including all pipe :
50504 [connections to existing ditches etc.as instructed by Number 2.00 € 348.00} € 696.00
the supervision engineer
e € 2,151.70
7 |
£ R e Total:  €10,227.01

;
ANTREPRENOR/CONTRACTOR:

-
£

,OHLZS MO" S.R.L/

b

PRESTATOR/PROVIDER:

STASCON PRIM SRL

A
.3{' s,




Acord aditional nr. 3
La contractul nr. 2479/2018 din data 27.08.2018

26.12.2018
OHL ZS MO SRL, o societate infiintatd in modul corespunzator in conformitate cu legislatia

Republicii Moldova, IDNO - cod fiscal 1014600017886, cod TVA 0208873, detinatoare a licentei in
constructii nr. 044912 din 01 iulie 2014, valabila pana la 01 iulie 2019, cu sediul la adresa: MD 2011, b-dul
Stefan cel Mare 65, oficiul 806, Chiginau, Republica Moldova, reprezentata legal de Rodrigo Portillo Yaluk
si Hana Minarikova in calitate de Administratori si Flaviu Catalin Dancuta in calitate de Reprezentant al
Antreprenorului

in calitate Antreprenor

5i

STASCON PRIM SRL IDNO — cod fiscal 1018600037185, cu sediul in or. Calarasi, str. A. Mateevici, 20,
cont de decontare IBAN MD45V1022242800000212MDL deschis la Victoriabank S.A Filiala nr.28 Calarasi
BIC VICBMD2X492 tel: 060682929 E-mail: vasilie77@yahoo.it, reprezentata prin Stasiuc Vasile , in
calitate de Prestator de Servicii.

ambele in continuare Parti sau individual Parte, au incheiat prezentul Acord aditional, privind urmétoarele:

A se adauga la contract n0.2479/ 2018 dated on 27.08.2018, anexa nr.3

Celelalte Clauze contractuale raman neschimbate.
Perioada de valabilitate a contractului Nr. 2479/2018 din data 27.08.201 8 indicata in punctul 3.1 se

prelungeste pana la 31.03.2019.

Prezentul Acord adifional este parte integrantd al Contractului nr. 2479/2018 din data 27.08.2018, este
tntocmit in limba romana si engleza in 2 exemplare cu aceiasi forfa jurudica.

ANTREPRENOR/CONTRACTOR:

PRESTATOR/PROVIDER:

»OHL ZS MO" S.R.L.

é?N.OE' cgf E‘S"?’ ;014510&0”36856 i STASCON PRIM SRL
1;12'”;1 bl_lS]l? o ("} 3l ;ﬂ c.e ére 10 S R. Moldova, Calarasi, str. A. Mateevici 20
obiasbanca-Groupe Societe Generale S.A., Fiscal Code 1018600037185,
IBAN: MD62M02224ASV75430587100 Bank AN
o/b: MOBBM22, TVA: 0208873 EoloHiih

oo St MD45VI1022242800000212MDL at Victoriabank SA
Rodrigo Portillo Yaluk filiala 28, Calarasi .
Hana Minarikova '
Flaviu-Catalin Dancuta | Stasiuc Vasile___




Annex 3 to Contract no.2497/2018 from 27.08.2018

Culvert km 47+757 (¢1.20m)
ltem Description Unit Quantity Price Total
50105.1N|Construction of new concrete pipe culverts to Pipe g
I culverts & 400 Linear Metre 20.00 € 35.00)| € 700.00
Additional Rip-Rap Square Metre 21.08 € 10.00] € 210.84
Additional Balasl Cubic Metre 8.43 £ 3501 % 29.52
Additional Geotextile Square Meire 3112 € 1100] € 342.36
€ 1,282.72
Culvert km 47+932,5(031.00m)
Item Description Unit Quantity Price Tatal
50504 |Addiiional manhole Number 1.00 € 348.00| € 348.00
€ 348.00
Culvert km 48+333{00.40m)
ltem Description Unit Quantity Price Total
50105.1N|Construction of new concrete pipe culverts to Pipe {iraae Mitia 26.00 € 3500 € 910.00
P culverts @ 400
Rectangular reinforced manholes including all pipe
50504 |connections to existing ditches etc.as instructed by the Number 2.00 € 348.00| € £96.00
supervision engineer
€ 1,606.00
Culvert km 48+425(@1.00m)
ltem Description Unit Quantity Price Total
50101 |Removal of Culvert Inlet or Outlet Number 1.00 € 25431 | € 254.31
50102 |Removal of existing culvert barrel Linear Metre 41.30 € 50.86)€ 2100.60
50105.2A Construction of new concrete pipe culverts to Pipe Clrsar iiatra 41.30 € 11932 | € 4,927.92
culverts @ 1000
Rectangular reinforced manholes including ali pipe
50504 |connections to existing ditches etc.as instructed by the Number 2.00 € 348.00]| € 696.00
supervision engineer
€ 7,978,883
Item Description Unit Quantity Price Total
Rectangular reinforced manholes including all pipe
50504 |connections to existing ditches elc.as instructed by the Number 3.00 € 34800 | € 1,044.00
supervision engineer
50105.1N|Construction of new concrete pipe culverts to Pipe Lisaarhotre 110.00 € 3500|€ 3,850.00
P culverts @ 400
€ 4,894.00
Bridge 8 (km 414272.6)
ltem Description Unit Quantity Price Total
Preparation of the concrete surface for sealing.
40801 |Removal of laltance from concrets surface, sand SquareMetre | 9100 |€ 100|€ 9100
blasting or equivalent, surface cleaning of
superstructure.
40802 |rovide and apply epoxy prime and seal coatonthe | go a0 Metre 91.00 € 100|€ 9100
concrete surface prior to bituminous sealing.
Provide and apply 2x bituminous felt, reinforced with
fibreglass mesh, as waterproof sealing of the
s superstructure, thickness 5 mm, properly welded first Siquare Metre 00 I ia
and second layer.
€ 637.00




Bridge 7 (km 40+757.1)

ltem Description Unit Quantity Price Total
Preparation of the concrete surface for sealing.
40801 |Removal of laitance from concrete surface, sand Square Metre 55.01 € 100|€ 5501
blasting or equivalent, surface cleaning of
superstructure.
40802 |Provide and apply epoxy prime and seal coatonthe | g6 Metre 55.01 ¢ iotole sson
concrete surface prior to bituminous sealing.
Provide and apply 2x bituminous felt, reinforced with
fibreglass mesh, as waterproof sealing of the
; ; ] 330.
45003 superstructure, thickness 5 mm, properly welded first Squire Melre St £ Gk RJe
and second layer.
€ 385.07
Total: € 17,131.62

Antreprenor/Contractor
OHL ZS MO SRL

Scutire de TVA cu drept de deducere

Prestator/ Provider
STASCON PRIM



Acord aditional nr.4 la Contractul

Nr. 2479/2018 din data de 27.08.2018
07.03.2019

Incheiat de cétre si intre:

OHL ZS MO SRL, o societate inflinfatda in modul
corespunzitor in conformitate cu legislajia Republicii
Moldova, IDNO - cod fiscal 1014600017886, cod TVA
0208873, detinitoare a licentei in constructii nr. 044912 din
01 iulie 2014, valabila pana la 01 iulie 2019, cu sediul la
adresa: MD 2011, b-dul Stefan cel Mare 63, oficiul 806,
Chigindu, Republica Moldova, reprezentatd legal de
Rodrigo Portillo Yaluk si Hana Minarikova, Catalin
Dancuta- reprezentant al antreprenorului (denumitd in
continuare .Contractor™)

Si

STASCON PRIM SRL IDNO - cod fiscal
1018600037185,¢cu sediul in or.Calarasi, str. A. Mateevici,
20, cont de decontare IBAN MD45VI102224200000212
MDLdeschis la Victoriabank S.A. Filiala nr.28 Calarasi
BIC VICBMD2X492, tel. 060682020, E-mail;
vasitie7 7 vahoo.it , reprezentata prin Stasiuc Vasile,
denumitd in continuare "Prestator".

(denumite in cele ce urmeaza in mod individual ,Parte” gi,
in mod colectiv ,,Pirtile™),

Au incheiat acest acord aditional privind urmatoarele:

Se adauga la Contractul nr. 2479/2018 din 27.08.2018
Anexa nr.4;

Celelalte Clauze Contractuale ramin neschimbate.

ANTREPRENOR/CONTRACTOR:
+OHL ZS MO” S.R.L.
IDNO - cod fiscal 1014600017886
Mun. Chisinau, blvd. Stefan cel Mare 65 of.806
BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale S.A.
IBAN: MD62M02224ASV 75430587100
¢/b: MOBBM22, TVA0208873
Rodrigo Portillo Yaluk
Hana Minarikova

Catalin Dancuta

Additional addendum no.4 to Contract

No. 2479/2018 dated 27.08.2018

Entered into by and between:

OHL 2S MO SRL., a company duly incorporated
according to the laws of the Republic of Moldova,
IDNO - fiscal code 1014600017886, VAT Code
0208873, holder of license in construction No (44912
issued on 01 July 2014 valid until 01 July 2019, having
its registered office at MD 2001, 65 Stefan cel Mare
Blvd., of. 806, Chisinau, Republic of Moldova, legally
represented by Rodrigo Portillo Yaluk si Hana
Minarikova, Catalin Dancuta -Contractor’s
representative (hereinafter referred to as “Contractor”)

And

STASCON PRIM SRL IDNO - fiscal code
1018600037185, having its registered office at Calarasi,
20 A. Mateevici street,bank  account IBAN
MD45V1022242800000212 MDL open at Victoriabank
S.A. branch no.28 Calarasi, phone: 060682929 , E-mail:
i o1, legally represented by Stasiuc
er referred to as "Provider".

vasthe7 Tia y

(hereinafter individually referred to as the ,Party” and
collectively referred to as the . Parties™)

Have concluded this additional addendum concerning
the followings :

As well as it adds to the Contract no. 2479/2018 dated
27.08.2018 the Annex no.4;

The rest of Contractual Clauses remains unchanged.

PRESTATOR/PROVIDER:
»STASCON PRIM” S.R.L.

Fiscal Code 1018600037185
R.Moldova, or. Calarasi, str. A.Mateevici 20
BC Victoriabank S.A. Filiala 28 Calarasi
IBAN: MD45V1022242800000212 MDL

//Stasliic Vasiieg,o, TTOLShL ¢




Annex 4 to Contract no.2479/2018 from 27.08.2018

i 4 s S DR
ltem Description Unit Quantity Price Total
i > pi € 600 1a) at si '
50110 r;:;:de and place concrete pipe culverts ( mm dia) at side e hlcte 150.00 € 4500|€ 6750.00
€ 6,750.00
Total: € 6,750.00
VAT Exemption with right to deduct
Antreprenor/Contractor Prestator/Prov}i{é‘i' |
OHLZSMOSRL  / Stascon Prim|
4 2
3y i ,f




Acord aditional nr.5 la Contractul
Nr. 2479/2018 din data de 27.08.2018
28.03.2019
Incheiat de ciitre si intre:

OHL ZS MO SRL, o societate infiintatd in modul corespunzator in
conformitate cu legislatin Republicii Moldova, IDNO - cod fiscal
1014600017886, cod TVA 0208873, detindtoare a licenfei in
constructii nr, (44912 din 01 iulie 2014, valabila pana la 01 iulie
2019, cu sediul la adresa: MD 2011, b-dul Stefan cel Mare 65,
oficiul 806, Chisginiu, Republica Moldova, reprezentata legal de
Rodrigo Portillo Yaluk si Hana Minarikova, Catalin Dancuta-

reprezentant  al - antreprenorului  (denumitd  in continuare

,Contractor™)

Si

STASCON PRIM SRL IDNO - cod fiscal 1018600037185, cu
sediul in or.Calarasi, str. A. Mateeviei, 20, cont de decontare
IBAN MD45V102224200000212 MDLdeschis la Victoriabank
S.A. Filiala nr.28 Calarasi BIC VICBMD2X492. 1¢l:060082929,
E-mail; vasilie7Taoyahoo.it , reprezentata prin Stasiuc Vasile,
denumitd in continuare "' Prestator".

{denumite in cele ce urmeazd in mod individual ,,Parte” si, in mod
colectiv , Partile™),

Au incheiat acest acord aditional privind urmatoarcle:

Durata contractului Nr.2479/2018 din 27.08.2018 indicata in
punctul 3 se modifica, astfel contractul devine valabil pina la data
de 26.10.2019

Celelalte Clauze Contractuale ramin neschimbate.

ANTREPRENOR/CONTRACTOR:

~OHL Z8 MO” S.R.L.
IDNO - cod fiscal 1014600017886
Mun. Chisinau, blvd. Stefan cel Mare 65 of.806
BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale S.A.
IBAN: MD62M 02224 ASV 75430587100
c/b: MOBBM22, TVA0208873
Rodrigo Portillo Yaluk
Hana Minarikova

Catalin Dancuta

Additional addendum no.5 to Contract

No. 247972018 dated 27.08.2018

Entered into by and between:

OHL ZS MO SRL, a company duly incorporated according to
the laws of the Republic of Moldova, IDNO - fiscal code
L014600017886,VAT Code 0208873, holder of license in
construction No 044912 issued on 01 July 2014 valid until 01
July 2019, having its registered office at MD 2001, 65 Stefan
cel Mare Blvd., of. 806, Chisinau, Republic of Moldova,
legally represented by Rodrigo Portillo Yaluk si Hana
Minarikova, Catalin Dancuta ~Contractor’s representative
(hereinafter referred 1o as “Contractor™)

And

STASCON PRIM SRL IDNO - fiscal code 1018600037185,
having its registered office at Calarasi, 20 A. Mateevici
street,bank account IBAN MD45V1022242800000212 MDL
open at Victoriabank S.A. branch no.28 Calarasi, phone:
060682929 | E-mail: vasilie77@vahoo.it, legally represented
by Stasiuc Vasile, hereinafter referred to as " Provider™.

(hereinafier individually referred to as the ,Party” and
collectively referred to as the Parties™)

Have concluded this additional addendum conceming the
followings :

Duration of contract No, 24792018 from 27.08.2019
indicated in point 3 it’s changing, so it becomes valid until
26.10.2019

The rest of Contractual Clauses remains unchanged.

PRESTATOR/PROVIDER:

~STASCON PRIM” S.R.L.

Fiscal Code 1018600037185

R.Moldova, or. Calarasi, str. A.Mateevici 20
BC Victoriabank S.A. Filiala 28 Calarasi
IBAN: MD45V1022242800000212 MDL
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Annex 5 to Contract no2479/2018 from 27 08 2018

~ Culvert Lot 3 roundabout

i‘ fu‘”*

" Extention of pipe culvert @ 1000 mm, 103+725

Y L- TR

It"em | Description Unit Quanmy : Pnce Tot'al
50101 Removal of Culvert Inlet or Outlet Number 1.00 £ 25431 1 € 25431
50105.3 Construction of new concretf; g(i)%c culverts to Pipe culverts @ i ofts 3 € 11932 | € 157.06
50111 C_onstruction of drop inlet or outlet to pipe culverts of any Eroig Rt 1 00 € 32945 | € 120.45

diameter

€ 941.72
Extention of pipe culvert @ 1200 mm, acces Zagarancea

Item Description Unit Quantlty Price Total
50101 Removal of Culvert Inlet or Outlet Number 1.00 € 25431 | € 25431
50107.4 |Extension of concrete pipe culverts to Pipe culvert @ 1200 Linear Metre 3.00 € 29588 | € 887.64
50} 1 1 \_.’,,-Uuau‘ut..uuu L UIUP TITTUT O ULLICL W FLPULUIUUI L5 UL (I..lly Nun‘]be‘r 1.00 € 329-45 € 329.45
€ 147140
Total: € 2,413.12

Antreprenhr{tontractor
OHL ZS MQ SRL

»:'_J'“‘{’?

VAT Exemption with right to deduct

Prestator/Provider
Stascon Prim

S ﬂf - L




Acord aditional nr.6 la Contractul
Nr. 2479/201 8 din data de 27.08.2018
15.07.2019
Incheiat de edtre si intre:

OHL ZS MO SRL, o societate infiinatd in modul corespunzitor in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, IDNO - cod fiscal
1014600017886, cod TVA (208873, detindtoare a licentei in
constructii nr. 044912 din 01 iulie 2014, valabila pana la 01 iulie
2019, cu sediul la adresa; MD 2011, b-dul $tefan cel Mare 63,
oficiul 806, Chisindu, Republica Moldova, reprezentata legal de
Rodrigo Portillo Yaluk si Hana Minarikova, Catalin Dancuti-
reprezentant al  antreprenorului  (denumita in continuare
.Contractor™)

Si

STASCON PRIM SRL IDNO - cod fiscal 1018600037185,cu
sediul in or.Calarasi, str. A. Mateevici, 20, cont de decontare
IBAN MD45V102224200000212 MDLdeschis la Victoriabank
S.A. Filiala nr.28 Calarasi BIC VICBMD2X492, 1¢1:060682929,
E-mail: vasilie774tvahoo.it , reprezentata prin Stasiuc Vasile,
denumitd in continuare "Prestator",

(denumite in cele ce urmeazi in mod individual ,,Parte’ si, in mod
colectiv , Piirtile”),

Au incheiat acest acord aditional privind urmatoarele;

1. Se adauga la Contractul nr. 2479:2018 din 27.08.2018 Ancxa
nr.5;

2. Serviciile care fac obiectul prezentului Acord sunt parte u
Proiectului ,Reabilitarca drumului R1 Chigindu - Ungheni -
Sculeni, km 96+200-km 103+913”, Contractul nr. RSPSP/W4/03
din 24.03.2014 fincheiat cu 1.S. ,Administratia de Stat a
Drumurilor”, subordonati  Ministerului  Transportului i
Infrastructurii Drumurilor a Republicii Moldova, cu adresa: str.
Bucurici 12A, Chisinau, MD-2004, Republica Moldova, in calitate
de Beneficiar (,,Beneficiar”), pe de o parte, si OHL ZS, as. in
calitate de antreprenor, pe de altd parte.

Celelalte Clauze Contractuale ramin neschimbate.

ANTREPRENOR/CONTRACTOR:

»OHL ZS§ MO” S.R.L.

IDNO - cod fiscal 1014600017886
Mun. Chisinau, blvd. Stefan cel Mare 65 0{.800
BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale S.A.

IBAN: MD62M02224 ASV75430587100
¢/b: MOBBM22, TVA0208873
Rodrigo Portillo Yaluk (
Hana Minarikova

Catalin Dancuta

Additional addendum no.6 to Confract

No. 2479/2018 dated 27.08.2018

Entered into by and between:

OHL ZS MO SRL. a company duly incorporated according 0
the laws of the Republic of Moldova, IDNO - fiscal code
1014600017886,VAT Code 0208873, holder of license in
construction No 044912 issued on 01 July 2014 valid until 01
July 2019, having its registered oftice at MD 2001, 65 Stefan
cel Mare Blvd., of 806, Chisinau, Republic of Moldova,
legally represented by Rodrigo Portillo Yaluk si Hana
Minarikova, Catalin Dancuta ~Contractor’s representative
(hercinafter referred to as “Contractor”)

And

STASCON PRIM SRL IDNO - fiscal code 1018600037185,
having its registered office at Calarasi, 20 A. Mateevici
street bank account IBAN MD45VI022242800000212 MDL
open at Victoriabank S.A. branch no.28 Cularasi, phone:
060682929 | E-mail: vasilic?7@yvahoo.it, legally represented
by Stasiue Vasile, hereinafter referred to as "Provider".

(hercinafter individually referred to as the ,Party” and
collectively referred to as the . Parties™)

Have concluded this additional addendum concerning the
followings :

. As well as it adds to the Contract no. 247972018 dated
27.08.2018 the Annex no.5;

2. The subject matter of this Addendum are part of the
“Rehabilitation of R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni Road km
96+200-km  1034913", Contract No. RSPSP/W4/03,
concluded on 24.03.2014 between the [.S.”Administratia de
Stat a Drumurilor” within the Ministry of Transport and Road
Infrastructure of the Republic of Moldova, address: Street
Bucuriei 12A, Chisinau, MD-2004, Republic of Moldova,, as
Beneficiary and OHL ZS, a.s. as contractor.

The rest of Contractual Clauses remains unchanged.

PRESTATOR/PROVIDER:
»STASCON PRIM” S.R.L.

Fiscal Code 1018600037185
R.Moldova, or. Calarasi, str. A.Mateevici 20
BC Victoriabank S.A. Filiala 28 Calarasi
IBAN: M D45VEU’2_3_\I\E42SOEBOOQ2_I 2MDL

#




Annex & to Contract no2479/2018 from 27.06.2018

ST Execution of road system over the culverts, Lot (11 culverts) SSgEn

ltem Description Unit Quantity Total

Execution of mud' system over the culverts. bus stops, Square Metre 2.000.00 € 3000| € 60.000.00
parking areas and side roads
€ 60.,000.00
e R e T 3 A Manholes Calarasi e e b S

Item Description Unit Quantity Price Total
Relocation of manholes (buried under the carriage drainage) number 3.00 € 50000 € 1,500.00
€  1.500.00

Ll Mounting of water discharging system on bridges{no.3, &, 5 Jnd 10y T e

Item Description Unit Quantity Price Total
41001 Mounting of water discharging system on bridges number 44.00 € 5000]€ 220000
€ 220000
Total: € 63,700.00

Antreprenar/Contractor

OHL 28 MO SRL
e
¥ "% A { :}J-’ .

e i
-" 2 :i 2 1
T ¥

4 - o
&

VAT Exemption with right to deduct

Prestator/Provider

Stascon Prim

7

7] :
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Acord aditional nr.7 la Contractul
Nr. 247972018 din data de 27.08.2018
16.09.2019
Incheiat de catre si intre:

OHL 7S MO SRL, o societate infiintatd in modul corespunzitor in
corformitate cu legislajia Republicii Moldova, IDNO ~ cod fiscal
1014600017886, cod TVA 0208873, defindtoare a licentei in
constructii nr. 044912 din 01 iulic 2014, valabila pana la 01 iulic
2019. cu sediul la adresaz MD 2011, b-dul $tefan cel Mare 63,
oficiul 806, Chisindu. Republica Moldova, reprezentatd legal de
Rodrigo Portillo Yaluk si Hana Minarikova, Catalin Dancuta-
(denumiti  in  continuare

reprezentant  al  antreprenorului

..Contractor”)
Si
STASCON PRIM SRL IDNO - cod fiscal 1018600037185,cu

sediul in or.Calarasi, str. A. Mateevici, 20, cont de decontare
IBAN MD45V102224200000212 MDLdeschis la \"icturiabank

L2008,

E-mail: sl it , reprezentata prin S:asmr. Vamlt.,

denumitd in continuare "' Prestator'.

vasihic? ‘__4”;'“ y

(denumite in cele ce urmeaza in mod individual ,.Parte” i. in mod
colectiv ,,Partile”),

Au incheiat acest acord aditional privind urmatoarele:

1. Se adauga la Contractul nr. 2479/2018 din 27.08.2018 Anexa
nr.6;

Lucrarile mentionate in Anexa 6 sunt parte @ Proiectulul
Reabilitarea drumului R1 Chisinau Ungheni Sculeni km 24+050-
km 684250 Contract RSPSP/W4/(02

Celelulie Clauze Contractuale ramin neschimbate.

ANTREPRENOR/CONTRACTOR:
.OHL ZS§ MO” S.R.L.

IDNO — cod fiscal 1014600017886
Mun, Chisinau, blvd, Stefan cel Mare 65 of 806
BC Mobiashanca-Groupe Societe Generale S A.
IBAN: MD62M02224ASV 75430587100 /"'
¢/b: MO_BB!\HE, WAUEUSB?B’ N
Rodrigo Portille Yaluk :, \ )}‘ ")
Hana Minarikova '

‘Catalin Dancuta

Additional addendum no.7 to Contract

No. 2479/2018 dated 27.08.2018

Entered into by and between:

OHL ZS MO SRL, a company duly incorporated according to
the laws of the Republic of Moldova, IDNO - fiscal code
1014600017886, VAT Code 0208873, holder of license in
construction No 044912 issued on 01 July 2014 valid until 0]
July 2019, having its registered office at MD 2001, 65 Stefan
cel Mare Blvd., of 806, Chisinau, Republic of Moldova,
legally represented by Rodrige Portillo Yaluk si Hana
Minarikova, Catalin Dancuta —Contractor’s representative
(hereinatier referred to as “Contractor™)

And

STASCON PRIM SRL IDNO -- fiscal code 1018600037185,
having its registered office at Calarasi, 20 A. Mateevici
strect,bank account IBAN MD45V1022242800000212 MDL
open  at \’icmnabank SA branch no0.28 Calarasi, phone:
060682929 , E-mail: vosilic” 7w vahies it legally represented
by Stasiuc Vasile, hmmaha n,f:.m:d to as " Provider".

(hereinafter individually referred to as the .Party” and

collectively referred to as the . Parties”)

Have concluded this additional addendum conceming the
followings :

1. To be added to the Contract no. 24792018 dated
27.08.2018 the Annex no.6;

2. The works mentioned in Annex no.6 are part of the Project
Rehabilitation of R1 Chisinau- Ungheni ~Sculeni km 24-+050-
68+250, Contract RSPSP/W4/02

The rest of Contractual Clauses remains unchanged.

PRESTATOR/PROVIDER:
+STASCON PRIM” S.R.L.

Fiscal Code 1018600037185
R.Moldova, or. Calarasi, str. A.Mateevici 20
BC Victoriabank S.A. Filiala 28 Calarasi
IBAN: MD45V1022242800000212 MDL

Stasiuc Vasile




Annex 7 to Contract no.2749/2019 from 2? 06. 2019

s el R G TR =R SExecution of culverts it e i T b TR O
item Descnptlon Unlt Quantlty Price Total
S0. 409 Additional protection works at inlets and outlets Square Metre 850.00 € 1500:0€ 12754000
€ 12,750.00
D i o o ___ Opendrains, sidedrains

Descri pﬁbn Unit Quantity Price Total

o B Cut V-drains parallel to the road embankment including

I 504 iy . . . . "
heavy riprap, disposal of the excess material into the deposit

Linear Metre 1,500.00 € 15.00| € 22,500.00

€ 22,500.00

F

Total: € 35,250.00
VAT Exemption with right to deduct

Antreprenor/COntraF'tor Prestator/Provider
OHL ZS MO SRL Stascon Prim
| {2-" 7 k‘dhi{ Ve



Acord aditional nr.8 la Contractul
Nr. 2479/2018 din data de 27.08.2018
25.10.2019
fncheiat de ciitre $i Intre:

OHL ZS MO SRL. o societate infiingata in modul corespunzator.in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, IDNO - cod fiscal
1014600017886, cod TVA 0208873, detinftoare & licentei in
construciii nr. 044912 din 01 iulie 2014, valabila pana la 01 iulic
2019, cu sediul la adresa: MD 2011, b-dul $tefan cel Mare 63,
oficiul 806, Chigindu, Republica Moldova, reprezentatd legal de
Rodrigo Portillo Yaluk si Hana Minarikova, Catalin Dancuta-
reprezentant  al antreprenorului  (denumitd  in continuare
.Contractor™)

Si

STASCON PRIM SRL IDNO - cod fiscal 1018600037185,cu
sediul in or.Calarasi, str. A. Mateevici, 20, cont de decontare
IBAN MD45V102224200000212 MDLdeschis la Victoriabank
S.A. Filiala nr.28 Calarasi BIC VICBMD2X492, ! DHRIV2Y,
E-mail: vasilic? 7w vahooat , reprezentata prin Stasiuc Vasile,

denumita in continuare " Prestator™.

iy

(denumite in cele ce urmeaza in mod individual ,Parte” si, in mod
colectiv ..Partile”).

Au incheiat acest acord aditional privind urmatoarele:

|. Se adauga la Contractul nr. 2479/2018 din 27.08.2018 Anexa
nr.7,

Lucrarile mentionate in Anexa 7 sunt part¢ 4 Proiectului
Reabilitarea drumului R1 Chisinau Ungheni Sculeni km 24+050-
km 68+250 Contract RSPSP/W4/02

Durata contractului Nr.2479/2018 din 27.08.2018 indicata in
punctul 3 se modifica, astfel contractul devine valabil pina la data
de 30.12.2019.

Extensia perioadei de valabilitate a contractului un va afecta data
de finalizare a lucrarilor din anéxcle anterioare

Celelalte Clauze Contractuale ramin neschimbate.

gNTREPRgNOR!CONTRACTOR:
,OHL ZS MO” S.R.L.

IDNO — cod fiscal 1014600017886

Mun. Chisinau, blvd. Stefan cel Mare 65 of.806

BC Mobiasbanca-Groupe So;::iele Generale S.A.

IBAN: MD&2M02224ASV7543{}58?100

o/b: MOBBM22, TVA0208873 //

Rodrigo Portillo Yaluk -.";

Hana Minarikova i

Catalin Dancuta f f

Additional addendum no.8 to Contract

No. 2479/2018 dated 27.08.2018

Entered into by and between:

OHL ZS MO SRL, a company duly incorporated according to
the laws of the Republic of Moldova, IDNO - fiscal code
1014600017886, VAT Code 0208873, holder of license in
construction No (44912 issucd on 01 July 2014 valid until 01
July 2019, having its registered office at MD 2001, 65 Stefan
cel Mare Blvd., of. 806, Chisinau, Republic of Moldova,
legally represented by Rodrigo Portillo Yaluk si Hana
Minarikova, Catalin Dancuta —Contractor’s representative
(hereinafter referred to as “Contractor”)

And

STASCON PRIM SRL IDNO — fiscal code 1018600037185,
having its registered office at Calarasi, 20 A. Mateevici
street.bank account 1BAN MD45V1022242800000212 MDL
open at Victoriabank S.A. branch no.28 Calarasi, phone:
060682929 , E-mail: vesiieT Ty uhioedt legally represented

by Stasiuc Vasile, hereinafter referred to as " Provider”.

(hereinafter individually referred to as the ,[Party” and
collectively referred to as the , Parties”)

Have concluded this additional addendum concerning the
followings :

1. To be added to the Contract no. 2479/2018 dated
27.08.2018 the Annex no.T:

2. The works mentioned in Annex no.7 are part of the Project
Rehabilitation of R1 Chisinau- Ungheni ~Sculeni km 24+050-
68+250, Contract RSPSP/W4/02.

Duration of contract No. 2479/2018 from 27.08.2019
indicated in point 3 it’s changing. so it becomes valid until
30.12.2019.

The extension of the contract will not affect the date for
termination of works from the previous annexes.p

The rest of Contractual Clauses remains unchanged.

PRESTATOR/PROVIDER:
LSTASCON PRIM” S.R.L.
Fiscal Code 1018600037185
R.Moldova, or. Calarasi, str. A Mateevici ?.Q ]
BC Victoriabank S.A. Filiala 2§{ca1ara 90
[BAN: MD45V102224280000021

Stasiuc Vasile,|



CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. 2683/2019 din data de 18.02.2019

Incheiat de citre si intre:

OHL ZS MO SRL, o societate infiintatd in modul
corespunzitor in  conformitate cu legislatia
Republicii  Moldova, IDNO - cod fiscal
1014600017886, cod TVA 0208873, defindtoare a
licentei in constructii nr. 044912 din 01 iulie 2014,
valabila pana la 01 iulie 2019, cu sediul la adresa:
MD 2011, b-dul Stefan cel Mare 65, oficiul 806,
Chiginau, Republica Moldova, reprezentatd legal de
Rodrigo Portillo Yaluk si Hana Minarikova in
calitate de Administratori si Flaviu Catalin Dancuta
in calitate de Reprezentant al Antreprenorului

in calitate Antreprenor

§i

IDNO - cod fiscal
in or. Calarasi, str, A,
decontare  IBAN

STASCON PRIM SRL
1018600037185, cu sediul
Mateevici, 20, cont de
MD45VI1022242800000212MDL deschis la
Victoriabank S.A Filiala nr.28 Calarasi BIC
VICBMD2X492 tel: 060682929 E-mail:
vasilie77@yahoo.it, reprezentata prin Stasiuc Vasile,
in calitate de Prestator de Servicii,

denumite in cele ce urmeazd in mod individual
~Parte”™ si, in mod colectiv ,.Par{i”. au hotarét
incheierea prezentului contract de prestari servicii in
conditiile si termenii de mai jos:

I. PROIECTUL

Serviciile care fac obiectul prezentului contract de
prestari servicii de forte de munca (denumit in cele
ce urmeazd ,Contractul”) sunt parte a Proiectului
-Reabilitarea drumului Rl Chisindu - Ungheni -
Sculeni, km 24+050-km 68+250", Contractul nr.
RSPSP/W4/02 din 24.03.2014 incheiat cu [.S.
~Administratia de Stat a Drumurilor”, subordonata
Ministerului ~ Transportului  si  Infrastructurii
Drumurilor a Republicii Moldova, cu adresa: str.
Bucuriei 12A, Chisinau, MD-2004, Republica
Moldova, in calitate de Beneficiar (,.Beneficiar™), pe
de o parte, 5i OHL ZS, a.s. in calitate de antreprenor,
pe de alta parte. ' ;

SERVICE AGREEMENT
N0.2683/2019 from 18.02.2019

Entered into between:

OHL ZS MO SRL. a company duly incorporated
according to the laws of the Republic of Moldova,
IDNO - fiscal code 1014600017886,VAT Code
0208873, holder of license in construction No
044912 issued on 01 July 2014 valid until 01 July
2019, having its registered office at MD 2001, 65
Stefan cel Mare Blvd., of. 806, Chisinau, Republic of
Moldova, legally represented by Rodrigo Portillo
Yaluk and Hana Minarikova as Administrators and

Flaviu Catalin Dancuta as Contractor’s
Representative.

as Contractor

and

STASCON PRIM SRL IDNO - fiscal code

1018600037185, having its registered office at
Calarasi 20 A. Mateevici, bank account IBAN
MD45V1022242800000212MDL open at

Victoriabank S.A  Filiala nr.28 Calarasi BIC
VICBMD2X492 Phone: 060682929 E-mail:
vasilie7 7w vabioodt , legally represented by Stasiuc

Vasile , Service Provider,

hereinafter individually referred to as "Party" and
collectively as "Parties" have decided to execute this

service provider in the following terms and
conditions:

I. THE PROJECT
The subject matter of this Service Provider

manpower Agreement (hereinafter referred to as “the
Contract™) are part of the “Rehabilitation of Rl
Chisinau-Ungheni-Sculeni Road km 24+050-km
68+250", Contract No. RSPSP/W4/02, concluded on
24.03.2014 between the 1.S.”Administratia de Stat a
Drumurilor” within the Ministry of Transport and
Road Infrastructure of the Republic of Moldova,
address: Street Bucuriei 12A, Chisinau, MD-2004,
Republic of Moldova,, as Beneficiary and OHL ZS,
a.s. as contractor.



Articolul 1. Obiectul Contractului

In vederea executirii proiectului ,,Reabilitarea
drumului R1 Chisindu - Ungheni - Sculeni, km
24+050-km 68+250™, Contractul nr. RSPSP/W4/02
(denumitd in continuare ..Proiect™), Prestatorul se
obligd sa presteze servicii de inchiriere forte de
munca pentru lucrarile la Borduri - tip 2 (BR
50.20.8) in or.Calarasi, Trotuare acoperite cu asfalt,
Constructia acceselor locale acoperite cu asfalt
conform cantitatilor si preturilor din Anexa Nr.1 la
prezentul contract si detaliile de executie.

Articolul 2. Pretul contractului. Modalitatea de
platid

2.1. Cantitatea, pretul unitar, descrierea lucrarilor
precum si valoarea totald a contractului este
prevazuta in Anexa nr.1 la prezentul contract.

Valoarea totald estimativd a contractului este de
135,878.10 EUR (cu scutire de TVA cu drept de
deducere). Valoarea finaldi a contractului va
corespunde cu valoarea lucririlor finisate, misurate
§i receptionate de catre Antreprenor ca fiind
conforme. Prestatorul va primi un avans de 10% din
valoarea contractului in decurs de 7 zile de la
mobilizarea si inceperea lucrarilor.

2.2. Plata pentru prestarea serviciilor de forte de
munca la Borduri - tip 2 (BR 50.20.8) in or.Calarasi,
Trotuare acoperite cu asfalt, Constructia acceselor
locale acoperite cu asfalt se va face lunar, in baza
facturii fiscale emise de citre Prestator, in termen de
10 zile din data receptiondrii facturii de citre
Antreprenor.

Facturile emise vor fi insotite de documente
doveditoare ale indeplinirii lucrarilor.

Plata pentru serviciile prestate se va efectua prin
virament bancar in contul bancar mentionat de catre
Prestator in partea introductivi a prezentului
contract. Facturile vor fi emise in MDL la cursul
BNM din ziua facturarii.

Articolul 3. Durata Contractului

3.1. Contractul
31.07.2019.

este valabil pind la data de

3.2 Contractul poate fi prelungit, cu acordul Partilor,

Article 1. Subject matter of Contract

In order to execute the project “Rehabilitation of R1
Chisinau-Ungheni-Sculeni Road km 24+050-km
68+2507, Contract No. RSPSP/W4/02, contract No.
(hercinafter referred to as the “Project”). Provider
undertakes to bring manpower in order to perform
Precast concrete kerbing — type 2 ( BR 50.20.8).
Construction of new sidewalk with asphalt
concrete surface, Construction of new local
accesses with asphalt concrete surface according
to the quantities and prices specified in Annex no.l
to this contract and according to Construction
drawings.

Article 2, The contract price. Method of payment

2.1. The quantity, the unit price, the description of
the works and the total value of the contract are set
out in Annex no.1 to this contract.

The estimated total value is EUR
135,878.10 (exemption from VAT with
deduction). The final value of the contract will
correspond to the value of the finished. measured
works and received by the Contractor as being
compliant.

contract

The Provider will receive an advance of 10 % from
the value of Contract afier the mobilisation and
starting the works.

2.2. The payment for the hiring of manpower for the
works at Precast concrete kerbing — type 2 ( BR
50.20.8), Construction of new sidewalk with
asphalt concrete surface, Construction of new
local accesses with asphalt concrete surface will
be done monthly, based on the fiscal invoice issued
by the Provider, within 10 days from the receipt of
the invoice by the Contractor.

The invoices will be accompanied by documents
which confirm the execution of works.

Payment for the provided services shall be made by
bank transfer to the bank account specified by the
Provider in the introductory part of this contract. The
invoices will be made in MDL at the BNM course in
the day then is issued the fiscal invoice.

Article 3. Duration of Contract

3.1. The validity of the contract is till 31.07.2019.



prin act aditional la Contract.

Articolul 4. ale

Prestatorului

Obligatiile  principale

4.1. Prestatorul se obligdi sa presteze serveii de
inchiriere forte de munca pentru executarea lucrarilor
la Borduri - tip 2 (BR 50.20.8) in or.Calarasi,
Trotuare acoperite cu asfalt, Constructia acceselor
locale acoperite cu asfalt din Anexa nr.l in strictd
conformitate cu Detaliile de Executie si legislatia in
vigoare.

4.2. Prestatorul se obligd sd execute riguros si in
totalitate serviciile stabilite in Anexa nr.]

4.3. Prestatorul se obligd sd demareze lucrdrile in
maxim 3 zile din data primirii ordinului de incepere
in forma scrisd de la Antreprenor.

4.4. Pentru evitarea oricarui dubiu, obligatiile
Prestatorului descrise in prezentul articol nu aduc
atingere altor obligatii prevazute in alte clauze ale
prezentului Contract gi/sau care ii incumba in temeiul
legii aplicabile.

Articolul 5. principale  ale

Antreprenorului

Obligatiile

5.1. Antreprenorul se obliga sd pund la dispozitia
Prestatorului toate actele, datele si documentele
necesare pe care le detine in vederea executdrii
lucrarilor la Borduri - tip 2 (BR 350.20.8) in
or.Calarasi, Trotuare acoperite cu asfalt, Constructia
acceselor locale acoperite cu asfalt

5.2. Antreprenorul se obligd sa asigure organizarea
de santier, cu urmétoarele:

- Livrarea elementelor prefabricate necesare;

- Toate materialele principale necesare pentru
executarea lucrarilor: borduri prefabricate, piatra
sparta, balast, beton , material de umplutura;

- Asigurarea prezentei inginerilor topografi in
santierul de lucru; _
-5.3 Antreprenorul se obliga sa respecte termenele de

plata ale facturilor fiscale. In cazul neachitarii

facturii in termenii stabiliti se aplica penalitati de

0.01% dar nu mai mult de 5% din valoarea facturilor

neachitate.

3.2. Contract may be extended by mutual agreement
of Parties, by an addendum to the Contract.

Article 4. The Provider’s main obligations

4.1. The Provider undertakes to provide services of
hiring of manpower in order to execute the Precast
concrete kerbing — type 2 (BR 50.20.8),
Construction of new sidewalk with asphalt
concrete surface, Construction of new local
accesses with asphalt concrete surface from
Annex no.l in strict accordance with the Execution
Details and the legislation in force.

4.2. The Provider undertakes to rigorously and
totally execute the established services established in
Annex no.l according to Construction drawings and
the legislation in force.

4.3. The Provider undertakes to start the execution of
works within 3 days from the receipt of the written
instruction from the Contractor.

44. For the avoidance of any doubt, Provider’s
obligations described in this article are without
prejudice to any obligations under other clauses of
this Contract and/or its obligations under the
applicable law.

Article 5. The main Contractor’s obligations

5.1. The Contractor undertakes to assure the Provider
with all documents, data and information necessary

for execution of the Precast concrete kerbing -
type 2 ( BR 50.20.8), Construction of new
sidewalk with asphalt concrete surface,
Construction of new local accesses with asphalt
concrete surface .

5.2. The Contractor undertakes to ensure the
organization of the site with following:
- Delivery of required prefabricated elements;

the

-All principal materials for the execution of works:
precast kerbs, crushed stone, ballast, concrete,
material for embankment;

- Ensure the presence of topographers in the
worksite;

5.3. The Contractor undertakes to respect payment
terms of the fiscal invoices. If the Contractor don’t
pay the invoices in established terms will be applied
penalties -0,01 % but no more than 5% from the
amount of unpaid invoices.



Articolul 6. Riaspundere contractuala. Penalitiiti.
Daune

6.1. In cazul in care Prestatorul nu executd lucririle
in termenul stabilit in pet.3.1 si 4.3 al prezentului
contract, Antreprenorul va putea opta pentru
perceperea de penalitdti in cuantum de 0.5% din
valoarea contractuald, pentru fiecare zi de intarziere,
panad la indeplinirea efectivi a obligatiei de citre
Prestator.

6.2. Incilcarea de citre Antreprenor a obligatiilor de
plata, poate genera incilcarea de catre Prestator a
obligatiilor contractuale executia
lucrarilor.

6.3. Una din Parti are posibilitatea de a transmite
celeilalte Parti o notificare in vederea justificarii
neexecutdrii in termen a obligatiilor contractuale, in
situatit de for{d@ majord sau caz fortuit. Pentru ca
Jjustificarea intdrzierii s@ poata fi luata in considerare,
partea aflata in culpd trebuie sd prezinte din timp o
termenului

sale privind

solicitare  scrisd de
contractual de executie/platd/livrare. sa specifice
cauza acestei intarzieri §i sa propuna un nou termen.
Nesolicitarea acestei prelungiri este infeleasd ca o
renunfare la posibilitatea de a cere o amanare, astfel
Partile obligindu-se s3 respecte cu strictefe
termenele stabilite in acest Contract.

prorogare a

Articolul 7. Garantii

7.1. Prestatorul garanteaza calitatea lucrérilor
executate pe termen de 1 (unul) an calculat din data
receptiondrii lor de cétre Antreprenor.

Articolul 8. Incetarea contractului

8.1. Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele

situatii:

(i) laexpirarea duratei pentru care a fost incheiat;

(if) anterior expirdrii duratei pentru care a fost
incheiat, la data stabiliti de comun acord de
citre Parti;

(iii) prin revocare unilaterala a Contractului de catre
Antreprenor in conditiile art. 8.2.;

(iv) prin reziliere unilaterald, in conditiile art. 8.3.;

(v) prin reziliere de drept, in conditiile art. 8.4.

8.2. Antreprenorul are dreptul de a revoca unilateral
oricdnd Contractul cu notificarea prealabila scrisi a
Prestatorului, cu 10 zile Tnainte de data incetarii
Contractului, fard ca incetarea contractului sa
afecteze obligatiile asumate de Parti si scadente
inainte de data incetdrii efective. Prestatorul accepta

Article 6. Contractual liability. Penalties.

Damages

6.1. If the Provider does not perform the works
within the time limit set out in points 3.1 and 4.3 of
this contract, the Contractor will be able to opt for
penalties of 0.5% of the contractual amount, for each
day of delay until the Provider actually fulfills the
obligation.

6.2. Breach by the Contractor of the payment
obligations may result in the Provider failure to
fulfill his contractual obligations regarding the
execution of the works.

6.3. One Party may submit a notification to the other
Party to justify the non-performance of contractual
obligations in time, in cases of force majeure or
unforeseeable circumstances. In order for the
justification of the delay to be taken into account, the
defaulting party must in due time submit a written
request  for of the contractual
execution/payment/delivery term, specify the cause
of this delay and propose a new deadline. Failure to
request this extension is understood as a waiver of
the possibility of requesting a postponement, thus
obliging the Parties to strictly comply with the
deadlines set forth in this Agreement.

extension

Article 7. Guarantees

7.1. The Provider guarantees the quality of the
executed works for 1 (one) year calculated from the
date of it’s receipt by the Contractor.

Article 8. The Contract’s termination
8.1. This Contract terminate in the following cases:

(i) at the expiry of its duration;

(ii) before the expiry of the duration for which it
was concluded, on the date agreed by Parties;

(iii) by unilateral of Contract at
Contractor’s convenience, under art. 8.2.;

(iv) by unilateral termination, under art. 8.3;

revocation

(v) by de jure termination, under art. 8.4.

8.2. Contractor has the right to recall Contract by its
convenience at any time with prior written
notification to Provider, within 10 days prior to the
date of termination of Contract, without the
termination affecting Parties obligations due before
the effective termination date. Provider agrees and



si garanteaza faptul ca, in cazul denuntarii
Contractului, in conditiile prezentei clauze, nu are
dreptul la niciun fel de despagubire din partea

Antreprenorului.

8.3, Oricare Parte poate rezilia unilateral Contractul
prin transmiterea catre Partea care nu si-a indeplinit,
si-a indeplinit cu intarziere sau necorespunzator
obligatiile asumate prin Contract a unei Declaratii de
reziliere in condifiile art. 737 din Codul Civil. Prin
Declaratia de reziliere, partea indreptatita va acorda
un termen de 10 zile pentru executarea obligatiilor,
calculat de la primirea declaratiei. De la data
raménerii irevocabile a Declaratiei de reziliere, in
conditiile art. 741 din Codul Civil, Contractul
inceteazd de drept, fara a fi necesara intervenfia
instantei sau alta formalitate prealabila.

Daca Partea notificata potrivit paragrafului de mai
sus isi executd obligatiile in termenul de 10 zile,
Declaratia de reziliere nu va mai produce efectul
rezolutiv.

8.4, Prezentul Contract inceteazd de drept, in
conditiile art. 747 din Codul civil, fard indeplinirea
altor formalitati gi fara interventia instantei:

(1) in cazul in care Contractul de lucrari pentru
execujia Proiectului inceteazi. indiferent de
cauza, sau este suspendat pe termen nedefinit.

(i)daca existd o cerere de faliment inifiatd Tmpotriva
Prestatorului, apreciatdi ca fiind intemeiata de
catre Antreprenor, Prestatorul a fost declarat falit
sau se emite ordin de executare silith impotriva
lui.

8.5. In cazul rezilierii Contractului de catre
Antreprenor din culpa Prestatorului, Antreprenorul
va stabili daunele care vor fi suportate de catre
Prestator §i care se vor scadea din obligatiile de plata
pe care Antreprenorul le are fafd de acesta la data
rezilierii contractului.

Articolul Y. Cesiunea Contractului

Prestatorul nu poate cesiona Contractul sau orice
drept sau obligatie din acest Contract sau
subcontracta total sau partial Contractul, fard acordul
prealabil scris al Antreprenorului. In cazul in care
Prestatorul efectueazi asemenea
~ cesiune/subcontractare fird acordul prealabil scris al

Antreprenorului, aceasta nu va fi opozabild

warrants that in the event of termination of Contract
under this clause, shall not be entitled to any
compensation from Contractor.

8.3. Either Party may terminate Contract by sending
to the Party which has not fulfilled, has fulfilled with
delay or has improperly fulfilled its obligations under
Contract a Statement of termination under art. 737 of
the Civil Code. By the Statement of termination the
entitled Party shall grant a 10 days period for the
fulfillment of the obligations calculated from the
statement’s receipt. The date on which the Statement
of termination becomes final under art. 741 of the
Civil Code, Contract shall be de jure terminated,
without requiring the intervention of any court or
other prior formality.

If Party notified under paragraph above performs its
obligations within the 10 days period, the Statement
of termination shall not produce its resolute effect.

8.4. This Contract shall be terminated by law,
pursuant to art. 747 of the Civil Code, without
further formalities and without court’s intervention:

(i) if Works contract for the execution of Project is
terminated, regardless of the cause, or is
indefinitely suspended.

(i1)if there is a bankruptcy claim brought against
Provider, considered to be founded by
Contractor, Provider has been declared bankrupt
or an enforcement order is issued against him.

8.5. In case of Contract’s termination due fto
Provider’s fault, Contractor shall determine the
damages to be paid by Provider and which will be
deducted from the payment obligations which the
Contractor has towards him at the termination date.

Article 9. Assignment of the Contract

Provider shall not assign Contract or any right. or
obligation under this Contract or totally or partially
subcontract Contract without Contractor’s prior
written  consent.If Provider performs such
assignment/subcontracting without Contractor’s prior
written consent, the assignment/subcontract shall not
be enforceable against Contractor and will not
produce any effect against it.



Antreprenorului si nu va produce nici un efect faa de
acesta.

Articolul  10. Caracterul confidential al

Contractului

10.1. Prestatorul nu are dreptul. fard acordul scris al
Antreprenorului:

a) de a face cunoscut Contractul, orice prevedere a
acestuia unei terje par{i sau desfasurarea relatiilor
contractuale dintre Parti, in afara acelor persoane
implicate in indeplinirea prezentului Contract;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute
sau la care are acces in perioada de derulare a
prezentului Contract, in alt scop decéat acela de a-
si indeplini obligatiile contractuale.

10.2. Dezvaluirea oricarei informatii fagd de
persoanele implicate in indeplinirea Contractului se
va face confidential si se va extinde numai asupra
acelor informatii necesare in vederea indeplinirii

acestuia.

10.3. Prestatorul va fi exonerat de rdspunderea pentru
dezviluirea de informatii referitoare la Contractul
daca:

a) informatia era cunoscuta acestuia inainte ca ea si
fi fost primita de la Antreprenor; sau

b) informatia a fost dezviluitd dupa ce a fost obtinut
acordul scris al  Antreprenorului  pentru
dezvaluire; sau

c¢) Prestatorul a fost obligat in mod legal sa
dezviluie informatia.

10.4. Incalcarea obligatiei de confidentialitate atrage
obligatia Prestatorului de a plati daune in cuantum de
1000 euro.

Articolul 11. Integralitatea Contractului

11.1. Prezentul Contract constituie intelegerea
integralad gi finald dintre Parti §i prevaleaza asupra
tuturor declaratiilor, comunicarilor, infelegerilor §i
acordurilor prealabile dintre Parti, verbale sau scrise,
in ceea ce priveste obiectul acestui Contract.

11.2. Partile declara cé prezentul Contract nu este un
contract de adeziune §i cd au negociat cu bund
credingi si inteleg in totalitate termenii acestuia care
reflectd vointa comund §i neviciata a acestora. Partile
declara in mod expres cd acceptd clauzele
Contractului inclusiv clauzele care pot reprezenta in

Article 10. The confidentiality of the Contract

10.1. Provider shall not, without the written consent
of Contractor:

a) disclose Contract, any provision thereof to any
third party or the conduct of the contractual
relations between Parties, except to those persons
involved in the performance of this Contract;

b) use the information or documents obtained or to
which he has access during the performance of
this Contract, for any purpose other than to fulfill
its contractual obligations.

10.2. The disclosing of any information to the
persons involved in the performance of Contract will
be confidential and shall extend only to information

necessary to fulfill Contract.

10.3. Provider shall be relieved from the liability for

the disclosure of the information regarding Contract

if:

a) this information was known before it was
received from Contractor, or

b) the information was disclosed after the written
consent of Contractor for such disclosure was

obtained, or

¢) Provider was legally obliged to disclose the
information.

10.4. The breach of the confidentiality obligation
entails Provider’s obligation to pay damages in the
amount of 1000 euro.

Article 11. The entire agreement

11.1. This Contract constitutes the complete and final
understanding between Parties and supersedes any
written or oral prior statements, communications,
understandings and agreements between Parties,
regarding the subject matter hereof. #

11.2. Parties declare that this Contract is not an
adhesion contract and that they have negotiated in
good faith and fully understand the terms thereof
which reflect their common and uncorrupted will.
The Parties expressly declare that they accept the
terms of Contract including the terms which can
represent unusual standard clauses in the sense of



Adresa: or. Calarasi, str, Mateevici |, 20.

In atentia:D-lui Stasiuc Vasile

16.2. In cazul in care comunicarea se face pe cale
postala, ea wva fi transmisd, prin scrisoare
recomandatd, cu confirmare de primire §i se
considera primitd de destinatar la data mentionata de
oficiul postal pe aceasta confirmare.

16.3. Prin comuniciri se intelege, de asemenea, orice
aprobiri, autoriziri, instructiuni, ordine §i certificate
transmise potrivit prezentului Contract,

16.4. Comunicarile intre Parti vor fi transmise in
limba romana si in limba engleza.

Prezentul Contract a fost redactat in limba romana gi
in limba engleza. In cazul in care vor exista diferente
intre cele doud versiuni, versiunea in limba englezi
va prevala.

exemplare
astazi,

Partile au incheiat acest contract in 2

fieccare  cu  valoare de  original,

ANTREPRENOR/CONTRACTOR:

+wOHL ZS MO" S.R.L.
IDNO - cod fiscal 1014600017886
mun. Chisindu, blvd. S$tefan cel Mare 65 of.806
BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale S.A.,
IBAN: MD62M02224ASV 75430587100
¢/b: MOBBM22, TVA: 0208873

Rodrigo Portillo Yaluk

Hana Minarikova

Flaviu-Catalin Dancuta '

Attention; Mr. Stasiuc Vasile

16.2. If the communication is made by mail, it shall
be sent by registered letter with acknowledgment of
receipt and shall be deemed received by the
addressee on the date of the post office on the receipt
confirmation.

16.3. Communication shall also mean any approvals,
authorizations, instructions, orders and certificates
submitted under this Contract.

16.4. The communications between Parties shall be
submitted in Romanian and English language.

This Contract was concluded in Romanian and
English. In case of differences between the two
versions, the English version shall prevail.

Parties have entered into this Contract in 2 copies

cach having original value today

PRESTATOR/PROVIDER:

STASCON PRIM SRL
R. Moldova, Calarasi, str. A. Mateevici 20
Fiscal Code 1018600037185,
Bank account IBAN
MD45V1022242800000212MDL at
Victoriabank SA filiala 28, Calarasi

Stasiuc Vasile



Acord aditional nr.1 la Contractul
Nr, 2683/2019 din data de 18.02.2019
08.04.2019
Incheiat de catre si intre:

OHL ZS MO SRL, o societate infiintatd in modul
corespunzitor in conformitate cu legislatia Republicii
Moldova, IDNO - cod fiscal 1014600017886, cod TVA
0208873, definatoare a licentei in constructii nr. 044912 din
01 iulie 2014, valabila pana la 01 iulie 2019, cu sediul la
adresa: MD 2011. b-dul Stefan cel Mare 65, oficiul 806,
Chigindu, Republica Moldova, reprezentatd legal de
Rodrigo Portillo Yaluk si Hana Minankova, Catalin
Dancuta- reprezentant al antreprenorului (denumitd in
continuare ,.Contractor™)

Si

STASCON PRIM SRL IDNO - cod fiscal
1018600037185,cu sediul in or.Calarasi, str. A. Mateevici,
20, cont de decontare IBAN MD45VI102224200000212
MDLdeschis la Victoriabank S.A. Filiala nr.28 Calarasi
BIC VICBMD2X492, el UOUGEZ92G, E-mail:
vasthie77w vahoo |, reprezentata prin Stasiuc  Vasile,
denumita in continuare ""Prestator".

(denumite in cele ce urmeazd in mod individual ,,Parte” §i,
in mod colectiv ,,Partile’™),

Au incheiat acest acord aditional privind urmatoarele:

Se adauga la Contractul nr. 2683/2019 din 18.02.2019
Anexanr.2; '

Celelalte Clauze Contractuale ramin neschimbate.

ANTREPRENOR/CONTRACTOR:
»OHL ZS MO” S.R.L.
IDNO — cod fiscal 1014600017886
Mun. Chisinau, blvd. Stefan cel Mare 65 of.806

BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale S.A.
IBAN: MD62-MO22;£§%SV7543053?100
¢/b: MOBBM22, TVA0208873
Rodrigo Pt_:ir_f.'illo_ Yaluk
Hana R-i:iléa_;ihova f

" Catalin Dancuta

Additional addendum no.1 to Contract

No. 2683/2019 dated 18.02.2019

Entered into by and between:

OHL ZS MO SRL, a company duly incorporated
according to the laws of the Republic of Moldova,
IDNO - fiscal code 1014600017886,VAT Code
0208873, holder of license in construction No 044912
issued on 01 July 2014 valid until 01 July 2019, having
its registered office at MD 2001, 65 Stefan cel Mare
Blvd., of. 806, Chisinau. Republic of Moldova, legally
represented by Rodrigo Portille  Yaluk si Hana
Minarikova, Catalin Dancuta —Contractor’s
representative (hereinafter referred to as “Contractor™)

And

STASCON PRIM SRL IDNO fiscal code
1018600037185, having its registered office at Calarasi,
20  A. Mateevici  streetbank  account IBAN
MD45V1022242800000212 MDL open at Victoriabank
S.A. branch no.28 Calarasi, phone: 060682929 , E-mail:
vasilie?? o vehoo.it,  legally represented by Stasiuc
Vasile, hereinafter referred to as "Provider".

(hereinafier individually referred to as the ..Party” and
collectively referred to as the , Parties™)

Have concluded this additional addendum concerning
the followings :

As well as it adds to the Contract no. 2683/2019 dated
18.02.2019 the Annex no.2;

The rest of Contractual Clauses remains unchanged.

PRESTATOR/PROVIDER:
»STASCON PRIM™ S.R.L.

_ Fiscal Code 1018600037185
R.Moldova, or. Calarasi, str. A.Mateevici 20
BC Victoriabank S.A. Filiala 28 Calarasi
IBAN: MD45V1022242800000212 MDL

Stasite Vasile .

Hrs

oy \w(.’j{«“‘g( e



Acord aditional nr.2 la Contractul
Nr. 2683/2019 din data de 18.02.2019
01.08.2019
Incheiat de catre si intre:

OHL ZS MO SRL., o societate infiintata in  modul
corespunzitor in conformitate cu legislatia Republicii
Moldova. IDNO - cod fiscal 1014600017886, cod TVA
0208873, detinatoare a licentei in constructii nr. 044912 din
01 iulie 2014, valabila pana la 01 iulie 2019, cu sediul la
adresa; MD 2011, b-dul Stefan cel Mare 65, oficiul 806,
Chisindu. Republica Moldova, reprezentatd legal de
Rodrigo Portillo Yaluk si Hana Minarikova, Catalin
Dancuta- reprezentant al antreprenorului (denumitd in
continuare . ,Contractor”™)

Si

STASCON PRIM SRL IDNO - cod fiscal
1018600037185 cu sediul in or.Calarasi, str. A. Mateevici,
20, cont de decontare IBAN MD45V102224200000212
MDLdeschis la Victoriabank S.A. Filiala nr.28 Calarasi
BIC VICBMD2X492, teh: 060682929, E-mail:
vasihe77q@vahoo.it , reprezentata prin Stasiuc Vasile,
denumita in continuare " Prestator".

{denumite in cele ce urmeaza in mod individual ,,Parte” si,
in mod colectiv , Partile”™),

Au inchetat acest acord aditional privind urmatoarele:

Se adauga la Contractul nr. 2683/2019 din 18.02.2019
Anexa nr.3;

Durata contractului Nr.2683/2019 din 18.02.2019 indicata
in subclauza 3.1 se modifica, astfel contractul devine valabil
pina la data de 26.10.2019.

Celelalte Clauze Contractuale ramin neschimbate.

ANTREPRENOR/CONTRACTOR:
»OHL ZS MO” S.R.L.,
IDNO - cod fiscal 1014600017886
Mun. Chisinau, blvd. Stefan cel Mare 65 of 806

BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale S.A.
IBAN: MD62M02224ASV75430587100
¢/b: MOBBM22, TVAO208873,
Rodrigo Portillo Yaluk .

Hana Minarikova

Catalin Dancuta

S

Additional addendum no.2 to Contract

No. 2683/2019 dated 18.02.2019

Entered into by and between:

OHL ZS MO SRL, a company duly incorporated
according to the laws of the Republic of Moldova,
IDNO  —  fiscal code 1014600017886, VAT Code
0208873. holder of license in construction No 044912
issued on 01 July 2014 valid uatil 01 July 2019, having
its registered office at MD 2001, 65 Stefan cel Mare
Blvd., of. 806, Chisinau. Republic of Moldova. legally
represented by Rodrigo Portillo Yaluk si Hana
Minarikova, Catalin Dancuta —Contractor’s
representative (hereinafter referred to as “Contractor™)

And

STASCON PRIM SRL IDNO fiscal code
1018600037185, having its registered office at Calarasi,
20 A. Mateevici  street,bank account IBAN
MD45V1022242800000212 MDL open at Victoriabank
S.A. branch no.28 Calarasi, phone: 060682929 , E-mail:
vasilie7 7w yahoo.it, legally represented by Stasiuc
Vasile, hereinafter referred to as "Provider".

(hereinafter individually referred to as the ,Party” and
collectively referred to as the , ,Parties™)

Have concluded this additional addendum concerning
the followings :

As well as it adds to the Contract no. 2683/2019 dated
18.02.2019 the Annex no.3;

Duration of contract No. 2683/2019 from 18.02.2019
indicated in sub-clause 3.1 it's changing, so it becomes
valid until 26.10.2019.

The rest of Contractual Clauses remains unchanged.

PRESTATOR/PROVIDER:
»STASCON PRIM” S.R.L.

Fiscal Code 1018600037185
R.Moldova, or. Calarasi, str. A.Mateevici 20
BC Victoriabank S.A: Filiala 28 Calarasi
IBAN: MD45;W0222428000ﬁ02 12 MDL

Stasiuc Vasile'



Annex 2 to Contract no.2683/2019 from 18.02.2019

Mounting of Kerbs in Calarasi km 46 + 520 - km 504315

Item Description Unit Quantity Price Total
50801 |Precast concrete kerbing — type 1 (Kerb BR 100.30.18) Linear Metre 7,660.00 € 462 | € 35353.85
€ 35,353.85

Culvert km 49+605
Item Description Unit Quantity Price Total
j ion of >one i I i
50105.3 Construction of new Lon(,reu: g(i}[{)}e culverts to Pipe culverts @ e R 138.1 € 7741|€ 10689.90
50111 C_onstruct;on of drop inlet or outlet to pipe culverts of any Fiusapiians 5.00 € 32045 | €  1.647.25
diameter
€ 12,337.15
Culvert side road km 44+203 left , e I

Item Description Unit Quantity Price Total

50110 ll’g;);:dc and place concrete pipe culverts (600 mm dia) at side Pl 17.50 € 4500 € 787.50
truction of drop inl t to pi I
50111 C’ons ruction of drop inlet or outlet to pipe culverts of any Wris 1.00 € 32945 | € 32945
diameter

€ 1,116.95

Outfall No.5 km 47+931 ;

[tem Description Unit Quantity Price Total
501021 Removal of existing stmctu@ (drop inlet or outlet to pipe of any . 1 € 25431 | € 25431

diameter)

€ 254.31




" Culvertkm 47+758

item Description Unit Quantity Price | _ Total

50102.1 Removal of existing structun-e: (drop inlet or outlet to pipe of any Aodsis . e 25431 | € 25431
diameter)
€ 254,31
_ __Undercrossings Calarastyd =i ienisyias nee AR L e

Item Description Unit Quantity Price Total
50112A |Provide and place concrete pipe culverts 400 mm dia Linear Metre 100 € 7500|€ 7.500,00
€ 7.500,00
Total: € 56.816,57

VAT Exemption with right to deduct

Antreprenor/Confractor

Prestator/Provider
OHL ZS MO SRL

Stascon Prim
.S-; ¥ ?{\w y f

e sibe & Vg “{f‘i




Annex 3 to Contract no.2683/2019 din 18.02. 2019

SRRSO ERER R s Manholes Calarasis
ltem Description Unit Quantity Total
Full Recopstructxon of manholes for utilities including demolation AL 15,00 4.500.00
and materials
4.500,00
Iitem Description Unit Quantity Total
Reparation of manholes for utilities including materials number 15,00 2.250,00
2.250,00
Item Description Unit Quantity Total
Level adjustment of manholes for utilities including materials number 15,00 2.250,00
2.250,00
9.000,00

Antreprenaor/Contractor
OHL ZS MO SRL

S

VAT Exemption with right to deduct

Prestator/Provider

Stasco_n Prim

| g
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 47/

privind achizitia de mici valoare

“15” iulie 2019 or.Caldragi

(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizifiede micd valoare,
intreConsiliulraionalCilarasi, cu sediulinor.Cilarasi, str.Biruingei 1/1, tel/fax: 0(244)22058, e-
mail: consiliu@calarasi.md, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601009886 din 03
septembrie 2007 reprezentat prin ARTENE Sergiu, Presedinteleraionuluiincalitate de
Beneficiar, pe de o parte, si “Stascon Prim” SRL, cu sediulinor.Cilirasi, str.Mateevici nr.20,
tel/fax:068718586, e-mail:vasilie77@yahoo.itinregistrati la Camera Inregistririi de Stat cu
nr. 1018600037185, din 17august2018, reprezentatiprinAdministratorulSTASIUC Vasile,
incalitate de deAntreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute lucrdri de pavare a unei portiuni de trotuar din
str. Toma Ciorba,in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de executie,
precum §i a normativelor, standardelor siprescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de execufie a lucrdrilor contractate este de 1 luni dupa primirea ordinului de incepere
a execufieisi asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execufie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de execufie poate fi prelungiti dacd constringerea activitafii se datoreazi
urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramura la nivel national
si recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;



¢) datoritd fortei majore sau altei situaii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executic a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor pir{i ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar,
Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrdrile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul, Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de catre Beneficiar. In
cazul sistdrii lucririlor sau a unor pirfi din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta
suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarca si conservarea lucririlor cu
buni diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de recepiie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul
va convoca comisia de receplie pentru terminarea lucririlor.

2.61n baza documentelor de confirmare a executicisi a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite condi fille pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ci sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostingisi
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesar¢ pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficienelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepiic.
Comisia de recepfie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de
execufie, cu reglementdrile in vigoare i cu prevederile din contract. In funciie de constatarile
facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru pir(i
de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucrdrilor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 53 225,00 lei
MD(cincizeci si trei mii doudisute doudzeci si cincilei 00bani MD, inclusiv TVA).

1.2 Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor
- verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptic a lucrdrilor exccutate in termen de
20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General. ‘

1.4 Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans 0% anual din suma alocaiilor
anuale estimate in contract.

1.5  Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situaiei de plata
definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi plititi imediat.
1.6 Lucririle nu vor fi considerate finalizate pindcind procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost
executate

conform contractului.



4. AJUSTAREA YALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificdri la valoarca contractului privind
majorarca sau reducerea acesteia, pirfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitijile de ajustare a valorii

contractelor de achizifii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general cste obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor §i graficul de execufiesi de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i a prezentului contract.

521n cazul in care pirjile din lucrarea ce se contracteazd se exccutd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucriirile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarca forfei de muncdl pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei

subcontractiri.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ST ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesara pentru executarca lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proicctul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de muncd,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar riimén la dispozitia Antreprenorului general, iar ,

b) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozifie pentru consultare de ciitre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de misurdri (atagsamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s le intocmeasca sisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre
Antreprenorul general.



6.6 Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecti si completa.
Pregurile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract si toate operafiunile pentru
terminarea siintrefinerea corespunzitoare a lucririlor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispoziii suplimentare care si confindinstruc{iuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarca lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile cc se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i intdrzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi Ia
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execuiie.

6.9 Antreprenorul general va exccuta si va intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta si asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de exceufie utilizate,

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sa
obfindgaraniia din partea unei banci, pentru o suma care reprezintdl garantia de buni executic
a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

6.11Garanfia de bund execufie se¢ va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finald in cel mult 15 zile.

6.12Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de bund execufie dupa primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheicrii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceastd obligafiune, Beneficiarul poate sd refind Antreprenorului general garania
pentru oferta.

6.13Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garanjia de buna execufie in cel
mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garaniie, dacd acesta nu a fnaintat pini la acea dati
pretenii asupra ei. Atita timp insi citpretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitcle
prejudiciului cauzat,

6.14Antreprenorul general garanteazi c, la data receplici, lucrarea executatd are calitifile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
condifiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15La lucrdrile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei Indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoaraactiviti|i legate de realizarea
obligafiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desencle sidocumentaia
de executic pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general.  Informatiile secrete, precum
sidocumentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17Beneficiarul este autorizat si emita dispozifiile pe care le considerii necesare exccutirii
luerdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in



principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu cxceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Dacd Antreprenorul general considerd ci dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, ¢l poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea
dispozifiilor Beneficiarului se creeazi dificultifi in executic, care genereazi cheltieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referinyi, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarca cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.

6.21Ridicdrile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispoziia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i si instiinjeze
Beneficiarul cu privire la erorile siinexactitifile constatate sau presupuse.

6.22Antreprenorul general are obligafia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este rispunzitor fafi de Beneficiar pentru
respectarca de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si
profesionale. .

6.23Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:
a) indepirtarea de pe santier a oricfiror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;,
¢) indepdirtarea sau refacerea oricdrei lucriri sau pér{i de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ,

6.241n cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispoziiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punand in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legituri cu faptul neexecutirii.

6.25In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiinifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca execufia lucririlor Tn
zona respectivd i sd comunice Beneficiarului, organelor de polijie sau organelor competente
acest fapt.

6.26In timpul desfisuririi lucririlor, Antreprenorul general are obligajia s3 meniind ciile de
acces libere, si retragd utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurilesi lucrdrile provizorii,

6.27Beneliciarul trebuie sd obtina, pe propria cheltuial, toate avizele, autorizatiilesi aprobidrile,
sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

7. FORTA DE MUNCA



7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajirii

intregii forfe de muncé pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmand a fi supusc

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

periodic la diverse testdri de catrc proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forja de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucririlor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
fn caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc,

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fiirii aprobarca responsabilului tehnic atestat
$i, dupli caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze $i si urmdreascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunfaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i misurarea lucririlor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pir{i de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau pari de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ci lucririle au
fost de calitate corespunziitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.

Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de cétre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
se suporta proporfional de ciitre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fira
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a
exista In acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, ¢l rispunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pé care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare gi se presupune ci ele corespund voin{ei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

Lucrdrile vor incepe dupid 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $1 REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE



93

9.2

93

10.1

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Perioada de garanfic pentru lucrdrile previizute la pet.2.1. al prezentului contract este de 3
ani.

Perioada de garanfic curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipind la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari
transmise de citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd raspundere pentru ncexccutarea sau e¢xccutarca necorespunzitoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova.
Dacd in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, pértile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut
altfel.
Membrii asocierii i5i pistreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligafi sd
raspundi solidar fati de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general I-a Ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdfi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamdént, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a
unor Ingridiri sau limitdri din proprie vina,
Antreprenorul general trebuie sd asigure lucririle executate gi dotdrile pe care le are la
dispozifie impotriva degraddrii si furturilor pind la predarea lucrarilor cétre Beneficiar. El
trebuie s ia misuri de protectie contra degradérii lucrdrii datoritd acfiunilor atmosferice si
a apei §i sii indepiirteze ziipada sigheafa.
Dacd nerespectarca de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotdrari ale autoritafiloradministrajiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mirimea sumei
prejudiciului.
Dacd motivele constrdngerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre - parfile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite preten{ii privind despigubirea pentru
daunele intervenite si care pot {i dovedite.
Daci intdrzierea in exccuiia lucririlor este in culpa unuia din pirti a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte par{i penalizdri si/sau despédgubiri In cuantum (de la 0,01%
pand la 0,1%) din valoarea lucrdrilor rest de cxecutat/neonorate pentru fiecare zi de
intarziere. Penalizarea devine operanti in momentul in care partea inculpd a intrat in

intirziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensajii

platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau



prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
excepfia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul  general §i subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru

neexecutarea obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea siproprietdlile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructic folosite, fiecare
parte poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri
de catre o institujic publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de
partea a cdrei culpd a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilicrea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligajie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢i din motive nepreviizute si datoriti
unor conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale. N

12.2 Beneficiarul poate cere rezilicrea contractului, daci:

¢ Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat seclestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fird s3 aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de
reincepere a lucririlor;

e Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier
sau nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoriti
unor conjuncturi economice 1i este imposibil si continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

12.3 Contractul se considerd reziliat, dacii partea contractanti va comunica in scris celelalte
pirti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din
prezentul contract,

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie carc va
efectua recepfia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv exccutate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupd care se vor stabili sumele
care urmeazd si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si dauncle
pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua recepfia cantitativa si calitativa
a lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE _
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentulul contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicé;



¢) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{a al partilorsi se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de citre una dintre pari.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, parile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislajia Republicii Moldova, la data si anul indicate,15.07.2019, fiind valabil pani la

31.12.2019.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SIDE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL“Stascon BENEFICIARULConsiliul raional Cilirasi
Prim” SRL
Adresa postald:or.Ciliragi, str. Mateevici nr.20  Adresa postald:or, Cilirasi, str. Biruintei 1

Telefon: 068718586 Telefon:(0244)22058
Cod fiscal:1018600037185 Cod fiscal:1007601009886
Banca:B.C. Victoriabank S.A
Adresa bancii: filiala nr.28 Cilirasi Banca:MF — TR Centru Cilirasi
Cod:VICBMD2X492 ' Cod:TREZMD2X
IBAN: MD45V1022242800000212MDL IBAN:MD72TRPDBH312120A11618AB
15. SEMNATURILE PARTILOR &
ANTREPRENOR GENERAL“Stascon BENEFICIAR C3nsiliul raional
Prim” SRL S Ciliragi : / VAR
A A [ 7
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Nrg8 din 22 iulie 2019

PROCES — VEIS.BAL
DE RECEPTIE FINALA A LUCRARILOR LA OBIECTUL
Lucriari de pavarea portiunei de trotuar din str.Toma Ciorba

Noi, comisia, in componenia:
Conform Contractului de Antrepriza nr. 51 din 15 iulie 2019 incheiat intre Consiliul Raional

Calarasi gi S.R.L.”Stascon Prim” la obiectul ,Lucriiri de pavarea porfiunei de trotuar din
str.Toma Ciorbi”, comisia formata prin dispozifia presedintelui raionului sub nr. 46 din 26 martie
2019, in urmétoarea componenti:

Sergiu Artene, presedintele raionului;

Veaceslav Stratan, sef Directia Constructii;

Gheorghe Stratan, consilier raional;

lacob Mindrescu, consilier raional;

Alexandru Marian, specialist principal Direcfia Construcfii;
llie Corobcd. Specialist Direcfia Constructii;

il B -

Antreprenor — S.R.L.”Stascon Prim”, reprezentanti:
Stasiuc Vasile

~

Am constatat ca:
lucrdrile la obiectul y,Lucriri de pavarea porfiunei de trotuar din str.Toma Ciorbi”:

a) au fost efectuate pe deplin i in termenii previzuti de contract.
b) finantarea lucririlor a fost realizatd in intregime i fara refineri.
¢) costul final al lucrdrilor a constituit 53 225,00 lei MD ( inclusiv TVA 20 %).

Comisia de rcccp{ie obiecfii asupra calitdfii lucrdrilor sau a finantarii nu are si, ca rezultat, propune:

- de receptionat lucrarllu efectuate in cadrul obu.uulun Lucriri de pavarea porfiunei de trotuar din
str.Toma Ciorba pe dcplm :

Membrii Comlsle:l: _ é{ 7/
Sergiu Artene
Veaceslav Stratan XY }
Gheorghe Stratan wﬁ%
lacob Méandrescu o : Ty
Alexandru Marian p_”’"‘ AL,
Iliec Corobci : "/Zj’

Vasile Curmei E

Prezentul proces—verbal confinind 2 file numerotate, cu un total de 2 fi le, a fost incheiat astazi 22
iulie 2019 la orele 10*° in 3 exemplare. ‘

TRANSMIS: PRIMIT:
EXECUTANTUL: INVIJS'I ITORUL
»22" ulie 2019

Ls. _Shoeiuc ;
(semndtura) {Scﬁmﬁlum)




ANEXA nr. 1

La procesul verbal nr 8 din 22 iulie 2019

In cadrul contractului Luerdri de PA VAREA Porduwmed QXQ V{%Lu&l 921-\“ ey Yow,q Ciorla
au fost efectuate urmitoarele volume:

1. Decaparca de imbracaminti pina la 5 ¢m - 87,6 m?;
2. Inlocuirea bordurelor (100x30x15cm) -51,5m.L;
3. Strat de fundatie pietris gr.5 cm -4,38 m’;
4. Pavaje gr.5 pe strat de 5 cm amestec uscat - 87,6 m?;
5. Bordure mici 100x20x8 -2,5m.l;
6. Transportarea deseurilor la Skm #2651

Recomandri :

L D

2.

3.

EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
22" fulie 2019 »22” iulie 2019 |
LS. LS. v/

(semnatura) (semnitura)
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /¢

privind achizifia de¢ mici valoare

*15” iulie 2019or.Calarasi

(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizijfiede micd valoare,
intreConsiliulraionalCilirasi, cu sediulinor,Calérasi, str.Biruintei 1/1, tel/fax: 0(244)22058, e-
mail: consiliu@calarasi.imd, autentificat prin cod unic de tnregistrare nr. 1007601009886 din 03
septembric 2007 reprezentat prin  ARTENE Sergiu, Presedinteleraionuluiincalitate de
Beneficiar, pe de o parte, si“Stascon Prim” SRL, cu sediulinor.Cldrasi, str.Mateevici nr.20,
tel/fax:068718586, e-mail:vasilie77@yahoo.itinregistrati la Camera [nregistrarii de Stat cu
nr.1018600037185, din 17august2018, reprezentatiprinAdministratorulSTASIUC  Vasile,

incalitate de deAntreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd si execute lucrdri de inlocuire a bordurelor din fuja
Bibliotecii,in conformitate cu prevederile caictului de sarcini, cu detaliile de execufie,
precum si a normativelor, standardelor giprescriptiilor tehnice in vigoare.

2, PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de execuie a lucrérilor contractate este de 1 luni dupa primirea ordinului de incepere
a executieisi asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract,

2.3 Pericada de executie poate fi prelungiti dacd constringerea activititii se datoreazd
urmdtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramura la nivel national
si recunoscute ca legale prin justific ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfigurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;




¢) datorita fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influenfei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitéfilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor
sau a unor parfi ale acestora pe o durata si In modul in care Beneficiarul considera necesar.
Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de cétre Beneficiar. In
cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta
suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu
buni diligenta.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisici. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receplie pentru terminarea lucrdrilor.

2.61n baza documentelor de confirmare a execuficisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anun{area comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintasi
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrédrilor in conformitate cu documentatia de
execuie, cu reglementirile in vigoare i cu prevederile din contract. In functie de constatirile
facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Receplia poate fi ficutd gi pentru pir(i
de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 13 511,53 lei
MD(treisprezece mii cinci sute unsprezecelei 53bani MD, inclusiv TVA).

12 Achitrile vor {i efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor
- verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de
20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrérilor Beneficiarul va achita in avans 0% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract. _

1.5 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de cdtre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi plitita imediat.
1.6 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pindcind procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost
executate

conform contractului.



4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile c¢ind urmeazd si fie facute modificari la valoarca contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitdtile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, previizute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executiesi de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

521In cazul in care pargile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forfel de muncd pe bazii de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei

subcontractiri.

6. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL $1 ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in dou#i exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sid respecte proiectul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este

prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusd la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rimén la dispozifia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi {inut de cétre acesta la dispozifie pentru consultare de citre Inspeciia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caiétele de misuriri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le Tntocmeascd sisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre
Antreprenorul general.
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6.6 Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corectd §i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea siintrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.

6.7 Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care si confindinstructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ¢ acestea pot sid provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in termencle din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de execuie.

6.9 Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucririle, va asigura forfa de munci,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asumai intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executic utilizate.

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarca sa, se¢ angajeazd si
obtindgarantia din partea unei banci, pentru o sumi care reprezintd garan{ia de buna execufie
a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

6.11Garanfia de buni execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptic finald in cel mult 15 zile,

6.12Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de buni executie dupa primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu gi-a
indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garanfia
pentru oferta.

6.13Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de bund executie in cel
mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garanie, dacé acesta nu a inaintat pini la acea dat
pretenfii asupra ei. Atita timp insd citpretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

6.14Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitifile
stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare,

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucridrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoardactivitali legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele sidocumentatia
de execufie pentru examinare §i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
sidocumentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozigiile sc adrescazi in



principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in
care trebuie de intervenit Impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucriirilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Dacd Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se crecazd dificultifi in executie, care genereazi cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, ciilor de circulafiesi limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropicre a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat s protejeze si si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

6.21Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarca contractului sant hotérdtoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite §i s3 instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile siinexactitajile constatate sau presupuse.

6.22Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relafiile care reglementcaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor faji de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale i
profesionale.

6.23Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul si dispund 1n scris:
a) indepartarca de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
¢) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucridri sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

6.241n cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispoziiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucririle, angaja si pliti al{fi antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punand in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legéturd cu faptul neexecutérii.

6.25In cazul in care in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiin{ifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executia lucrérilor in
zona respectivi si sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.

6.26in timpul desfasurdrii lucririlor, Antreprenorul general are obligafia si menfind cdile de
acces libere, si retragd utilajele, si indepérteze surplusurile de materiale, degeurisi lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurilesi lucrérile provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie si obfini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi aprobirile,
si plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

7. FORTA DE MUNCA



7.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajirii

intregii forfe de munca pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile

legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentajia de executare, urménd a fi supuse

8.2

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

periodic la diverse testari de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forja de munci, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta esic
previizut in documentaiie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor {1 suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului,
in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarca, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor {i acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si
examineze si sd urmireascd orice lucrare care urmeazi sa fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunfaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul
vor participa la examinarea i masurarea lucrdrilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozijia Beneficiarului §i
va reface aceastd parte sau pirfi de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile au
fost de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.

Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de ciitre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportd proportional de citre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute Tn contract sau fard
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia, Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

Lucririle vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE



ol

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Perioada de garantie pantru lucrdrile previzute la pet.2.1. al prezentului contract este de 3
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipind la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile
ce {in de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificéri
transmise de cdtre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Pirjile poartd rispundere pentru neexccutarea sau exccutarca necorespunzitoare a
obligatiilor previizute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova.
Daci in legiturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui ter{, parfile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rispunderii pentru dauna provocatd se va finc scama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut
altfel.
Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sd
raspundi solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Dacil prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rejelelor de utilitafi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a
unor ingradiri sau limitdri din proprie vind.
Antreprenorul general trebuie sa asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii §i furturilor pind la predarea lucririlor cétre Beneficiar. Ll
trebuie s ia masuri de protecie contra degraddrii lucrérii datorita actiunilor atmosferice §i
a apei si sa indepérteze zipada sigheafa.
Dac# nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotarari ale autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenorul general in mirimea sumei
prejudiciului.
Daci motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despdgubirea ‘pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.
Daci intirzierea in execuia lucrdrilor este in culpa unuia din par{i a contractului, partea
culpabili va plati celeilalte pir{i penaliziri gi/sau despigubiri in cuantum (de la 0,01%
pand la 0,1%) din valoarca lucrdrilor rest de executat/neonorate pentru ficcare zi de
intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul In care partea inculpd a intrat in

intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatil

plitibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau



prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoanc angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a

angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru

11.1

12.1

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13.1

neexecutarea obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea siproprictdfile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupi o Tngtiinjare prealabild a celeilalte parti, si cearé efectuarca unor cercetdri
de catre o institufie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de
partea a carei culpd a fost doveditd.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligafie care este in sarcina sa §i prin accasta
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd
unor conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale. .
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

e Antreprenorul general se afld in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fird sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

e Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier
sau nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢a din motive neprevizute §i datoritd
unor conjuncturi economice i este imposibil sia continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

Contractul se considerd reziliat, daci partea contractantd va comunica in scris celelalte
pir{i contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din
prezentul contract.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

Tn cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situaia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor i lucrrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le pliteasci in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele
pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.
Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receplic care va efectua receptia cantitativi i calitativa
a luerdrilor executate in maximum 135 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicd;



¥ .‘;" (i f.g.r.-f" C.

¢) Oferta financiari;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitd{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezinti acordul de voinja al parfilorsi se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de citre una dintre périi.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, parile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislafia Republicii Moldova, la data si anul indicate,15.07.2019, fiind valabil péna la

31.12.2019.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL“Stascon BENEFICIARULC onsiliul raional Cilirasi

Prim” SRL ;
Adresa postald:or.Ciiliiragi, str. Mateevici nr.20  Adresa postali:or., Ciliirasi, str. Biruintei 1

Telefon: 068718586 Telefon:(0244)22058

Cod fiscal: 1018600037185 Cod fiscal:1007601009886

Banca:B.C, Victoriabank S.A

Adresa bancii: filiala nr.28 Cilirasi Banca:MF — TR Centru Ciilirasi
Cod:VICBMD2X492 Cod:TREZMD2X

IBAN: MD45V1022242800000212MDL IBAN:MD72TRPDBH312120A11618AB

15. SEMNATURILE PARTILOR :
ANTREPRENOR GENERAL¥ Stascon BENEFICIAR Consiliul raional

Prim” SRL = Calarasi

TP
ot




Nr7 din 22 iulie 2019

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE FINALA A LUCRARILOR LA OBIECTUL

Luecriri de inlocuire a bordurelor din fata Bibliotecii

Noi, comisia, in componenia: ;
Conform Contractului de Antreprizi nr. 49 din 15 iulie 2019 incheiat intre Consiliul

Raional Calarasi si S.R.L.”Stascon Prim” la obiectul _Lucriri de inlocuire a bordurelor din
fata Bibliotecii”, comisia formata prin dispozitia presedintelui raionului sub nr. 46 din 26 martic
2019, in urmétoarea componen{a:

Sergiu Artene, presedintele raionului;

Veaceslay Stratan, sef Direcfia Constructii;

Gheorghe Stratan, consilier raional;

Tacob Mandrescu, consilier raional;

Alexandru Marian, specialist principal Directia Construcfii;
Ilie Corobed. Specialist Direcfia Construcfil;

S Ik do b

Antreprenor — S.R.L.”Stascon Prim”, reprezentani:
Stasiuc Vasile

—

Am constatat ¢i:
lucririle la obiectul ,, Lucriri de inlocuire a bordurelor din fata Bibliotecii”:

a) au fost efectuate pe deplin si in termenii prevézufi de contract.
b) finanfarea lucririlor a fost realizatd in intregime gi fird refineri.
¢) costul final al lucrarilor a constituit 13 511,53 lei MD ( inclusiv TVA 20 %).

Comisia de receptie obiectii asupra calitayii lucririlor sau a finangarii nu are §i, ca rezultat, propune:

- de receptionat lucrarile efectuate in cadrul obieetului Lucriiri de inlocuire a bordurelor din
fata Bibliotecii pe deplin. '

Membrii Comisiet:
Sergiu Artene
Veaceslav Stratan
Gheorghe Stratan
lacob Méndrescu
Alexandru Marian
Ilie Corobca
Vasile Curmei

Prezentul proces-verbal, con{inénd 2 file numerotate, cu un total de 2 file, a fost incheiat astiizi 22
iulie 2019 la orele 10% in 3 exemplare.

TRANSMIS: PRIMIT:
EXECUTANTUL: INVESTITQRUL:
,22” julie 2019 227 iulig2019
Ls, Fieg we vs, M £

(semniitura) (seninatura)



ANEXA nr. 1

La procesul verbal nr 6 din 22 iulie 2019

in cadrul contractului Lucriiri de inlocuire a bordurelor din fata Bibliotecii
au fost efectuate urmitoarele volume:

L, inlocuirea bordurii prefabricate Tip B2 (100x30x15¢cm) -5m;
2. inlocuirea bordurii prefabricate Tip B4(30x1 Scm) - 50 m;
3. Pavaj executat in grosime de strat 5cm - 16 m%;
4. Nivelarea manual a terenului si a platformei -19,8m%;
Recomandari :
/
2- £
3, '

EXECUTANTUL: ' INVESTITORUL:
227 iulie 2019 22" julie 20.19
L& 1.8, ft ;.f

(semnidtura) (é’elﬁnalura)



ACHIZITII PUBLICE ;

CONTRACT Nr. __ 4/

de achizitionare “Lucriri de reparatie a rigolei de pe drumul public local
L347 drum de acces spre s. Niscani”

Cod CPV: 50800000-3

“C4” septembrie 2020 or. Calarasi
(localitataeal
Prestatorul de servicii Autoritatea contractanta
»Stascon Prim” S.R.L, reprezentata prin, Consiliul raional Calirasi, reprezentat prin
Vasile Stasiuc, administrator care acfioneazi in | Stefan Bolea presedintele raionului, care
baza statutului, denumit(a) in continuare actioneazi in baza Legii privind administratia
Prestator, inregistrat la Camera Inregistrarii de | publicd locala Nr.436-XVI din 28.12.2006,
Stat, cu nr. 1018600037185 , pe de o parte, denumit(a) in continuare Cumpdrdator,
pe de alté parte,

ambii (denumiti(te) in continuare Pdr{i), au incheiat prezentul Contract referitor la urmétoarele:

a. Achizitionarea “Lucriri de reparatie a rigolei de pe drumul public local L347 drum de
acces spre s. Niseani”, denumite in continuare Servicii,

b. Urmatoarele documente vor fi considerate pir{i componente gi integrale ale Contractului:

a) Specificatia tehnica;

b) Specificatia de pret;

¢) [addugafi alte documente componente conform necesitdfii, de exemplu, desene,
grafice, formulare, protocolul de receptionare provizorie i finald etc.]

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In cazul unor
discrepante sau inconsecvente intre documentele componente ale Contractului, documentele

vor avea ordinea de prioritate enumeratd mai sus.

d. In calitate de contravaloare a plailor care urmeazi a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se
obliga prin prezenta sd presteze Beneficiarului Serviciile si sa inlature defectele lor in
conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.



e. Beneficiarul se obliga prin prezenta sa pliteasca Prestatorului, in calitate de contravaloare a
prestirii serviciilor, precum si a inléturdrii defectelor lor, preful Contractului sau orice altd suma
care poate deveni plitibild conform prevederilor Contractului in termenele i modalitatea

stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

556 A Prestatorul isi asuma obligaia de a presta Serviciile conform
Specificafiei, care este parte integranta a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligd, la rindul sdu, sa achite si s recepfioneze
Serviciile prestate de Prestator.

1.3 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele
indicate in Specificaie Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare
aplicabild, se vor respecta standardele sau alte reglementari autorizate in {ara de origine
a produselor.

1.4. Termenele de garaniic [valabilitate, dupd caz/ a Serviciilor sint
indicate in Specificatie.

2. Termeni si conditii de prestare

9.1 Prestarea Serviciilor se efectueaza de citre Prestator in termen de 30 zile dupa
primirea ordinului de incepere a executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de cétre
beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Documentatia de insotire a Serviciilor include:

1) Factura fiscala (originalul).
2) Procesele-verbale de receptie a serviciilor prestate, contrasemnate de

ambele parti contractante.
3) Procesul-verbal de receptie la terminarea serviciilor prestate, contrasemnat
de comisia de receptie, care confirma cd serviciile au fost executate conform

contractului.

2.3 Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Benifeciarului
cel tirziu la momentul prestarii serviciilor. Prestarea serviciilor se considerd
incheiatd in momentul in care sint prezentate documentele de mai sus.

3 Pretul si conditii de plata

3.1 Pretul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit in
lei moldovenesti, fiind indicat Specificagia prezentului Contract.

3.2 Suma totali a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei
moldovenesti si constituie: 32813,01 ( treizeci §i doud mii opt sute treisprezece
lei, 01 bani) lei MD.

3.3 Achitarea plagilor pentru Serviciilor prestatc se va efectua in lei
moldovenesti.

3.4 Metoda si conditiile de plata de catre Cumparitor vor fi: In teremen
de 30 zile in baza facturii fiscale, proceselor verbale de receptie a serviciilor
prestate si procesul-verbal de receptic la terminarea serviciilor prestate.

[Cerinfele de mai sus trebuie revizute de cdfre auforitatea contractantd §i ajustate conform
cerinfelor actuale.]
3.5 Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al

Prestatorului indicat in prezentul Contract.



4. Conditii de predare-primire

4.1 Serviciile se considera predate de catre Prestator si receptionate de citre Cumpérdtor [destinatar,

dupd caz] daca:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista serviciilor si
graficul prestirii si documentele de insotire conform punctului 2.2 al prezentulul
Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;

4.2 Prestatorul este obligat si prezinte Cumpdritorului un exemplar original al facturii fiscale odata
cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea platii. Pentru nerespectarea de catre Prestator a
prezentei clauze, Cumpdritorul isi rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in
punctul 3.4 corespunzitor numirului de zile de intirziere §i de a fi exonerat de achitarea
penalitifii stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde

a. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de citre
prestator in propunerea sa tehnica.

b. Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabild se vor respecta
standardele sau alte reglementari autorizate in fara de origine a produselor.

6. Obligatiile partilor

a. In baza prezentului Contract, Prestatorul se obliga:

a) si presteze Serviciile 1n conditiile prevazute de prezentul Contract;

b) si anunte Cumpdéritorul dupd semnarea prezentului Contract, in decurs de _
zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegrama autorizata, despre disponibilitatea
prestirii Serviciilor;

¢) s asigure condifiile corespunzitoare pentru recepiionarea Serviciilor de
catre Cumpdritor [destinatar, dupd caz], in termenele stabilite, in corespundere cu
cerintele prezentului Contract; '

d) saasigure integritatea si calitatea Serviciilor pe toatd perioada de pina la
recepfionarea lor de cétre Cumpdrator [destinatar, dupd caz].

b. In baza prezentului Contract, Cumpdratorul se obligé:

a) sd intreprindi toate misurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in
termenul stabilit a Serviciilor prestate in corespundere cu cerintele prezentului
Contract;

b) si asigure achitarea Serviciilor prestate, respectind modalitiile i termenele
indicate in prezentul Contract.

7. Forta majora

7.1 Partile sint exonerate de rispundere pentru neindeplinirea partiala sau integrald a
obligatiilor conform prezentului Contract, daca ‘aceasta este cauzati de
producerea unor cazuri de for{d majord (rizboaie, calamitati naturale: incendii,
inundatii, cutremure de pamint, precum si alte circumstante care nu depind de
voin{a Partilor). -

7.2 Partea care invocd clauza de for{a majori este obligatd si informeze imediat (dar
nu mai tirziu de __ zile) cealalti Parte despre survenirea circumstanelor de fortd
majora.

7.3 Survenirea circumstantelor de forfa majord, momeatul declangarii §i termenul de
actiune trebuic si fie confirmate printr-un certificat, eliberat in mod



corespunzitor de cdtre organul competent din {ara Partii care invoca asemenea
circumstante.

8. Rezilierea

8.1 Rezilierca Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor,
8.2 Contractul poate fi reziliat in mod unilateral de catre:
a) Cumpdrator in caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile previzute in
prezentul Contract;
b) Cumparitor in caz de nerespectare de catre Prestator a termenelor de prestare
stabilite;
¢) Prestator in caz de nerespectare de cédtre Cumpdritor a termenelor de plata a
Serviciilor;
d) Prestator sau Cumpiritor in caz de nesatisfacere de citre una dintre Pérti a
pretentiilor inaintate conform prezentului Contract.
8.3 Partea initiatoare a rezilierii Contractului este obligatd sd comunice in termen de 5
zile lucritoare celeilalte Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.
8.4 Partea instiintatd este obligatd sd rdspundd in decurs de 5 zile lucratoare de la
primirea notificirii. In cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite,

partea initiatoare va inifia rezilierea.

9 Reclamatii

9.1 Reclamatiile privind cantitatea Serviciilor prestate sint inaintate
Prestatorul la momentul receptiondrii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in
comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2 Pretentiile privind calitatea Serviciilor prestate sint inaintate
Prestatorului in termen de 5 zile lucritoare de la depistarea deficienfelor de calitate
si trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizatie independenta neutrd
si autorizatd in acest sens.

8.3 Prestatorul este obligat si examineze pretentiile inaintate in termen de
5 zile lucritoare de la data primirii acestora §i sd comunice Cumpdrdtorului despre

decizia luatd.
9.4 In caz de recunoastere a pretentiilor, Prestatorul este obligat, in termen

de 5 zile, si presteze suplimentar Cumpdritorului cantitatea neprestatd de servicii,
iar in caz de constatare a calitatii necorespunzatoare — si le substituie sau sa le
corecteze in conformitate cu cerintele Contractului.

6.5 Prestatorul poarta raspundere pentru calitatea Serviciilor in limitele
stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6 In cazul devierii de la calitatea confirmati prin certificatul de calitate
intocmit de organizatia independentd neutrd sau autorizatd in acest sens, cheltuielile
pentru stationare sau intirziere sint suportate de partea vinovata.

10 Sanctiuni
10.1  Forma de garantic de buna executare a contractului : nu se aplica.

10.2  Pentru refuzul de a presta Serviciile prevazute in prezentul Contract,
se va refine garanfia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost
constituitd in conformitate cu prevedrile punctului 10.1., in caz contrar Prestatorul
suportd o penalitate in valoare de 5% [indicafi procentajul] din suma totald a
contractului.



10.3 Pentru prestarea cu intirziere a Serviciilor, Prestatorul poarta
raspundere materiala in valoare de 0,1 % din suma Serviciilor neprestate, pentru
fiecare zi de infirziere, dar nu mai mult de 5 % [indicati procentajul] din suma totala
a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 5 zile, se considerd ca
fiind refuz de a presta Serviciile previzute in prezentul Contract §i Prestatorului i se
va retine garantia de bund exccutare a contractului, in cazul in care ea a fost
constituitd in conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4 Pentru achitarea cu intirziere, Cumpdaritorul poarti raspundere
materiali in valoare de 0,1% [indicati procentajul] din suma Serviciilor neachitate,
pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% [indicafi procentajul] din suma
totald a prezentului contract.

11 Drepturi de proprietate intelectuala

11.1  Prestatorul are obligaia si despdgubeascad achizitorul impotriva
oricdror:

a) reclamatii si actiuni in justifie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprictate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizifionate, $i

b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuicli de orice natura, aferente, cu exceptia
situafiei in care o astfel de incélcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de

citre achizitor.
12 Dispozitii finale

12.1  Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de
catre Parti pe cale amiabili. in caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in
instanta de judecatd competenta conform legislaiei Republicii Moldova.

122 De la data semnirii prezentului Contract, toate negocierile purtate §i
documentele perfectate anterior i pierd valabilitatea.

12.3  Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sa
convind asupra modificirii clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul
aparitiei unor circumstante care lezeaz3 interesele comerciale legitime ale acestora
si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. Modificarile si
completirile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au fost
perfectate in scris si au fost semnate de ambele Parti.

12.4  Nici una dintre Par{i nu are dreptul si transmitd obligatiile si drepturile
sale stipulate in prezentul Contract unor terte persoane fard acordul in scris al
celeilalte parti.

12.5  Prezentul Contract este intocmit in doud exemplare in limba de stat a
Republicii Moldova, cite un exemplar pentru Prestator, Cumparator.

12.6  Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii i intrd in
vigoare la data inregistririi la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului
Finanfelor, in cazul in care sursele financiare se alocd din bugetul de stat/bugetul
local, sau la data semndrii sau la o altd data ulterioard indicata in acest contract in
cazul in care gestionarea surselor financiare nu se efectueazd prin intermediul
sistemului trezorerial.

12.7  Prezentul Contract este valabil pind la 31 decembrie 2020.

12.8  Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{d al pirilor si se
consideri semnat la data aplicrii ultimei semnituri de cétre una dintre périi..



12.9

indicate mai sus.

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat
prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul

13 Datele juridice, postale si bancare ale Partilor

Prestatorul de Servicii

Autoritatea contractanti

Adresa postala: or. Calarasi, str. /Z((r;’é’(f,ﬁ‘?(f A0
Telefon: g 6229 29

IBAN: MD45V1022242800000212MDL
Banca:BC “Victoriabank™ S.A, filiala nr.28
Calarasi

Adresa postald a bancii: or. Caldrasi, str. M.
Eminescu, 32 A

Cod: VICBMD2X492
Cod fiscal: 1018600037185

Adresa postali:or. Calaragi, str. Biruingei 1/1
Telefon:(0244)22058
IBAN: MD59 TRPDBH 222500A11618AB

Banca: MF-TR Centru Calarasi

Adresa postald a bancii: mun. Chigindu str.
Puskin 44

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1007601009886

14 Semnaiturile partilor

Prestatorul de Servicii

Autoritatea contractanti

Semnatura autorizata:

".'g{ﬁ-%.(:{ i S

Semnatura autorizati:

5 A T

Contabil:
Inregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data:




Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 3, 4, 5, 7, iar de cdtre autoritatea contractanté —
in coloanele 1, 2, 6, 8]

Numarul procedurii de achizitie din

Denumirea procedurii de achizitie:

Denumirea bunurilor Modelul Tarade | Produ- Specificarea tehnica Specificarea tehnica Standarde de
articolului origine catorul | deplini solicitati de citre | deplind propusi de citre referinti
autoritatea contractanti ofertant
2 3 4 5 6 7 8
Servicii

Lucriri de reparatie a rigolei
de pe drumul public local
L347 drum de acces spre s.
Niscani

Conform Deviziului
(ofertantantului)
Formularul 3,5,7

Conform Devizului
(autoritatii contractante).
Foemularul 3,5,7

Total lot 1

Lotul 2

TOTAL

y o ',( = . . ) /'. ) e
Semnat: Numele, Prenumele: . #«2yoc ¢ L5 7 b Incalitatede: L7z v oo v/ ra% 7’{ -
Ofertantul: f £/  fleeiwsys P2:s57  Adresa:




Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de cdtre ofertant in coloanele 5,6,7,8, iar de citre autoritatea contractantéi — in
coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numdrul procedurii de achizitie din
Denumirea procedurii de achizitie:
Denumirea Unitate | Canti- | Pref | Pref Suma Suma Termenulde | Termenul | Clasificatie bugetari (IBAN)
bunurilor a de tatea | unita | unita fara cu TVA prestare de
Cod masur r r (cu TVA garantie a
CPV i (fard | TVA) serviciilor
TVA (lucrarilor
) ) prestate
(executate)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Servicii
Lucrari de i
reparatie a  zile dupa
s P t primirea MD39TRPDBH222500A11618AB
rigolei de pe ordinului de
drumul public 27344.17 | 32813,01 | jncepere a I(unu) ani
local L347 executiei
drum de acces lucrérilor
spre s. Niscani
TOTAL 27344.17 32813,01
Semnat: ___Nunicle, Prenumele: fn calitate e
de:
Ofertantul: Adresa: R

e LL 5( L G




Luecriri de reparatie a rigolei de
pe drumul public local L347
drum de acces spre s.Niscani

(denumirea obiectivului)

Aprobat:
Presedintele raionului
Stefan Boleg# e O T

DEVIZ LOCAL Ne

Valoarea de deviz 32 813,01 lei

Intocmit in prefuri curente

Ne {Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Lucrdri si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate de Total
resurse datelor din misurd
proiect incl. salariu
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
] RCsCO1A | Confectionarea si montarea cofrajelor
mixte. din panouri refolosibile. din
| placaj de fag tip P. de 15 mm grosime,
inclusiv sprijinirile, pentru beton in 111.67 1 206,09
i clevatie. la ziduri de sprijin, socluri ete. 4 —_ —
j | pentru refaceri la constructii existente, 4 10,800 77.26 834,46
: la ziduri drepte pina la 3.00 m inalume
Materiale marunte (cirpe, maturi i
ete)=1,020
2 RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu
diametrul de 5 cm, in elementele de 23,76 285141
beton, avind grosimea de pina la20 cm buc 120,000 =
Materiale marunte=1,050 6,92 830,30
3 RCsB0OSA | Betonarmat B25/M300 in cantitati
mici, la consolidari de elemente de
beton armat sau elemente de beton 2 006,63 3 571,81
armat de consolidare, preparat manual, ‘
wrnat cu inijloace clasice m3 1,780 876,43 | 560,05
Materiale marunte (scinduri, sirma, 3
cuie, cte)=1.030
3 FROsDOIA el bolon i dimetrenl. | 26,37 1 898,93
burelor de 10mm
"
kg 12,040 2,02 145,30
3 RCsDO02A | Armaturi din otel-beton cu diametrul 13,32 799,30
1 barelor de |4 mm kg 60,000
2,42 145,30




A 2 3 4 5 6 7

| DE16B | "Mi;u}t:ir_c_ai'fa_r'igolc 4 dcajncrﬁ;:_ifl;: S 245,96 9 838,22

e bate g PR ERRRESN Bume 1 40090 4 e 438,22

Ao s ——scowmmuzrio

Total lei 20 165,76

Asigurari medicale si sociale T 2250% 889,57
Cheltuieli de transport 10,00 % 1 474,26

Cheltuieli de regie 14,50 % 3 266,80 B

Beneficiu de deviz 6,00 % |1 547,79

TVA i 20,00 % 5468,83

~ Total deviz: 32 813,01

3 953,63

Incluziv salariu

(A.Marian)

Intoemit

M7
l'\} i funepia, semndtura)
Verificat ‘ ; / (V.Stratan)

(functia, semnilura)




SUBCONTRACT AGREEMENT
No. 3404/1/2020

THIS SUBCONTRACT AGREEMENT is made on
24.02.2020.

BETWEEN

1. OHLZS MO SRL,

a company duly incorporated according to the laws of
the Republic of Moldova, IDNO - fiscal code
1014600017886, having its registered office at MD 2001,
65 Stefan cel Mare Blvd., of. 806, Chisinau, Republic of
Moldova (hereinafter referred to as “OHL ZS MQ” or the
“Employer”) legally represented by Mr. Rodrigo Portillo
valuk and Ms. Hana Minarikova, the Administrators,
Catalin Dancuta- Contractor’s representative

and

2. STASCON PRIM SRL,

a company incorporated and existing under the laws of
Republic of Moldova, with registered office at Calarasi,
20 , A Mateevici street, Republic of Moldova , having
the Identification no. 1018600037185, c/d: IBAN
MD45V1022242800000212MDL open at Victoriabank
S.A Branch no.28 Calarasi BIC VICBMD2X492,
hereinafter referred to as STASCON PRIM or
“Contractor’ represented by Stasiuc Vasile as a
director;

(OHL 25 MO SRL and STASCON PRIM hereinafter jointly
referred to as “Parties” or “Contractual Parties”)

The Parties agreed as follows:
1. Anyterms and expressions used in this Subcontract

Agreement shall have the same meanings as are
respectively assigned to them .in the Contract
documents referred to.

2. Subject matter of the Subcontract Agreement

The Contractor hereby undertakes to carry out the
following works under this Services Agreement:

- Works at culverts, sidewalks, open drains, side
drains, retaining wall at km 47, construction of
concrete platforms for bus stations as a part of

ACORD DE SUBCONTRACTARE
Nr. 3404/1/2020

ACEST ACORD DE SUBCONTRACTARE este incheiat in
data de 24.02.2020.

INTRE
1. OHLZS MO SRL,

Societate constituitd in mod corespunzator,
conformitate cu legile Republicii Moldova, IDNO - cod
fiscal 1014600017886, cu sediul central la MD 2001, B-
dul 65 Stefan cel Mare, al. 806, Chisindu, Republica
Moldova (denumitd in continuare "OHL ZS MQO" sau
"Angajatorul") reprezentata legal de DI. Rodrigo Portillo
Yaluk si Dna. Hana Minarikova, in calitate de
Administratori, Catalin Dancuta -reprezentant  al
Antreprenorului

in

si
2. STASCON PRIM SRL,

Societate constituitd si functionand in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, cu sediul social pe str.
Calarasi A. Mateevici 20, Republica Moldova, avand nr.
1018600037185 de identificare, ¢/d:  IBAN
MD45VI022242800000212MDL open at Victoriabank
S:A Filiala nr.28 Calarasi BIC VICBMD2X492, denumitain
continuare STASCON PRIM SRL Sau "Contractantul"
reprezentat de Stasiuc Vasile in calitate de director;

OHL ZS MO SRL si STASCON PRIM SRL denumite in
continuare impreund "péartile" sau " parti contractuale")

Partile convin dupa cum urmeaza:

1. Orice termeni si expresii utilizate in prezentul Acord
de Subcontractare au aceleasi semnificatii precum
sunt atribuite acestora in documentele contractuale
mentionate.

2. Obiectul Acordului de Subcontractare

Contractantul se angajeaza sd efectueze
urmitoarele lucrari conform prezentului Acord de

Subcontractare:

-Lucrari la podete, trotuare, santuri din beton zidul
de sprijinde lakm 47, Constructia platformei pentru
Statia de Autobus ca parte a Proiectului “Contract

S
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the Project of Contract RSPSP/W4/02 -
Rehabilitation of R1 Chisinau- Ungheni-Sculeni
km 24+050— km 68+250 in accordance with unit
prices stated in the Priced Bill of Quantities
which is an integral part of this Subcontract
Agreement.

3. The following documents shall be deemed to form
and be read and construed as integral parts of this
Subcontract Agreement and shall be interpreted as
a part hereof:

Annex | This Subcontract Agreement;
Annex 1l Contract Data;
Annex llI Particular Conditions of Contract, hereinafter
referred to as “PCC”;
Annex IV  Genera! Conditions, Conditions of Contract
for Construction for building and
engineering works designed by the
Employer, MDB Harmonised Edition March

2006, prepared by Fédération
Internationale des Ingénieurs Conseils
(FIDIC),

hereinafter referred to as “GCC”;
Annex V Bill of quantities

The documents forming this Subcontract Agreement are
to be taken as mutually explanatory of one another. For
the purposes of interpretation, the documents shall be
given the priority in accordance with the sequence set
forth in this Article.

4. The Employer and the Contractor have agreed on an
estimated contract amount of 76,631.72 EUR (VAT
Exemption with right to deduct) (hereinafter
referred to as the “Accepted Contract Amount.

5. This amount may be amended as necessary consent
of the parties in a written form.

6. Asregards payments to be made by the Employer to
the Contractor as stated below, the Contractor
hereby undertakes to perform and to complete the
Works for the Employer and to remedy of any
defects therein, all of the foregoing in accordance
with the provisions of this Subcontract Agreement.

7. The Employer hereby undertakes to pay the
Contractor in consideration of the execution and
completion of the Works and remedying of any
defects therein, the Accepted Contract Amount

RSPSP/W4/02 — Reabilitarea drumului R1 Chisinau-
Ungheni-Sculeni km 24+050 — km 68+250 in
conformitate cu preturile unitare indicate in Lista
de cantitati care este parte integranta din prezentul
Acord de Subcontractare.

3. Urmétoarele documente sunt considerate a alcatui,
a fi citite si interpretate ca parte integrantd a
prezentului Acord de Subcontractare si vor fi
considerate ca o parte a acestuia:

Acest Acord de Subcontractare;

Datele Contractului;

Conditiile Speciale de Contract, denumite

in continuare "CSC";

Conditiile Generale de Contract, Conditii
de Contract pentru Constructia de
Cladiri si Lucrdri ingineresti proiectate
de catre Angajator, Editia Martie 2006

realizatd de catre

Anexa |
Anexa |l
Anexa Il

Anexa IV

armonizata MDB,
Federatia Internationald a Inginerilor
Consultanti  (FIDIC), denumite in
continuare "CGC";
Anexa V Liste de cantitati
Documentele care formeazd prezentul Acord de
Subcontractare urmeazd sa fie luate ca reciproc
explicative unul fad de celdlalt. In scopul interpretdrii,
documentelor li se acorda prioritate Tn conformitate cu
secventa mentionatd in prezentul Articol.

4. Angajatorul si Contractantul au convenit asupra unei
sume contractuale estimate de 76,631.72 EUR
(Scutire de TVA cu drept de deducere) (denumitd in
continuare "Suma Contractuald Acceptata”).

5. Aceastd sum3 poate fi modificatd dupd necesitate
cu acordul partilor contractuale in forma unui act

sCris.
6. In privinta platilor ce urmeazd a fi efectuate de
Angajator cdtre Contractant dupa cum se

mentioneaza mai jos, Contractantul se angéjeazé sa
execute si s finalizeze lucrdrile pentru Angajator si
s& remedieze orice defecte apdrute, toate cele de
mai sus, in conformitate cu dispozitiile prezentul
Acord de Subcontractare.

7. Angajatorul  se angajeaza sa plateasca
Contractantului, luand in considerare executarea si
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within the time limits and in the manner prescribed
herein, after the obtaining by the Contractor the Act
of receprion signed by network owners.

8. Payments will be made in MDL in terms of 10 days
after the acceptance of fiscal invoice.

9. The Employer will receive the work after
completion, based on a reception protocol. The
Contractor is responsable for the hidden vices of the
works.

10.1 This Subcontract Agreement shall come into
force and become effective at the date of the
signature of both Contractual Parties and it is valid
until the completion of the works stipulated in
paragraph 2 of this Agreement or according to
attached Program of works.

10.2 In case that any provision of this Subcontract
Agreement is and/or is declared invalid or
ineffective, it shall not affect to the maximum
possible extent permitted by the law the validity or
effectiveness of the other provisions herein. The
Parties agree to replace in such case any such invalid
or ineffective provision by a valid and effective
provision that shall have to the maximum possible
extent permissible by the law an identical meaning
and economic purpose or such effect that shall
correspond to the intent, meaning or purpose of the
replaced provision.

All terms and obligations arising from this
Subcontract Agreement shall be effective, inure to
the benefit of, and be binding for, the Parties and
their respective legal successors and owners. None
of the Parties may assign its rights, duties and
obligations or any part thereof to a third party
without prior written consent of the other Party.

10.3

This Subcontract Agreement has been written in
English language and drafted in Romanian language.
This Subcontract Agreement is issued in 2(two)
counterparts, one for each Party .

10.4

No amendments, corrections or modifications of
the conditions or provisions of this Subcontract
Agreement shall be binding unless made in the form
of a written deed, signed by both Parties and
delivered to the other Party.

10.5

finalizarea Lucrdrilor si remedierea oricdror defecte
apdrute, Suma Contractuald Acceptata in termenele
si in modul prevazut aici, dupa obtinerea de catre
Contractor a Actului de receptie semnat de catre
proprietarii retelelor.

8. Platile vor fi efectuate in MDL in decurs de 10 de zile
de la acceptarea facturii fiscale.

9. Angajatorul va receptiona §i va lua in primire
lucrarea dupd terminarea ei, pe baza procesului-
verbal de receptie. Contractantul raspunde pentru
viciile ascunse ale lucrarilor.

10.1  Prezentul Acord de Subcontractare va intra in

vigoare si va deveni efectiv la data semnarii de catre

ambele parti contractante si este valabil pind la
terminarea completa a lucrarilor stipulate in punctul

2 a prezentului Acord, sau conform Programului de

Lucrari anexat.
in cazul in care orice prevedere a prezentului

Acord de Subcontractare este si/ sau declarata nula
sau ineficienta, aceasta nu afecteaza in masura
maximd posibild permisd de lege validitatea sau
efectivitatea celorlalte dispozitii ale prezentului
acord. Partile convin sa inlocuiasca, in acest caz, o
astfel de prevedere invalida sau ineficienta printr-o
dispozitie valida si efectivd, care trebuie sa aib2 in
masura posibilitdtii maxime permisa de lege, un
sens si scop economic identic sau un astfel de efect,
care trebuie sa corespunda intentiei, sensului sau
scopului prevederii inlocuite.

10.2

Toti termenii si toate obligatiile care decurg din
prezentul Acord de Subcontractare trebuie s3 fie
efective, in vigoare, in beneficiul, si obligatorii
pentru, Parti si succesorilor legali si proprietarilor.
Nici una dintre Pdrti nu poate transfera drepturile,
indatoririle si obligatiile citre nici unei terte parti
fara acordul scris in prealabil al celeilalte Parti.

10.3

Prezentul Acord de Subcontractare z fost
intocmit in limba englezd si redactat in limba
roméand. Prezentul Acord de Subcontractare este
emis in 2 (doua) exemplare cite unul pentru fiecare
parte.

10.4

10.5  Niciun amendament, corectare sau modificare a
conditiilor sau a dispozitiilor prezentului Acord de
Subcontractare nu este obligatorie, cu exceptia
cazului in care apar sub forma unui act scris, semnat
de ambele Parti si inménate celeilalte Parti.
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IN WITNESS WHEREOF, the Parties have signed this
Subcontract Agreement.

11.Legal addresses and requisites parties:

Employer:

SRL “OHL Z5, MO
Catalin Dancuta

Contractor’s represenitative

Rodrigo Portillo Yaluk

Hana Minarikova

Administrators

Contractor:

STASCON PRIM SRL
Stasiuc Vasile
Director

vt €

Annex IV
GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT (GCC)
The general conditions are the “General Conditions,

Conditions of Contract for Construction for building and
engineering works designed by the Employer, MDB

Harmonised Edition march 2006, Published by
Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils
(FIDIC).

These General Conditions have been modified and
amended in accordance with the Particular Conditions of
Contract (hereinafter referred to as the “PCC").

Annex Il

DREPT PENTRU CARE, Partile au semnat prezentul Acord
de Subcontractare. )

11. Adresele juridice si rechizitele partilor
Angajatorul

SRL ”OHL 25, MO”
Catalin Dancuta

b
I

Representant al Antreprenorului

Rodrigo Portilo Yaluk:

Hana Minarikova

Administratori

Contractantul :

STASCON PRIM SRL
Stasiuc Vasile

Directgp _

Anexa IV
Conditiile Generale de Contract (CGC)

Conditiile Generale sunt “Conditii Generale, Conditii de
Contract pentru Constructia de Cladiri si Lucréri
Ingineresti proiectate de catre Angajator, Editia Martie
2006 armonizatd MDB, publicate de catre Federatia
Internationald a Inginerilor Consultanti (FIDIC).

Prezentele Conditii Generale au fost modificate si
completate In conformitate cu Conditiile Speciale de
Contract (denumite in continuare "CSC").

Anexa lll

Conditiile Speciale de Contract (CSC)
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Particular Conditions of Contract {PCC)

The following Particular Conditions of Contract shall
supplement the GCC. Whenever there is a conflict, the
provisoin herein shall prevail over those in the GCC. The
Particular Conditions of Contract numbering is not
consecutive but is governed by the numbering of the
clauses of the GCC.

Clause 1. General Provisions

1.1.1.1 “Contract”
Erase text in Sub-Clause and replace with following:
The term “Contract” used anywhere in GCC and/or in
PCC means this Subcontract Agreement. Hence, the
“Contract” means all these documents enumerated in
Article 3. of the Subcontract Agreement. Any reference
in PCC or in the GCC to the “Contract for Works” means
a reference to this Subcontract Agreement.

1.1.1:2 “Contract Agreement”
Erase text in Sub-Clause and replace with following:
The Contract executed between OHL ZS, a.s., BureSova
938/17, Vevefi, 602 00 Brno, Czech Republic, Company
ID No. in the Czech Republic: 46342796 and
1.5.”Administratia de Stat a Drumurilor” within the
Ministry of Transport and Road Infastructure of the
Republic of Moldova, address: Street Bucuriei 12A,
Chisinau, MD 2004, Republic of Moldova, registered
under no.RSPSP/W4/02 on the construction of the
Project named: “Rehabilitation of R1 Chisinau-Ungheni-
Sculeni Road km24+050-km68+250” is hereinafter
referred to as the “Contract Agreement”,

1113 “Letter of Acceptance” and

1.1.1.4 “Letter of Tender”

Erase both Sub-Clauses.

1.1.1.8 “Tender”
Erase this Sub-Clause and replace with following:
Sub-Clause 1.1.1.8 Offer
,Offer” means Offer stated in the Article 3 of the
Subcontract Agreement as Annex V.

1.1.2.8 “Subcontractor”
Add the following sentence to the end of the Sub-Clause:
Hence, the term “Subcontractor” includes also any
subcontractor of the subcontractor and further on to the
ultimate subcontractor in the line, who is charged with
the construction of a part of the Works, and the legal
successor of any such person.

Add new Sub-Clauses as follows:
1.1.2.13 “Client’s Engineer”

Urmatcarele Conditii Speciale de Contract completeaza
CGC. Ori de cate ori existd un conflict, dispozitia de fata
prevaleazd asupra celor din CGC. Numerotdrile
Conditiilor Speciale de Contract nu sunt consecutive, dar
sunt guvernate de numerotarea clauzelor din CGC.

Clauza 1. Prevederi Generale

1.1.1.1 “Contractul”
Se sterge textul din Sub-clauza si se inlocuieste cu
urmatorul:
Termenul "Contractul”, utilizat oriunde in CGC si / sau in
CSC inseamnad prezentul Acord de Subcontractare. Prin
urmare, "Contractul” inseamnd toate aceste documente
enumerate la Articolul 3 din Acordul de Subcontractare.
Orice referire in CSC sau in CGC la "Contract de Lucrdri"

inseamnd o trimitere la prezentul Acord de
Subcontractare.
1.1.1.2 “Acord Contractual”

Se sterge textul din Sub-clauzad si se inlocuieste cu
urmatorul:
Contractul incheiat intre OHL ZS, a.s., Str. BureSova
938/17, Veveri, 602 00 Brno, Republica Cehd, cu numarul
de identitate al companiei in Republica Ceha: 46342796
si 1.S.”Administratia de Stat a Drumurilor” parte din
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor
a Republicii Moldova, cu sediul in Str. Bucuriei nr. 12A,
Chisindu, MD 2004, Republica Moldova, inregistrat sub
numérul RSPSP/W4/02 pentru realizarea proiectului
denumit: “Reabilitarea drumului R1 Chisinau-Ungheni-
Sculeni km24+050-km68+250” este denumit in
continuare “Acord Contractual”,

1.1.13 “Scrisoare de Acceptare” si

1.1.1.4 “Scrisoare de Oferta”,
Se sterg ambele Sub-clauze.

1.1.1.8 “Oferta“
Se sterge aceastd Sub-clauzd si se inlocuieste cu
urmatoarele:
Sub-clauza 1.1.1.8 Oferta
“Oferta” inseamnd Oferta mentionatd in cadrul
Articolului 3 ol Acordului de Subcontractare ca Anexa V.
1.1.2.8 “Subcontractor”
Se adaugd urmdtoarea propozitie la sfarsitul Sub-clauzei:
Prin urmare, termenul "Subcontractor” include, de
asemeneaq, orice subcontractor al subcontractorului si
mai departe pénd la ultimul subcontractor in linie, care
este responsabil cu construirea unei pdrti din Lucrdri, §i
succesorul legal al oricdrei astfel de persoane.

Se adaugd Sub-clauze noi dupd cum urmeaza:
1.1.2.13  “Inginerul Clientului”
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“Client’s Engineer” means a person who acts as a
supervisor for the purposes of the Contract and
represents the Engineer in the Contract Agreement and
named in the Contract Data.

1.1.2.14 “Client”
“Client” means the person named as Client in the
Contract Data and the legal successors in title to this
person.
1.1.3.2. ,Commencement Day”
Erase text in Sub-Clause and replace with following:
~Commencement Day” means the date notified under
sub-clause 10.1 (Commencement of Works), thus on day
of contract signing

1.14.1 “Accepted Contract Amount”
Erase text in Sub-Clause and replace with following:
“Accepted Contract Amount” means the amount
estimated by both contractual parties for the execution
and completion of the Works and the remedying of any
defects and is 76,631.72 EUR{VAT Exemption with right
to deduct).

“Fareign currency”
To add at the end of sentence:
“and that is MDL”.

Add new Sub-Clause as follows:

1.1.6.10  “Notice of dissatisfaction”
“Notice of dissatisfaction” means the notice given by
either Party to the other under Sub-Clause 20.4
(Obtaining Dispute Board’s Decision) indicating its
dissatisfaction and intention to commence arbitration.

1.5 Priority of Documents
Erase text in Sub-Clause and replace with following:
The documents forming this Contract are to be taken as
mutually explanatory of one another. For the purposes of
interpretation, the documents shall be given the priority
in accordance with the sequence set forth in the Article 3
of the Subcontract Agreement.
Any additional document shall have the priority of the
documents which they modify or amend. in case of any
ambiguities, errors or discrepancies in the documents,
the Engineer shall have the authority to issue instructions
deemed necessary by him to resolve such ambiguities,
errors or discrepancies.

1.6 Contract Agreement
Erase this Sub-Clause.

“Inginerul Clientului” inseamnG o persoand care
actioneazd in calitate de supraveghetor in scopurile
Contractului  si reprezintd Inginerul in Acordul
Contractual si numit in Datele Contractului.
1.1.2.14 “Clientul”
“Clientul” este persoana numitd Client in Datele
Contractului si succesorii legali ai acestei perscane.
1.1.3.2 “Data de incepere a Lucrarilor”
Se sterge textul din Sub-clauzd si se inlocuieste cu
urmatorul:
“Data de Incepere a Lucrdrilor” inseamnd data
mentionatd in Sub-clauza 10.1 (Inceperea Lucrdrilor),
adicd in ziua semndrii Acordului.
1.14.1 “Pretul Contractului”
Se sterge textul din Sub-clauza si se inlocuieste cu
urmatorul:
“Pretul Contractuiui” inseamnd suma estimata de
ambele pdrii  contractante pentru executarea si
finalizarea Lucrdrilor si remedierea oricdror defecte si
este de 76,631.72 EUR (Scutire de TVA cu drept de
deducere).
“Moneda strdind”
A se adduga la sfarsitul propozitiei:
“si aceasta este MDL (lei moldovenesti)”.

Se adauga Sub-clauza noua:

1.1.6.10 “Noti de nemultumire”
“Notd de nemultumire” inseamnd notificarea datd de
cdtre oricare dintre Pdarti celeilalte, potrivit Sub-clauzei
20.4 (Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a
Disputelor), indicdnd nemultumirea si intentia sa de a
incepe arbitrajul.

1.5 Prioritatea Documentelor
Se sterge textul din Sub-clauzd si se inlocuieste cu
urmdtorul:
Documentele care formeazd ocest Contract urmeazd a fi
luate drept reciproc explicative unul fatd de celdlalt. In
scopul interpretdrii, documentelor li se acordad prioritate
in conformitate cu secventa prezentatd in articolul 3 din
Acordul de Subcontractare.
Orice document aditional are prioritate fata de
documentele pe care le modificd sau amendeazd. In
cazul oricdror ambiguitdti, erori sau discrepante in
documente, Inginerul va avea autoritatea de a emite
instructiuni considerate necesare de catre acesta pentru
a rezolva astfel de ambiguitdti, erori sau discrepante.

1.6 Acordul Contractual
Se sterge aceasta Sub-clauza.

111 Utilizarea Documentelor Angajatorului

de catre Antreprenor
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1.11 Contractor's Use of Employer's
Documents

Erase text in Sub-Clause and replace with following:

The Client and/or the Employer shall retain the copyright
and other intellectual property rights in the Specification,
the drawings and other documents made by {or on
behalf of) the Client and/or made by (or on behalf of) the
Employer. The Contractor may, at his cost copy, use and
obtain communication of these documents for the
purposes of the Contract. They shall not, without the
Employer’s consent, be copied, used or communicated to
a third party by the Contractor. If there is @ need to
publish or disclose any part of the Contract or other
documents made by (or on behalf of) the Client and/or
made by (or on behalf of) the Employer, the Contractor
will refer to the Employer whose decision adopted

pursuant to Engineer’s decision shall be final.

Clause 2. The Employer

2.1 Permits, Licences or Approvals

Replace the beginning of Sub-Clause so it starts as
follows:

At the request of the Contractor, the Employer shall
request the Client to provide reasonable assistance as
to aliow the Contractor to obtain properly: ...”

2.4 Employer’s Financial Arrangements.

Erase this Sub-Clause.

2.5 Employer’s Claims

In the first sentence of the second paragraph of this
Sub-Clause erase the words “28 days” and replace with
the words “35 days”.

Erase last sentence of the last paragraph in this Sub-
Clause and replace with following:

The Employer may set off any amount or any reduction
of an amount in the Payment Certificate or any claim
towards the Contractor with according justifications.

Clause 3. The Engineer
3.1 Engineer's Duties and Authority

Erase the second sentence of the first paragraph, the
second paragraph and the second and the third
sentence of the third paragraph of this Sub-Clause.

in the letter {d) of the fifth paragraph of this Sub-Clause
erase the words “28 days” and replace with the words
“35 days”.

In the first sentence of the seventh paragraph of this
Sub-Clause erase the word “Employer” and replace with

" | the word “Client” so the beginning of the sentence is as

Se sterge textul din Sub-clauzd si se inlocuieste cu
urmatorul:

Clientul si / sau Angajatorul va pdstra dreptul de autor si
al oltor drepturi de proprietate intelectuald din
Specificatii, desenele si alte documente realizate de (sau
in numele) Clientului si / sau realizate de cdtre (sau in
numele) Angajatorului. Contractantul poate, pe costul
propriu, sa foloseascd si sd obtiné transmiterea acestor
documente in scopurile Contractului. Acestea nu vor fi
copiate, utilizate sau comunicate unui tert de citre
Contractant, fard acordul Angajatorului. In cazul in care
existd necesitatea de a publica sou dezvalui orice parte a
Contractului sau a altor documente realizate de (sau in
numele) Clientului si / sau realizate de cdtre (sau in
numele) Angajatorului, Contractantul se va referi la
Angajator a cdrui decizie adoptatd in temeiul deciziei
Inginerului este definitiva.

Clauza 2. Angajatorul
2.1 Autorizatii, Acorduri, Aprobari

Se inlocuieste inceputul Sub-clauzei astfel incdt sa

inceapa dupd cum urmeaza:

La solicitarea Contractantului, Angajatorul va solicita

Clientului si ofere asistentd rezonabila pentru a permite

Contractantului sd obtind in mod corespunzator: ...”

2.4 Asigurarea Resurselor Financiare de cdtre
Angajator. Se sterge aceasta Sub-clauza.

2.5 Revendicdrile Angajatorului

Tn prima propozitie a celui de-al doilea paragraf al acestei

Sub-clauze se sterg cuvintele “28 de zile” si se inlocuiesc

cu “35 de zile”,

Se sterge ultima propozitie din ultimul paragraf si se

inlocuieste cu urmatoarea:

“Angajatorul poate compensa orice sumd sau orice

reducere a unei sume in Certificatul de Platd sau orice

revendicare  ctre Contractant cu  prezentarea

argumentelor justificate.”

Clauza 3. Inginerul
3.1 Responsabilittile si Autoritatea Inginerului

Se sterge a doua propozitie din primul paragraf, al doilea
paragraf si a doua §i a treia propozitie din al treilea
paragraf al acestei Sub-clauze.

La litera (d) din al cincilea paragraf al Sub-clauzei, se
sterg cuvintele “28 de zile” sise nlocuiesc cu “35 de zile”.
in prima propozitie a celui de-al saptelea paragrafal Sub-
clauzei, se sterge cuvantul “Angajator” si se inlocuieste
cu cuvantul “Client”, astfel incat Tnceputul frazei sa fie
dupd cum urmeaza:

“Inginerul va obtine oprobarea specificd a Clientului
inainte de ...”.

\ follows:
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“The Engineer shall obtain the specific approval of the
Client before....”

Erase last paragraph in this Sub-Clause and replace with
following:

Notwithstanding the obligation, as set above, to obtain
approval, if, in the opinion of the Engineer or in the
opinion of the Client’s Engineer, an emergency occurs
affecting the safety of life or of the Works or of adjoining
property, the Engineer or the Client’s Engineer may,
without relieving the Contractor of any of his duties and
responsibility under the Contract, instruct the
Contractor to execute all such work or to do all such
things as may, in the opinion of the Engineer or in the
opinion of the Client’s Engineer, be necessary to abate
or reduce the risk. The Contractor shall forthwith
comply, despite the absence of approval of the Employer
and/or Client, with any such instruction of the Engineer
or Client’s Engineer. If such instruction is issued by the
Client’s Engineer, the Contractor is obliged to inform
Engineer immediately about such instruction and in the
same time inform Engineer about what steps shall be
adopted and/or were adopted in order to comply with
such Client’s Engineer’s instruction. The Engineer shall
determine an addition to the Contract Price, in respect
of such instruction, in accordance with Clause 13 and
shall notify the Contractor accordingly, with a copy to
the Employer.

3.4 Replacement of the Engineer
Erase last sentence of this Sub-Clause.

3.5 Determinations

In the first sentence of the second paragraph of this Sub-
Clause erase the words “28 days” and replace with the
words “35 days”.

Clause 4. The Contractor
4.2 Performance Security
Do not apply

4.4 Subcontractors

In the letter c) of the second paragraph of this Sub-
Clause erase the words “28 days” and replace with the
words “21 days”.

Add the following paragraph to the end of the Sub-
Clause:

The Contractor agrees that the Employer may transfer to
- | the Contractor any its receivables from the Client.

' | 4.6 Co-operation

Se sterge ultimul paragraf din aceastd Sub-clauza si se
inlocuieste cu urmatoarele;

“Fard a aduce atingere obligatiei, astfel cum se prevede
mai sus, pentru a obtine aprobarea, dacd, in opinia
Inginerului sau in opinia Inginerului Clientului, se produce
o situatie de urgenta care afecteozd siguranta vietii squ
a Lucrdrilor sau a proprietdtii invecinate, Inginerul sau
Inginerul Clientului, férd degrevarea Contractantului de
oricare dintre sarcinile si responsabilitatile sale in cadrul
Contractului, poate instrui Contractantul sd execute
toate aceste lucrdri sau de a face toate aceste lucruri asa
cum este necesar, in opinia Inginerului sau in opinia
Inginerului Clientului, pentru a evita sau a reduce riscul.
Contractantul trebuie sd respecte imediat, in ciuda
absentei aprobdrii Angajatorului si / sau Clientului, o
astfel de instruire a Inginerului sau Inginerului Clientului.
In cazul in care o astfel de instruire este emisa de cdtre
Inginerul Clientului, Contractantul este obligat sd
informeze inginerul imediat cu privire la o astfel de
instruire si, in acelasi timp, va informa Inginerul despre
ce mdsuri se adoptd si / sau au fost adoptate pentru a se
conforma cu instructiunea Inginerului  Clientului.
inginerul va determina o completare la pretul
contractului, in ceea ce priveste astfel de instructiuni, in
conformitate cu Clauza 13 si va notifica Contractantul in
mod corespunz@tor, cu o copie cdtre Angajator.”

3.4 Tnlocuirea Inginerului

Se sterge ultima prepozitie a acestei Sub-clauze.

3.5 Stabilirea Modului de Solutionare

Tn prima propozitie a celui de-al doilea paragraf al acestei
Sub-clauze se sterg cuvintele “28 de zile" si se inlocuiesc
cu “35 de zile”.

Clauza 4. Contractantul
4.2 Garantia de Buna Executie
Nu se aplica

4.4 Subantreprenorii
La litera (c) al celui de-al doilea paragraf al Sub-clauzei,
se sterg cuvintele “28 de zile” si se inlocuiesc cu “21 de
zile”. ¢
Se adaugad urmatorul paragraf la sfarsitul Sub-clauzei:
“Contractantul este de ocord ca Angajatorul sd pootd
transfera cdtre Contractant orice creante argumentate
de la Client.”

4.6 Colaborarea
Se adauga aliniat nou cu litera d) in cadrul primului
paragraf cu urmatorul text:
“d) Personalul Clientului”
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Add new letter d) in the first paragraph of this Sub-
Clause with the following text:

d) the Client’s Personnel,

4.16 Transport of Goods

in the letter a) of the first paragraph of this Sub-Clause
erase the words “21 days” and replace with the words

“28 days”.
4.21 Progress Reports
Do not apply

4.24 Fossils

In the first sentence of the first paragraph of this Sub-
Clause erase the word “Employer” and replace with the
word “Client”,

Clause 6. Staff and Labour _

6.1 Engagement of Staff and Labour

Add the following paragraph to the end of Sub-Clause:
The Contractor shall document and communicate to ali
workers their working conditions and terms of
employment, including their entitlement to woges, hours
of work, overtime arrangements and overtime
compensation, and any benefits (such as leave for illness,
maternity / paternity or holiday).

6.2 Rates and Wages and Conditions of Labour

Add the following paragraph to the end of Sub-Clause:
Where the Contractor is party to a collective agreement
or is otherwise bound by it, the Contractor shall comply
with its terms and conditions. Deductions from wages for
disciplinary measures shall not be permitted nor shail
any deductions from wages not provided for by national
law be permitted without the expressed permission of
the worker concerned. Deductions must never lead to an
employee receiving less than the applicable minimum
wage. All workers shall be provided with clearly
understandable verbal and written information about
the conditions in respect of wages before they enter
employment and of the particulars of their wages for the
pay period concerned each time that they are paid.
Wages shall be paid in legal tender in full, on time and
directly to the workers concerned. The Contractor shall
maintain records of all payments and deductions made.

6.4 Labour Laws
Add the following paragraph to the end of Sub-Clause:
The Contractor shall ensure that obligations to staff and
labour under labour, heaith and safety and social
security laws and regulations arising from the
employment relationship shall not be avoided through
the use of labour-only contracting arrangements.

6.5 Working Hours

4.16 Transportul Bunurilor
La litera (a) din primul paragraf al Sub-clauzei, se sterg
cuvintele “21 de zile” si se inlocuiesc cu “28 de zile”.

4.21 Rapoarte de Progres
Nu se aplica
4.24 Vestigii

In prima propozitie a primului paragraf al Sub-clauzei se
sterge cuvantul "Angajator” si se inlocuieste cu cuvantul
“Client".
Clauza 6. Personalul si Dreptul Muncii

6.1 Angajarea Personalului si Dreptul Muncii
Se adaugd urmatorul paragraf la finalul Sub-clauzei:
Contractantul trebuie sd documenteze si sd comunice
tuturor lucrdtorilor conditiile lor de muncd si a conditiilor
de angajare, inclusiv drepturile lor solariole, orele de
muncd, orele suplimentare si compensarea prelor
suplimentare, precum si alte beneficii (cum ar fi
concediul medical, maternale / paternale si de odihnd).

6.2 Nivelul de Salarizare si Conditiile de Munca
Se adauga urmatorul paragraf la finalul Sub-clauzei:
Acolo unde Contractorul este parte a unei conventii
colective sau este in alt mod legat de aceasta,
Contractorul trebuie sd respecte termenii si conditiile
acesteia. Retinerile din saloriu pentru masuri disciplinare
nu este permisd si nici retineri din salarii care nu sunt
prevazute de legislatia nationald, fdrd permisiunea
expresd a lucratorului in cauzd. Deducerile nu trebuie sa
conducd la primirea de cdtre angajat a mai putin decét
salarivl minim aplicabil. Toti lucrdtorii trebuie sa
primeascd intr-un mod clar si pe inteles, informatii pe
cale verbald si scrisd, cu privire la conditiile in ceea ce
priveste salarizarea, inainte de a fi angajati, si ale
particularitdatilor drepturilor salariale pentru perioada de
platd in cauzq, de fiecare datd cand acestea sunt platite.
Salariile se pldtesc prin mijloace legale de platd in
intregime, la timp si in mod direct lucrdtorilor in cauzd.
Contractorul va tine evidenta tuturor platilor si
deducerilor efectuate.

6.4 Legislatia Muncii
Se adaugad urmatorul paragraf Ia finalul Sub-clauzei:
Antreprenorul trebuie sd se asigure cd obligatiile
personalului si a fortei de muncd in conformitate cu legile
si reglementdrile muncii, sdndtdtii si siqurantei si
securitdtii sociale nu vor fi evitate numai prin utilizare a
conventiilor de contractare a fortei de muncd.

6.5 Programul de Lucru
Se adauga urmadtorul paragraf la finalul Sub-clauzei:
Orele de lucru trebuie sd fie conforme cu legile in vigoare,
conventiile colective si standardele din domeniu. Orele
suplimentare trebuie sd fie voluntare ori de céte ori este
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Add the following paragraph to the end of Sub-Clause:
Hours of work shall comply with applicable laws,
collective agreements, and industry standards. Overtime
shall be voluntary wherever possible, shall not be
demanded on a regular basis and shall always be
compensated at a premium rate.

6.6 Facilities for Staff and Labour
Add the following paragraph to the end of Sub-Clause:
Where the Contractor provides living eccommodation for
workers, the accommodation shall be appropriate for its
location and be clean, safe and, at a minimum, meet the
basic needs of workers. The accommodation shall
comply with national legislation and, where possible,
foilow international good practice as set out in the IFC /
EBRD Public Guidance. The Contractor shall ensure that
workers' freedom of movement to and from the
accommeodation is not unduly restricted.

6.7 Health and Safety
Add the following paragraphs to the end of Sub-Clause:
The Contractor shall develop and maintain throughout
the execution of the Contract preventative measures
relating to worker healith concerns, including providing
inoculations or other preventative treatments for disease
that are either global in nature or endemic in the project
area. The Contractor shall undertake appropriate
measures to reduce the risk of transfer of STD’s and
HIV/AIDS among the Contractor’s Personnel and the
local community including providing condoms and
information for raising awarness among employees of
sexually transmitted diseas and HIV/AIDS.
If the Contractor and his Personnel fail to comply with
the Health and Safety Policy, the Employer is entitled to
contractual penalty up to and in occordance with the
following rules:
non-secured work in heights (individual-
collective).....................2.000EUR/per occurance
non-secured excavation, crossing, failure to handover of
documents......1.500EUR/per occurance, item
nen use of protective helmet
personnel............coeeesnne.... SOOEUR/per helmet
non use of other protective tools and equipments, other
fault... 100EUR/per foult
and other 500 EUR for every day and occurrence of any
of the abovementioned fault is not removed or
eliminated in the time period set by Employer and/or
Engineer.

by

6.8 Contractor’s Superintendence
Add the following paragraph to the end of Sub-Clause:
The Contractor shall ensure that a grievance mechanism
is available to all workers and their organizations to use

posibil, nu se solicitd in mod regulat si sunt intotdeouna
compensate la o rata diferitd.

6.6 Facilitati pentru Personal si Forta de Munca
Se adaugd urmatorul paragraf la finalul Sub-clauzei:
Acolo unde Contractorul oferd cazare pentru lucrdtori,
cazarea trebuie sd fie corespunzatoare prin amplasarea
sa, 5d fie curatd, in conditii de sigurantd si, cel putin, sd
satisfacd nevoile de bazd ale lucrGtorilor. Spatiile de
locuit trebuie sa respecte legislatia nationald si, dacd
este posibil, sd urmeze bunele practici internationale
astfel cum se prevede in Ghidul Public al IFC / BERD.
Contractorul sd se osigurd cd libera circulatie a
lucrétorilor cdtre si din incdperile de locuit nu este
restrictivd in mod nejustificat.

6.7 Sandtatea si Securitatea Muncii
Se adauga urmatorul paragraf la finalul Sub-clauzei:
Contractorul trebuie sd dezvolte si sd mentind pe
parcursul executdrii Contractului, mdsuri preventive
privind sandtatea lucrdtorilor, inclusiv prin furnizarea de
vaccindri sau alte tratamente preventive pentru boli,
care sunt fie de naturd glebald, fie endemice in zona
proiectului. Contractorul va intreprinde mdsuri adecvate
pentru a reduce riscul de transfer al BTS si HIV / SIDA
intre Personalul Contractorului si comunitatea locald,
inclusiv  furnizarea de prezervative si informdri
preventive pentru cresterea congstientizdrii in réndul
angajatilor a bolilor cu transmitere sexuala (BTS) si HIV /
SIDA. _
Dacd Contractantul si personalul sdu nu respectd politica
de sdndtate si sigurantd in muncd, Angajatorul are
dreptul sd aplice penalitdti contractuale pand la si in
conformitate cu urmdtoarele reguli:
Lucrul férG protectie la indltime (individual-colectiv)
wseeenns 2.000 EUR/per manifestare;
excavare §i treceri neasigurate, lipsa de remitere a
documentelor ...... 1.500 EUR / per manifestare, element;
neutilizarea cdstii de protectie de cdatre personal
.......................... 500 EUR/ per cascd;
neutilizarea altor instrumente §i echipamente de
protectie; altele greseli ......... 100 EUR / per defect
si alti 500 de euro pentru fiecare zi 5i aparitie a oricdreia
dintre cele mentionate mai sus care nu este indepdrtatd
sau eliminatd in intervalul de timp stabilit de Angajator
si/sau Inginer.

6.8 Supravegherea asiguratd de Contractant
Se adauga urmatorul paragraf la finalul Sub-clauzei:
Contractantul trebuie sd se asigure cd un mecanism de
pléngeri este disponibil tuturor lucrétorifor i
organizatiilor lor de a fi folosit fard teama de intimidare
sau de represalii. Contractantul se va asigura cd angajatii
sunt informati cu privire la mecanismul de pldngeri si ca
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without fear of intimidation or retaliation. The
Contractor will ensure that employees are informed
about the grievance mechanism and that this is part of
the training for new employees and information is
posted in relevant areas in the construction camp. The
Contractor shall ensure that the grievance mechanism
involves an appropriate level of management and
addresses concerns promptly, using an understandable
and transparent process that provides feedback to those
concerned without any retribution.

Add new Sub-Clauses as follows:

6.23 Workers” Organisations

In countries where the relevant labour laws recognize
workers’ rights to form oand to join workers’
organisations of their choosing without interference and
to bargain collectively, the Contractor shall comply with
such laws. Where the relevant labour laws substantially
restrict workers’ organisations, the Contractor shall
enable alternative means for the Contractor’s Personnel
to express their grievances and protect their rights
regarding working conditions and terms of employment.
In either case described above, and where the relevant
labour laws are silent, the Contractor shall not
discourage the Contractor’s Personnel from forming or
joining workers’ organisations of their choosing or from
bargaining collectively, and shall not discriminate or
retaliate ogoinst the Contractor’s Personnel who
participate, or seek to participate, in such organisations
and bargain collectively. The Contractor shall engage
with  such workers’ representatives. Workers'
organisations are expected to fairly represent the
workers in the workforce. The Contractor shall ensure
that workers’ representatives have access to all
workplaces necessary to enable them to carry out their
representative functions.

6.24 Non-Discrimination and Equal Opportunity

The Contractor shall not make employment decisions on
the basis of personal characteristics unrelated to
inherent job requirements. The Contractor shall base the
employment relationship on the principle of equal
opportunity and fair treatment, and shall not
discriminate with respect to aspects of the employment
relationship, including recruitment and hiring,
compensation (including wages and benefits), working
conditions and terms of employment, access to training,
promotion, termination of employment or retirement,
and discipline. The Contractor shall ensure equal
remuneration for men and women for work of equal
value. In countries where the relevant labour laws

acesta face parte din formarea noilor angojoti si cd
informatiile sunt afisate in zonele relevante din
organizarea de santier. Contractantul trebuie sd se
asiqure c¢d mecanismul de plangeri implicd un nivel
adecvat de management si rdspunde prompt sesizdrilor,
printr-un proces usor de inteles si transparent, care sd
ofere feedback celor interesati, fard nicio penalitate.

Se adauga urmatoarele noi Sub-clauze:

6.23 Organizatiile Lucratorilor

in térile in care legile relevante ale muncii recunosc
drepturile lucrdtorilor de o forma si de o se oldtura
organizatiilor la libera alegere, féra interferente, si de
negociere colectivd, Contractantul trebuie s respecte
aceste legi. In cazul in care legile relevante ale muncii
restrictioneazd in  mod substantial organizatiile
lucrdatorilor, Contractantul trebuie sd permitd mijloace
alternative pentru Personalul sdu astfel incét sd-si poatd
exprima nemultumirile lor si sd-si protejeze drepturile in
ceea ce priveste conditiile de muncd si drepturile
contractuale. In ambele cazuri descrise mai sus, cét si in
cazul in care legile relevante ale muncii sunt suprimate,
Contractantul nu va descurajo Personalul de la formarea
(sau aderarea la} organizatiilor lucrdtorilor la libera
alegere sau de la negocierea colectivd, si nu va face nicio
discriminare sau va recurge la represalii impotriva
personalului contractorului care participd, sau cautd sd
participe in astfel de organizatii, si care va dori sd
negocieze in mod colectiv. Contractantul se angajeazd sa
colaboreze cu reprezentantii acestor lucrdtori. Din
partea  organizatiilor  lucrdtorilor  se  asgteaptd
reprezentarea in mod echitabil a lucratorilor din forta de
muncd. Contractantul trebuie s@ se asigure ca
reprezentantii lucrdtorifor au occes la toate spatiile de
muncd necesare pentru a le permite indeplinirea
functiilor reprezentative.

6.24 Nediscriminare si sanse egale

Contractantul nu va lua decizii de angajare pe baza
caracteristicilor personale care nu au legdturd cu
cerintele inerente ale locului de muncd. Contractantul isi
va baza relatiile de angojare pe principiul egalitatii de
sanse si de tratament echitabil, si nu trebuie sd facd
discriminare in ceea ce priveste aspectele relatiilor de
angajare, inclusiv recrutarea si angajarea, remunerarea
(inclusiv salarii si beneficii), conditiile de muncd si
conditiile de angajare, accesul la formare, promovare,
incetarea raporturilor de muncd sau de pensionare, §i
disciplind. Contractantul trebuie sd asigure o
remuneratie egald pentru barbati si femei pentru munca
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provide for non-discrimination in employment, the
Contractor shall comply with such laws. When the
relevant labour laws are silent on non-discrimination in
employment, the Contractor shall meet this Sub-Clause’s
requirements. Special measures of protection or
assistance to remedy past discrimination or promote
local employment opportunities or selection for a
particular job based on the inherent requirements of the
job shall not be deemed discrimination.

Clause 7. Plant, Materials and Workmanship

7.3 Inspection

In the first sentence of both, first and second paragraph
of this Sub-Clause erase the words “Employer’s
Personnel” and replace with the words “Employer’s
Personnel and Client’s Personnel”.

7.4 Testing

Revise the first sentence of the second paragraph of this
Sub-Clause so the beginning of the sentence is as
follows:
~The Contractor shall provide at his own cost all
apparatus...”

Clause 8. Commencement, Delays

8.1 Commencement of Works

Erase text in this Sub-Clause and replace with following:
Commencement Date is on the day of. Subcontract
Agreement signature by both Parties.

8.3 Programme

Erase the first sentence of the first paragraph of this Sub-
Clause and replace with the following:

The Contractor shall submit to the Engineer detailed time
programme within 7 days from the date stipulated in the
Sub-Clause 10.1.

In the first sentence of the second paragraph of this Sub-
Clause erase the words “21 doys” and replace with the
words “28 days”.

8.4 Extension of Time for Completion

Add the following paragraph to the end of this Sub-
Clause: '
However the Contractor is not entitled to any Extension
of Time for Completion if the Extension of Time for
Completion is not granted to the Employer by the Client
or by the Client’s Engineer under Contract Agreement.
The extension of time is approved by issuing an
Addendum to the Subcontract Agreement signed by both
parties.

prestatt de valoare egold. In tdrile in care legile
relevante de muncd prevdd nediscriminarea in muncd,
Contractantul trebuie sé respecte aceste legi. In cazul in
care legile relevante ale muncii sunt suprimate privind
nediscriminarea la locul de munca, Contractantul trebuie
s indeplineascd cerintele acestei Sub-clauze. Masuri
speciale de protectie sau de asistentd pentru o remedia
discriminarea din trecut sau de promovare a
oportunitatilor locale de angajore sau de selectie pentru
un anumit loc de muncd in functie de cerintele inerente
ale postului nu se considerd discriminare.

Clauza 7. Utilajele, Materialele si Executia

7.3 Inspectia

Tn cadrul primei propozitii, primul si al doilea paragrafe
ale acestei Sub-clauze, se sterg cuvintele “Personalul
Angajatorului” si se inlocuieste cu urmatoarele cuvinte:
“Personalul Angajatorului si Personalul Clientului”,

7.4 Testarea

Se revizuieste prima propozitia a paragrafului doi al
acestei Sub-clauze astfel incat inceputul propozitiei sa fie
precum urmeaza:

»Contractantul va pune la dispozitie pe cheltuiala sa
toatd ...”

Clauza 8. Inceperea, Intirzierea si Suspendarea
Lucrarilor

8.1 inceperea Lucririlor
Se sterge textul din aceasta Sub-clauza si se inlocuieste
cu urmatorul text:
Data de Incepere a lucrdrilor este in ziua semndrii
Acordului de Subcontractare de citre ambele Pdrti.

8.3 Programul
Se sterge prima propozitia a primului paragraf al aceste
Sub-clauze si se inlocuieste cu urmatoarele:
Contractantul va transmite Inginerului programul de
lucréri detaliat in termen de 7 de zile de la data stipulatd
in Sub-clauza 10.1.
In prima propozitie a celui de-al doilea paragraf al acestei
Sub-clauze se sterg cuvintele “21 de zile” si se inlocuiesc
cu “28 de zile”.

8.4 Prelungirea Duratei de Executie -
Se adaugd urmatorul paragraf la finalul Sub-clauzei:
Cu toate acestea, Contractantul nu are dreptul la o
Prelungire a Duratei de Executie in cazul in care
Prelungirea Duratei de Executie nu este acordatd
Angajatorului de cdtre Client sau de cdtre Inginerul
Clientului in conformitate cu Acordul Contractual.
Prelungire a Duratei de Executie este aprobatd prin
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8.6 Rates of Progress

Add the following paragraph to the end of this Sub-
Clause:

If the Contractor fails to submit previously mentioned
revised programme and/or supporting report, or this
revised programme and/or supporting report were
submitted but the Employer does not agree with
them/rejected them, the Employer may undertake all
necessary measures in order to expedite progress and
complete within the Time for Completion. These
measures include imposing new Sub-Contractors and
Suppliers to whom will be assigned some parts of the
Contract. If these measures cause the Employer to incur
additional costs, the Contractor shall subject to Sub-
Clause 2.5 (Employer's claims) pay these extra costs to
the Employer, in addition to delay demages under Sub-
Clause 8.7 below.

8.7 Delay Damages

Erase second paragraph of this Sub-Clause and replace
with following:

Payment of these delay damages shall not represent the
sole indemnification that is to be paid by the Contractor
for such delay. Theses domages shall not relieve the
Contractor from his obligation to complete Works, or
from any other duties, obligation, liability or
responsabilities which he may have under the Contract.

8.8 Suspension of Works

Erase text in this Sub-Clause and replace with following:
If the Client’s Engineer instructs to suspend progress of
part or all of the Works, the Engineer issues the same
instruction to the Contractor, During such suspension,
the Contractor shall protect, store and secure such part
of the Works against any deterioration, loss or damage.
If Client’s Engineer notifies the cause for the suspension,
the Engineer notifies the Contractor. If and to the extent
that the cause is notified and is the responsibility of the
Contractor, the following Sub-Clauses 8.9,8.10 and 8.11
shall not apply.

8.10 Payment for Plant and Materials in Event of
Suspension

In the letter a) of the first paragraph of this Sub-Clause
erase the words “28 days” and replace with the words
“35 days”.

8.11 Prolonged Suspension

In the first sentence of this Sub-Clause erase the words
“84 days” and replace with the words “91 days”.

In the second sentence of this Sub-Clause erase the
words “28 days” and replace with the words “35 days”.
Erase the last sentence of this Sub-Clause.

emitereq unui act aditional la Acordul de Subcontractare
semnat de ambele pdrti.

8.6 Ritmul Evolutiei Lucrérilor
Se adaugd urmatorul paragraf la finalul Sub-clauzei:
In cazul in care Contractantul nu reuseste sd-si prezinte
programul anterior mentionat revizuit si / sau un raport
de sprijin, sau acest program revizuit si / sau un raport
de sprijin a fost prezentat, dar Angojotorul nu este de
acord cu el / ele sau I-a / le-a respins, Angajatorul poate
intreprinde toate mdsurile necesare pentru a accelera
progresul side a se incadra in Durata de Executie. Aceste
mdsuri includ impunerea unor noi subcontractori si
furnizori cdrora i se vor otribui unele pdrti ale
Contractului. In cazul in care aceste mdsuri cauzeazs
Angajatorului costuri suplimentare, Contractantul va
trebui, conform  Sub-clouzei 2.5 (Revendicirile
Angajatorului), sd pidteascd aceste costuri suplimentare
Angajatorului, in plus fatd de daunele cauzate de
intarziere conform Sub-clauzei 8.7 de mai jos.

8.7 Penalitati de Intarziere
Se sterge al doilea paragraf al acestei Sub-clauze si se
inlocuieste cu urméatorul:
Plata acestor Pendlitdti de Intérziere nu reprezintd
singura indemnizatie core urmeazd sa fie plétitd de cétre
Contractant pentru o astfel de intdrziere. Aceste daune
nu elibereazd Contractantul de obligatia sa de a finaliza
Lucrdrile, sau din orice alte sarcini, obligatii, rdspunderi
sau responsabilitdfi pe care le poate avea in temeiul
Contractului.

8.8 Suspendarea Lucrarilor
Se sterge textul acestei Sub-clauze si se inlocuieste cu
urmdtorul:
Dacd Inginerul Clientului dé instructiuni de suspendare a
progresului unei pdrti sau a tuturor Lucrérilor, Inginerul
va emite aceleasi instructiuni Contractantului. In timpul
unei ostfel de suspendare, Contractantul va proteja,
pastra si asigura ostfel de pdrti ale Lucrérilor impotriva
deteriordrii, pierderii sau distrugerii.
Daca Inginerul Clientului notificé couza suspendadrii,
Inginerul va notifica Contractantul. Dacéd si in mdsura in
care cauza este notificatd si este responsabilitatea
Contractantului, urmdtoarele Sub-clauzele 8.9, 8 10 si
8.11 nu se vor aplica.

8.10 Plata Echipamentelor si Materialelor in

Eventualitatea Suspendarii Lucririlor

La litera a), primul paragraf al acestei Sub-clauzei, se
sterg cuvintele “28 de zile” si se inlocuiesc cu “35 de zile”.

8.11 Suspendarea Prelungit
In prima propozifie a acestei Sub-clauze, se sterg
cuvintele “84 de zile” si se inlocuiesc cu “91 de zile”.
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Clause 9. Tests on Completion
9.1 Contractor’s Obligations
Do not apply

9.2 Delayed Tests

Do not apply

Clause 10. Employer’s Taking Over

10.1 Taking Over of the Works and Sections

Erase text in this Sub-Clause and replace with following:
The Contractor and the Employer agreed that except as
stated in Sub-Clause 9.4 (Failure to Pass Tests on
Completion), the Works completed in accordance with
the Contract shall be deemed as taken over only if the
Contractor fulfillied these obligations: (i) the Works have
been completed in accordance with the Contract,
including the matters described in Sub-Clause 8.2 (Time
for Completion) and except as allowed in sub-paragraph
(a) below, and (ii) a Taking-Over Certificate for the Works
has been issued to the Employer according to Contract
Agreement or if is deemed that in accordance with this
sub-clause the Taking-Over Certificate for the Works has
been issued.

For the purpose of taking-over of the Works under this
Contract, the Contractor undertakes to apply by notice to
the Engineer for taking-over. After the Engineer receives
such naotice from the Contractor, he shall notify the
Contractor of the notice of the Client’s Engineer and of
the date set by the Client's Engineer when the inspection
for the purpose of the issue of the Taking Over Certificate
shall be carried out.

The Contractor may apply by notice to the Engineer for a
Taking-Over Certificate not earlier than 21 days before
the Works will, in the Contractor’s opinion, be complete
and ready for taking over. If the Works are divided into
Sections, the Contractor may similarly apply for a Taking-
Over Certificate for each Section.

The Engineer shall, within 42 days after receiving the
Controctor’s application:

a) issue the Taking-Over Certificate to the Contractor,
stating the date on which the Works or Section were
completed in accordance with the Contract, except for
any minor outstanding work and defects which will not
substantially affect the use of the Works or Section for
their intended purpose (either until or whilst this work is
completed and these defects are remedied); or

b) reject the application, giving reasons and specifying
the work required to be done by the Contractor to enable
the taking-Over Certificate to be issued. The Contractor

In a doua propozitie a acestei Sub-clauze, se sterg
cuvintele “28 de zile” si se inlocuiesc cu “35 de zile”.
Se sterge ultima propozitie a acestei Sub-clauze.

Clauza 9. Testele la Terminare
9.1 Obligatiile Contractantului

Nu se aplica
9.2 intarzieri in Efectuarea Testelor

Nu se aplica

Clauza 10. Receptia Lucrarilor de catre Angajator

10.1 Receptia Lucrérilor si a Sectoarelor de Lucrari
Se sterge continutul acestei Sub-clauze si se inlocuieste
cu urmdtorul:
Antreprenorul si Inginerul au fost de acord cd, cu
exceptia celor mentionate in Sub-clauza 9.4 (Rezultate
Necorespunzdtoare ale Testelor la Terminare), Lucrdrile
realizate in conformitate cu Contractul se considerd co
preluate numai in cazul in care Contractantul a indeplinit
aceste obligatii: (i) Lucrdrile au fost finalizate in
conformitate cu Contractul, inclusiv aspectele descrise in
Sub-clauza 1.2 (Durata de Executie) si cu exceptia celor
permise in subporagraful (a) de mai jos, si (i) un
Certificat de Receptie pentru Lucrdri a fost eliberat
Angajatorului conform Acordului Contractual sou in
cazul in care se considerd cd, in conformitate cu aceastd
Sub-clauzd a fost emis Certificatul de Receptie a
Lucrarilor.
in scopul preludrii Lucrdrilor in cadrul acestui Contract,
Contractantul se angajeazd s aplice, prin notificarea
Inginerului, pentru Receptie. Dupd ce Inginerul primeste
o astfel de notificare de la Contractant, acesta va notifica
Antreprenorul despre notificarea Inginerului Clientului,
precum si doto stabilitd de Inginerul Clientului cénd
inspectia in vederea emiterii Certificatuiui de Receptie a
Lucrdrilor va avea loc.
Contractantul poate aplica printr-o  instiintare
Inginerului pentru Certificatul de Receptie nu mai
devreme de 21 de zile inainte ca Lucrdrile, in opinia
Contractantul, sd fie complete si gata de receptie. Dacd
lucrdrile sunt impdrtite pe Sectoare, Contractantul poate
oplica in mod similar pentru Certificatul de Receptie pe
fiecare Sector.
Inginerul, in termen de 42 de zile de la prim:'red cererii
Contractantului, va:
a) emite Certificatul de Receptie Contractantului,
precizénd data la care Lucrdrile sau Sectoarele au fost
finalizate in conformitate cu prevederile Contractului, cu
exceptia oricdrei lucrdri rdmase neexecutate, si defecte
care nu afecteazd in mod substantial utilizarea Lucrarilor
sau a Sectorului, conform destinatiei lor (fie pang, sau in
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If the Contractor incurs any Costs as a result of the
Employer taking over and/or the using a part of the
Works by the Client, other than such use as are cases
with which the Contractor has expressed consent and/or
which are specified in the Controct Agreement
respectively in this Contract, then {i) the Contractor shall
notify the Employer thereof, and (ii) the Employer shall
notify the Client's Engineer that the Contractor has
exercised the right under Sub-Clause 20.1 (Contractor’s
Claims) for payment of any such Costs plus profit. After
receipt of such notice, the Employer shall inform the
Contractor whether the Client's Engineer proceeds in
accordance with Sub-Clause 3.5. (Determinations) and
whether the Client's Engineer hos agreed or has
determined this Costs and profit and on payment
thereof. In case of payment of the Contractor's Claim in
favour of the Employer's account, the Employer shall
transfer to the Contractor’s account the relevant amount
paid by the Client in the Employer's favour.

If the Client's Engineer has failed to decide under Sub-
Clause 3.5 (Determinations) on the amount
corresponding to the Contractor's claim for payment of
any Costs plus profit under Sub-Clause 20.1.
(Contractor's Claims) and the Client's Engineer has failed
to agree or to determine such Costs and profit, and the
Client has failed to recognize and to pay the Contractor's
Claim, the Parties have agreed that the Contractor and
the Employer shall execute a legally effective act-in-law
in accordance with the laws of the Republic of Moldova,
under which the Contractor shall have the right to
enforce its Claim by himself against the Client.

The Engineer shall issue to the Contractor a Taking Over
Certificate of o part of the Works {other than a Section)
regarding such part of the Works in respect of which the
Client's Engineer has already issued a Toking Over
Certificate of a part of the Works (other than a Section),
and the Employer shall inform the Contractor whether
the Client's Engineer has determined to reduce the delay
damages which the Client hos been entitled to receive
from the Employer under the Contract Agreement, only
until the completion of the remaining part of the Works.
At the same, the Employer shall reduce on such basis (i.e.
on the basis of the determination of the Client's Engineer
to reduce the delay damages) the delay damages
claimed from the Contractor, if the Employer has been
entitled to be paid such delay damages by the
Contractor, until the completion of the remaining part of
the Works performed under this Controct.

The Employer shall notify the Contractor about the
determination of the Client's Engineer to reduce the

Contractantul cd i se va oferi cat mai curénd posibil
oportunitatea de a lua mdsurile necesare pentru a
finaliza orice Teste notabile la Terminare, Contractantul
este obligat sd efectueze aceste Teste la Finalizare cat
mai cur@nd posibil, inainte de expirarea Perioadei de
Notificare o Defectelor.

Dacd Contractantul suferd orice Costuri co urmare a
preludrii de catre Angajator si / sau utilizdrii a unei parti
a Lucrarilor de catre Client, alta decét in cazurile in care
Contractantul si-a exprimat acordul si / sau care sunt
specificate in Acordul Contractual, respectiv, in prezentul
Contract, atunci {i) Contractantul va notifica Angajatorul
cu privire la aceasta, si (ii) Contractantul va notifica
Inginerul Clientului cG Contractantul si-a exercitot
dreptul  potrivit  prevederilor  Sub-clauzei  20.1
{Revendicdrile Antreprenorului) pentru plata oricdror
astfel de costuri plus profit. Dupd primirea unei astfel de
notificari, Angajatorul va informa Contractantul dacd
inginerul Clientului va proceda in conformitate cu
prevederile Sub-clauzei 3.5. (Stabilirea Modului de
Solutionare) si dacd Inginerul Clientului o acceptat sau a
stabilit aceste costuri si profit si plata acestora. In cazul
platii revendicdrilor Contractantului, in favoarea contului
Angajatorului, Angajatorul va transfera in contul
Contractantului suma corespunzdtoare platitd de Client
in favoarea Angajatorului.

Dacd inginerul Clientului nu a reusit sa decidd potrivit
prevederilor Sub-clauzei 3.5 (Stabilirea Modului de
Solutionare) cu privire la suma corespunzdtoare
revendicdrii Contractantului pentru plata oricdror costuri
plus profit potrivit prevederilor Sub-clauzei 20.1
(Revendicdrile Contractantului) si Inginerul Clientului nu
g reusit sd cada de acord sau sa determine astfel de
costuri si profit, ior Clientul nu a reusit sd recunoascd si
sd pldteascd revendicarea Contractantului, Pértile au
convenit cd Contractantul si Angajatorul vor incheia un
act legal eficient, in conformitate cu legile Republicii
Moldova, sub care Contractantul are dreptul de a pune
in aplicare propria revendicare de cdtre el insusi
impotriva Clientului.

Inginerul trebuie sG emitd cdtre Contractant un Certificat
de Receptie a unei pdrti a Lucrdrilor (alta decat un Sector)
cu privire la o astfel de parte a lucrdrilor pentru care
Inginerul Clientului a emis deja un Certificatul de
Receptie a unei pdrti a Lucrdrilor (alta decdt un Sector),
iar Angajatorul va informa Contractantul dacd Inginerul
Clientului a stabilit s reducd daunele de intdrziere pe
care Clientul a avut dreptul sd le primeascd de la
Angojator potrivit prevederilor Acordului Contractual,
numai pénd la finalizarea pdrtii rémase din Lucrdri. In
| acelasi timp, Angajatorul va reduce pe aceastd cale (si
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delay damages relating to the remaining part of the
Work (if any) where such part was included.

The Employer shall notify the Contractor the
determination of the Client's Engineer who has decided
that for any period of delay after the date stated in this
Taking-Over Certificate, the proportional reduction in
these delay damages shall be calculated and charged as
the proportion which the value of the part so certified
bears to the value of the Works or Section (as the case
may be) as a whole. Based on the same, i.e. on the
determination of the Client's Engineer to reduce the
delay damages, the Employer shall reduce the delay
damages charged to Contractor, if the Employer has
been entitled to be paid such delay damages by the
Contractor.

The Employer shall also notify the Contractor whether
the Client's Engineer has proceeded in accordance with
Sub-Clause 3.5. (Determinations) and has agreed with or
has determined such proportions. The provision of this
paragraph shall only apply to the daily rate of delay
damages under Sub-Clause 8.7. (Delay Damages) and
shall not affect the maximum amount of these damages.

10.3 Interference with Tests on Completion

In the first sentence of the first paragraph of this Sub-
Clause erase the words "14 days” and replace with the
words “21 days”.

In the second sentence of the second paragraph of this
Sub-Clause erase the words “14 days” and replace with
the words “10 days”.

Clause 11. Defects Liability

11.6 Further Tests

In the second sentence of the first paragraph of this Sub-
Clause erase the words “28 doys” and replace with the
words “35 days”.

11.9 Performance certificate

In the first sentence of the second paragraph of this Sub-
Clause erase the words “28 doys” and replace with the
words “35 days”.

11.11 Clearance of Site

anume, pe baza determindrii Inginerului Clientului de a
reduce daunele de intdrziere) daunele de intdrziere
revendicate de Contractant, docd Angajatorul o fost
Indreptdtit la plata unor astfel de daune de intdrziere de
cdtre Contractant, pdnd la finalizarea pdrtii rémase a
Lucrdrilor conform prezentului Contract.

Angajatorul va notifica Antreprenorul cu privire la
stabilirea inginerului Clientului de a reduce daunele de
intdrziere referitoare la partea rdmasa o Lucrdrilor (docd
este cazul), in cazul in care a fost inclusd o astfel de parte.
Angajatorul  va notifica Contractantul  asupra
determindrii Inginerul Clientului, care a stabilit ca, pentru
orice perioadd de intérziere dupd data mentionata in
Certificatul de Receptie, reducerea proportionald a
acestor penalitdti de intdrziere se calculeazé si se
taxeaza precum proportia in care valoarea din portiunea
ostfel certificatd este addugata la valoarea Lucrdrilor sau
o unui Sector (dupd caz), ca un intreg. Considerénd
aceleasi, de exemplu, determinarea inginerului Clientului
de a reduce daunele de intdrziere, Angajatorul va reduce
daunele de intérziere atribuite Contractantului, dacd
Angajatorul a fost indreptdtit la plata unor astfel de
daune de intdrziere de cdtre Contractant.

Angajatorul trebuie de asemenea sd notifice
Contractantu! daca Inginerul Clientului a procedat in
conformitate cu Sub-clauza 3.5. (Stabilirea Modului de
Solutionare) si a fost de acord cu sau a determinat astfel
de proportii. Dispozitia prezentului paragraf trebuie sd se
aplice numai la rata zilnicd a daunelor de intdrziere
potrivit prevederilor Sub-clauzei 8.7. (Penalitdti de
Intérziere) si nu afecteazd valoarea maximd a acestor
daune.

10.3 Diferente in Teste la Terminarea Lucrarilor

In prima propozitie a primului paragraf din aceasta Sub-
clauza se sterg cuvintele “14 zile” si se inlocuiesc cu “21
de zile”,

In a doua propozitie a celui de-al doilea paragraf din
aceastd Sub-clauzd se sterg cuvintele “14 zile” si se
inlocuiesc cu “10 zile”.

Clauza 11. Perioada de Garantie
11.6 Alte Teste

Tn a doua propozitie a primului paragraf din aceasta Sub-
clauzd se sterg cuvintele “28 zile” si se inlocuiesc cu “35
zile”.

11.9 Procesul Verbal de Receptie

in prima propozitie a celui de-al doilea paragraf din
aceastd Sub-clauzd se sterg cuvintele “28 de zile” si se
inlocuiesc cu “35 de zile”.

11.11 Eliberarea Santierului
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In the first sentence of the second paragraph of this Sub-
Clause erase the words “28 days” and replace with the
words “14 days”.

Clause 12. Measurement and Evaluation

12.1 Works to be Measured

In the last sentence of the last paragraph of this Sub-
Clause erase the words “14 doys” and replace with the
words “7 days”.

Clause 14. Contract Price and Payment

14.1 The Contract Price

In the letter d) of the first paragraph of this Sub-Clause
erase the words “28 daoys” and replace with the words
“21 days”.

14.2 Advance Payment

Erase first three paragraphs of this Sub-Clause and
replace with following:

Se va plati un avans de 10% din valoarea contractului.
14.3 Application for Interim Payment Certificates

Erase the first paragraph of this Sub-Clause and replace
with following:

Any documents for approval shall be sent by the
Contractor to the Employer electronically, and the
Contractor shall issue partial invoices only after the
approval of the electronic version.

14.4 Schedule of Payments

In the last paragraph of this Sub-Clause erase the words
“42 days” and replace with the words “10 days”.

14.6 Issue of Interim Payment Certificates

14.7 Payment
Erase text in this Sub-Clause and replace with following:

The Contractor shall notify to the Employer, prior to any
payment under the Controct, details of the bank
account(s) nominated by the Contractor for payments
for the currency or currencies specified in the Controct.
All payments of the amounts due to the Contractor shall
be made into the bank account(s) thus nominated by the
Contractor.

All bank charges incurred by the Contractor as result of
payments made to him by the Employer shall be at the
Contractor's own cost.

in prima propozitie a celui de-al doilea paragraf din
aceasta Sub-clauza se sterg cuvintele "28 de zile” si se
inlocuiesc cu “14 zile”.

Clauza 12. Masurarea si Evaluarea

121 Masurarea Lucrarilor
Tn ultima propozitie a ultimului paragraf din aceastd Sub-
clauza se sterg cuvintele “14 zile” si se inlocuiesc cu “7
zile”.

Clauza 14. Pretul Contractului si Plitile

14.1 Pretul Contractului
La litera d) a primului paragraf din aceastd Sub-clauzi se
sterg cuvintele “28 de zile” si se inlocuiesc cu “10 zile”,

14.2 Plata in Avans
Se sterg primele 3 paragrafe ale acestei Sub-clauze si se

inlocuiesc cu:
To be paid an advance of 10% from the value of contract.
14.3 Prezentarea Situatiilor Interimare de
Lucrari
Se sterge primul paragraf al acestei Sub-clauze si se
inlocuieste cu:
Orice documente pentru aprobare trebuie trimise de
Contractant catre Angajotor pe cale electronicd, iar
Contractantul va emite facturi partiale numai dupd
aprobarea versiunii electronice.

14.4 Graficul de Plati
in ultimul paragraf al acestei Sub-clauze se sterg
cuvintele “42 de zile” si se inlocuiesc cu “10 de zile”.

14.6 Emiterea Certificatelor de Plata
Interimare
14.7 Platile

Se sterge textul din cadrul acestei Sub-clauze si se
inlocuieste cu urmatorul:

Contractantul trebuie sa notifice Angajatorul, inainte de
orice platd conform Contractului, detaliile privind contul
(conturile) bancar mentionate de cdtre Controctant
pentru pidti in moneda sau monedele mentionate in
Contract. Toote pldtile sumelor datorate Contractantului
trebuie efectuate in contul (conturile) bancar, dupd cum
au fost mentionate de cdtre Contractant.

Toate operatiunile boncore suportate de cdtre
Contractant ca un rezultat al platilor efectuate de cdtre
Angajator, vor fi suportate de cdtre Contractant pe
costul fui.
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14.10 Statement at Completion

In the first paragraph of this Sub-Clause erase the words
“84 days” and replace with the words “70 days”,

14.11 Application for Final Payment Certificate

In the first paragraph of this Sub-Clause erase the words
“56 days” and replace with the words “42 days”.

In the second paragraph of this Sub-Clause erase the
words “28 days” and replace with the words “21 days”.
14.13 Issue of Final Payment Certificates

In the first paragraph of this Sub-Clause erase the words
“28 days” and replace with the words “35 days”.

in the last paragraph of this Sub-Clause erase the words
“28 days” and replace with the words “21 days"”.

14.15 Currencies of Payment

Erase text in this Sub-Clause and replace with following:
Sub-Clause 14.15 is inapplicable. The Contract Price shall
be paid in MDL.

Clause 15. Termination by Employer

15.2 Termination by Employer

In the letter (c) point (ii) of the first paragraph of thlS
Sub-Clause erasethe words “28 days” and replace with
the words “21 days”.

Add the following paragraph between first and second
paragraph of this Sub-Clause:

The Employer shail be further entitled to terminate the
Contract in case of termination of the Contract
Agreement between the Employer and the Client for any
reason whatsoever.

15.5 Employer’s Entitlement to Termination

In the first paragraph of this Sub-Clause erase the words
“28 days” and replace with the words “21 days”.

Add new Sub-Clause as follows:

15.6 Prohibited practices

If the Employer and/or Client determines, based on
reasonable evidence, that the Contractor has engaged in
prohibited practices, in competing for or in execution the
Contract, then the Employer may, after giving 7 days
notice to the Contractor, terminate the Contract and
expel the Contractor from the Site, and the provisions of
Clause 15 shall apply as if such termination had been
made under Sub-Clause 15.2. '
Should any employee or subcontractor of the Contractor
be determined, based on reasonable evidence, to have
engaged in a prohibited practice during the execution of
the work then that employee shall be removed in

14.10 Situatia de Lucrari la Terminare
in primul paragraf al acestei Sub-clauze se sterg
cuvintele “84 de zile” si se inlocuiesc cu “70 de zile”.
14.11 Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari
In primul paragraf al acestei Sub-clauze se sterg
cuvintele “56 de zile” si se Inlocuiesc cu “42 de zile”.
In al doilea paragraf al acestei Sub-clauze se sterg
cuvintele “28 de zile” si se inlocuiesc cu “21 de zile”.
14.13 Emiterea Certificatelor Finale de Plata
in primul paragraf al acestei Sub-clauze se sterg
cuvintele “28 de zile” si se inlocuiesc cu “35 de zile”.
In ultimul paragraf al acestei Sub-clauze se sterg
cuvintele “28 de zile” si se inlocuiesc cu “21 de zile”.
14.15 Monedele in care se Efectueazd Plata
Se sterge textul din cadrul aceste Sub-clauze si se
inlocuieste cu:
Sub-clauza 14.15 nu este aplicabild. Pretul Contractului
va fi platit in MDL (lei moldovenesti).

Clauza 15. Rezilierea Contractului de citre Angajator

15.2 Rezilierea Contractului de catre
Angajator

La litera c), punctul ii) a primului paragraf din aceastd
Sub-clauzd se sterg cuvintele “28 de zile” si se inlocuiesc
cu “21 de zile”.
Se adauga urmatorul paragraf intre primul si al doilea
paragraf al acestei Sub-clauze:
Angajatorul va avea dreptul suplimentar de a rezilia
Contractul in coz de reziliere a Acordului Contractual
dintre Angajator si Client pentru orice motiv oricare ar fi
el.

15.5 Dreptul Angajatorului de a Rezilia
Unilateral Contractul
In primul paragraf al acestei Sub-clauze se sterg
cuvintele “28 de zile” si se nlocuiesc cu “21 de zile”.

Se adauga Sub-clauzad noua dupd cum urmeaza:
15.6 Practici Interzise

Dacd Angajatorul sifsau Clientul determind, pe baza
unor dovezi rezonabile, cd Contractantul s-a angajat in
practici interzise, in care concureazd pentru sau in
executarea Contractului, atunci Angajatorul poate, dupd
ce a oferit un preaviz de 7 zile Contractantului, sa
rezilieze Contractul si s evacueze Contractaniul de pe
Santier, iar dispozitiile Clauzei 15 se vor aplica ca si cdnd
o astfel de reziliere a fost facutd conform prevederilor
Sub-clauzei 15.2.

Daca orice angajat sou  Subcontractant al
Contractantului, pe baza uncr dovezi rezonabile, s-a
angajot intr-o practicd interzisd in timpul executdrii
Lucrdrilor, atunci acel angajot va fi iniGturat in
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accordance  with  Sub-Clause 6.9 (Contractor’s
Personnel).

For the purpose of this Sub-Clause, the terms set forth
below are defined as prohibited practices:

(a). “corrupt practice” means the offering, giving,
receiving, or soliciting, directly or indirectly, of
anything of value to influence the action of o
public official or another party in the selection
process or in Contract’ execution; ond
“fraudulent practice” means any act or omission,
including @ misrepresentation, that knowingly
or recklessly misleads, or attempts to mislead, a
party to obtain a financial or other benefit or to
avoid an obligation’; and
“coercive practice” means impairing or harming,
or threotening to impair or harm, directly or
indirectly, any party or the property of the party
to influence improperly the actions of a porty’;
and
“collusive practice” means an arrangement
between two or more parties designed to
ochieve an improper purpose, including
influencing improperly the actions of another
party’; and

(e). “obstructive practice” is:

(i) deliberately destroying, falsifying, oltering or
concealing of evidence material to the investigation or
making false statements to investigators in order to
materially impede a bank investigation into allegations
of a corrupt, fraudulent, coercive or collusive practice;
and/or threatening, harassing or intimidating any
partyto prevent if from disclosing its knowledge of
matters relevant to the investigation; or from pursuing
the investigation; or

(i) acts intended to materially impede the exercise of the
Bank's inspection and audit rights provided for under
Contract.

In addition:

“Money laundering™ is:

(b)-

(c).

(d).

{f). the conversion or transfer of property, knowing
that such property is derived from criminal
activity or from act of participation in such

conformitate cu prevederile Sub-clouzei 6.9 (Personalul
Controctantului).

in sensul prezentei Sub-clauze, termenii mentionati mai
jos sunt definiti ca fiind practici interzise:

(a). "practicé coruptd" inseamnd oferirea, dareg,
primirea sou solicitarea, in mod direct sau
indirect, a oricrei valori care s@ influenteze
actiunea unui functionar public sau o altd Parte
in procesul de selectie sou in executarea
Contractulului®; si
“practicd frauduloasd” inseamnd orice act sau
omisiune, inclusiv o denaturare, care cu bund
stiintd sau din neglijentd, sau incearcare de
inducere in eroare, o Parte pentru a obtine un
beneficiu financiar sau alt beneficiu, sau pentru
o evita o obligatie®; si
“practicé coercitiva" inseamnd a diminua sau de
a prejudicia sau amenintarea cu diminuarea sau
prejudiciereq, direct sau indirect, orice Parte sau
proprietatea Pdrtii de a influenta in mod
necorespunzdtor actiunile unei PartF; si
“practicd ilicitd” inseamnd un acord intre doud
sau mai multe Pdrti conceput pentru a atinge un
scop necorespunzétor, inclusiv de a influenta in
mod abuziv actiunile altei parti; si

(e). "Practica obstructiva" este:

(i) distrugerea deliberatd, falsificarea, modificarea sau
ascunderea unor evidente materiale la investigare sau
de a face declaratii false anchetatorilor, in scopul de a
impiedica in mod semnificativ o investigatie bancard in
acuzatii de coruptie, fraudd, practici coercitive sau ilicite;
si/sau amenintarea, hdrtuirea sau intimidarea oricdrei
Pérti s divulge informatii despre aspectele relevante
anchetei; sau in decursul anchetei; sau

(i) acte indreptate sG impiedice dreptul de inspectie si de
oudit al Bdncii prevazute in Contract.

In completare:

“Spélarea Banilor™ este:

(f). Transformarea sou transferul de proprietate,
stiind cd o astfel de proprietate este rezultat din
activitatea criminala sau ca rezultot al
participarii in astfel de activitate, cu scopul
anuldrii  sau  disimuldrii  originii ilicite _al

(b).

(c).

(d).

* “QOrichrel PAMI™ se referd Iz un oficial public care actioneazd in legaturd cu selectares procesului sau executia Contractului. In acest context “oficial public” include personalul Bancil s

angajati ol altor organizatil care iau sau revizuiesc decitiile selectate./ “Anather party” refers to s public official acting in relati

or Contract axecution. In this

ta the selection p
ing selection decisions,

context .public official” includes Bank start and employees of other organt taking or

1 g “parte” se referd la un oficial public; termenii “beneficiu” sau “ghhigatie” se referd la procesul de selectie sau la executares G

¥ eite intenti 58

fui; 51 “act sau

influenteze procesul de selectie sau executarea Contractului./ A ,party” refers 1o a public official; the terms _benefit” and ,cbligation” refate 1o sel ion or Contract

and the _act or ion” is i jed o infl the selection p

$#p3re se reterd la participantii implicati in procesul de atribuire sau selectare {inclusiv cficiali publici) ncercand si

or Contract execution,

3 preturiie C jiui la nivel artificial §| noncompetitiv./

Parties” refers to participants i the procurement of selection process {ircluding public officials) attampting to establish contract prices at artificial, non competitive levels.

*=pirii" se ruferd la participant in procesul de selectie sau de executare aContractulul,/ Party” refers to a participant in the selection process or Contract execution.
* &ite teate legiskative comunitare (ale Comunitatii Europene) privind aspectele lagate de fraudh §i a altor acte ilegale includ, pe langa multe sltele: Directivele CE 2004/17 5i 2004/18

giate 3ide ipulare 3 pietel; si Reg. No. 881/2002 modificat CE 1685/2006 privind

g\ privind achizitile publice; Directiva CE 2003/6 privind utilizérile abuzive ale info ilor privi

listarea neagri cu pozitia comund a Consilivlui UE 2006/380 f PESC din 29 mal 2006,/ Other EC legisiation relating to aspects of trajd and other iliegal acts include, aminy others. EC
Directives 2004/17 and 2004718 on public procurement; EC Directive 200376 on insider dealing and market manipulation; and Reg. No, 881/2002 last amended CE 15685/2006 on blafl

listing with commaon position of the Council EU 2006/380/PESC of 29 May Z006.
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activity, for the purpose of concealing or
disquising the illicit origin of the property or of
assisting any person who is involved in the
commission of such activity to evade the legal
consequences of this actions;

- the concealment or disguise of true nature,
source, location, disposition, movement, rights
with respect to, or ownership of property,
knowing that such property is derived from
criminal activity or from any oct of participation
in such activity;

- the acquisition, possession or use of property,
knowing, at the time of receipt, that such
property was derived from criminal activity or
from an act of participation in such activity;

- participation in, association to commit, attempts

to commit and aiding, abetting, facilitating and

counseling the commission of any of the actions
mentioned in the foregoing points.

Financing of terrorism is the provision or

collection of funds, by any means, directly or

indirectly, with the intention that they should be
used or in the knowledge that they are to:be
used, in full or in part, in order to carry out any

of the offences within the meaning of Articles 1

and 4 of the Council Framework Decision

2002/475/IHA of 13 June 2002 on combating
terrorism.

(9).

Clause 16. Suspension and Termination by Contractor
16.2 Termination by Contractor

In the first paragraph of this Sub-Clause erase the letter
a).

In the letter b) of the first paragraph of this Sub-Clause
erase the words “56 days” and replace with the words
“70 days”.

in the letter h) of the first paragraph of this Sub-Clause
erase the words “14 days” and replace with the words
“21 days”.

In the first paragraph of this Sub-Clause erase the letter

i).

Clause 17. Risk and Responsibility

17.1 Indemnities

Erase text of first paragraph in this Sub-Clause and
replace with following:

The Contractor shall indemnify and hold harmless the
Client, the Client’s Personnel, the Employer, the
Employer’s Personnel, and their respective agents,

proprietétii, sau ajutdrii oricdrei persoane care
este implicatd in comiterea unei astfel de
activitdti in vederea sustragerii de la
consecintelor legale ale acestor actiuni;

- ascundereq sau disimularea adevdratei naturii,
originii, amplasdrii, dispunerii, miscari, drepturi
cu privire la, sau dreptul de proprietate asupra
bunurilor, cunoscdnd cd bunurile provin din
savérsirea de infractiuni sau de la orice act de
participare la o astfel de activitate;

- dobdndirea, detinerea sau folosirea de
proprietdti, cunoscénd, in momentul primirii, c@
acestea provin dintr-o activitate infractionald
sau dintr-un act de participare la o astfel de
activitate;

- participarea, asocierea pentru a comite,
tentativele de comitere si sprijinirea, incitarea,
facilitarea si  consilierea pentru comiterea
oricdreia dintre actiunile mentionate in punctele
de mai sus.
Finantarea terorismului reprezintG furnizarea
sau colectarea de fonduri, prin orice mijloace,
direct sau indirect, cu intentia ca acestea sa fie
utilizate sau stiind ¢d acestea urmeazd s fie
utilizate, in totalitate sau in parte, pentru a se
efectua oricare dintre infractiunile in sensul
articolelor 1 5i 4 din Decizia-cadru a Consiliului
nr. 2002/475/JHA din 13 junie 2002 privind
combaterea terorismului,

(g).

Clauza 16.  Suspendarea si Rezilierea de catre
Contractant
16.2 Rezilierea de catre Contractant

In primul paragraf al acestei Sub-clauze se sterge litera
a).

La litera b) din primul paragraf al aceastei Sub-clauze se
sterg cuvintele “56 de zile” si se inlocuiesc cu “70 de zile”.
La litera h) din primul paragraf al aceastei Sub-clauze se
sterg cuvintele “14 de zile” si se inlocuiesc cu “21 de zile”.
in primul paragraf al acestei Sub-clauze se sterge litera

i).

Clauza 17. Riscuri si Responsabilitati
171 Despagubiri

Se sterge textul primului paragraf din cadrul aceste Sub-
clauze si se inlocuieste cu:

Contractantul trebuie s asigure si sd exonereze Clientul,
Personalul  Clientului,  Angajatorul,  Personalul
Angajatorului, precum si agentii acestora, impotriva si
de la toate revendicdrile, daunele, pierderile si
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against and from all claims, damages, losses and
expenses (including legal fees and expenses) in respect
of:

a) bodily injury, sickness, disease or death, of any
person whatsoever arising out of or in the course
of or by reason of the Contractor’s design (if
any), the execution and completion of the Works
and the remedying of any defects, unless
attributable to any negligence, willful act or
breach of the Contract and/or the Contract
Agreement by the Employer, the Employer’s
Personnel, the Client, the Client’s Personnel, or
any of their respective agents,

and

b} damage to or loss of any property, real or
personal (other than Works), to the extent that
such damage or loss arises out of or in the course
of or by reason of the Contractor’s design (if
any), the execution and completion of the Works
and the remedying of any defects, unless and to
the extent that any such damage or loss is
attributable to any negligence, willful act or
breach of the Contract and/or the Contract
Agreement by the Employer, the Employer’s
Personnel, the Client, the Client’s Personnel,
their respective agents, or anynone directly or
indirectly employed by any of them.

Add the following text to the last paragraph of this Sub-
Clause:

Except for cases where any conduct of the Contractor,
the Contractor's Personnel or of any other person has
caused or contributed to the events or circumstances in
connection with which the Contractor claims damages or
determination of its innocence.

Clause 18. Insurance

Clause 19. Force Majeure

Add new Sub-Clause as follows:

19.8 Non-Recognition of Force Majeure
Notwithstanding any other provisions of this Clause, the
Employer reserves the right not to recognize any
consequences of Force Majeure if such consequences
are not recognized by the Client.

Clause 20. Claims, Disputes and Arbitration

20.1 Contractor’s Claims

In both, first and second paragraph of this Sub-Clause
erase the words “28 days” and replace with the words
“21 days”.

In the fifth paragraph of this Sub-Clause erase the words
“42 days” and replace with the words “35 days”

cheltuielile (inclusiv taxe legale si cheltuieli} in ceea ce
priveste:
a) vdatamarea corporald, suferintd, boald sau deces
a oricdrei persoane rezultdnd din sau in cursul
sgu ca urmare a proiectdrii Contractantului
(dacd este cazul), executarea si finolizarea
Lucrdrilor si remedierea oricdror defecte, cu
exceptic cozului in care pot fi atribuite
neglijentei, oct deliberat sau incGicarea
Contractului si / sau Acerdului Contractual de
cdtre Angajator, Personalul Angajatorului,
Clientul, Personalul Clientului, sau oricare dintre
agentii acestora,
si
deteriorarea sau pierderea oricarei proprietati,
reale sau personale (altele decét Lucrdrile), in
mdsura in care astfel de daune sau pierderi apar
din sou in cursul sau ca urmare a proiectdrii
Contractantului (dacd este cazul), executarea si
finalizarea Lucrdrilor si remedierea oricdror
defecte, cu exceptia cazului si in mdsura in care
orice astfel de daune sau pierdere sunt atribuite
neglijentei, unui act deliberat sau prin incdlcarea
Contractului §i / sau Acordul Contractual de
cdtre Angajator, Personalul Angajotorului,
Clientul, Personalul Clientului, agentii acestora,
sau oricine angajat direct sau indirect, de oricare
dintre ei.
Se adaugd urmadtorul text la ultimul paragraf al Sub-
clauzei:
Cu exceptia cazurilor in care orice comportament al
Contractantului, Personalul Contractantului sau o
oricdrei alte persoane care a cauzat sau care a contribuit
la evenimentele sau circumstantele in legaturd cu care
Contractantul revendicd daune sau determinarea
nevinovdtiei sale.

Clauza 18. Asigurdri

b)

Clauza 19. Forta Majora

Se adauga o noua Sub-clauza dupa cum urmeaza:

19.8 Nerecunoasterea Fortei Majore
Fdrd a aduce atingere oricaror altor prevederi ale acestei
Clauze, Angajatorul fisi rezerva dreptul de a nu
recunoaste orice consecinte de Fortd Majora daca
asemenea consecinte nu sunt recunoscute de catre
Client.
Clauza 20. Revendicdri, Dispute si Arbitraj

20.1 Revendicarile Contractantului
in ambele, primul si al doilea paragraf al acestei Sub-
clauze se sterg cuvintele “28 de zile” si se inlocuiesc cu
“21 de zile”.
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In the letter c) of the fifth paragraph of this Sub-Clause
erase the words “28 days” and replace with the words
“21 days”.
In both, sixth and seventh paragraph of this Sub-Clause
erase the words “42 days” and replace with the words
“49 days”.

Employer
OHL ZS MO
Catalin Dancuta

Contractor’'s representativé

By Rodrigo Portillo Yaluk

Hana Minarikova

Administrators

Contractor
STASCON PRIM SRL
By
Director.

A (X f'f‘ i &

Stasiuc Vasile

in al cincilea paragraf al acestei Sub-clauze se sterg
cuvintele “42 de zile” si se inlocuiesc cu “35 de zile”.

La litera c) din al cincilea paragraf al acestei Sub-clauze
se sterg cuvintele “28 de zile” si se inlocuiesc cu “21 de
zife”.

in ambele, al saselea si al saptelea paragraf al acestei
Sub-clauze se sterg cuvintele “42 de zile” si se inlocuiesc
cu “49 de zile”.

Angajator
OHL ZS MO
Catalin Dancuta

Representant al Antrepfenorului

Prin Rodrigo Portillo Yaluk

Hana Minarikova

Administratori

Contractant

STASCON PRIM SRL

Prin

Director.
a4t C

Stasiuc Vasile
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Bill of quantities

: Execution of culverts =
ltem Description Unit Quantity Price Total
50109 Additiona Iprolatlcl»n _\surks at inlets and outlets Squibre Metre 500.00 € 2850 € 14.250.00
Lucran de consolidare la capele podete
50201 e A - e Liniar Mewe | 1,024.00 | € 1826 € 1869414
Reparatia rosturilor fa podete
50202 Cleming GLexlating oulieniy Liniar Metre | 34500 | € 13.69) € 472305
Curatarea podetelor existente )
i orl in- 4 215 Wi 50 <= 15
SO602A Rip-rap on cuhm.m and outiets with stones D30 <= 150mm Sqiiare Metre 75.00 £ 13961 € 1.122.00
Anrocament cu pratra sparta D50 <= 350mm la capat podet
Noete: Inchuding materials € 38.789.19
OPEN DRAINS, SIDE DRAINS _ . i
ltem Description Unit Quantity Price Total
S T
S Lovces Dl CubicMetre | 40000 [ € 1500]| €  6,000.00
Demolare Santuri din beton
Note: manpower+ eyacuation € 6,000.00
! ~____ Retaining wall km 47 ;
ltem Description Unit Quantity Price Total
I
PN Liniar Metre 70.00 € 27429 | € 19,200.30
Zid de sprijin
Note: Including materials € 19,200.30
Construction of sidewalks in Calarasi roudabout SLR
ltem Description Unit Quantity Price Total
i Precast concrete kerbing — type | (Kerb BR 10030 18) :
50801 1 s T ; : 2,7658.23
Montare borduri- tipl (BR 100.30.18) osiiiciivt T ass I W
5 Precast concrete kerbing — type 2 (Kerb BR 50.20.8) i
30802 o g 7 : A 1,980.00
Montare borduri- tip2 (BR 50.20.8) [omariigs 5000, (£ A€
' % 1 ;o ol wet } o <) =
20302 Liomtrucn‘en of new sidewalk with asphalt concrete surface Square Metre 200.00 ¢ 744 | € 5,208.00
Construclie trotuare
Note: Only manpower €  9957.23
_ Construction of pipe culverts 600 mm
ltem Description Unit Quantity Price Total
50110 |Provide and place concrele pipe culverts {600 mm dia) at side roads Linear Metre 15.00 € 69.00|€ 1,035.00
50105.2A]Constuction of concrete pipe culverts (800 mm dia) at side roads Linear Metre 10.00 € 6500 € 690.00
Note: works, without materials € 1,725.00
Construction of concrete pratforms for bus-stations o
ltern Deascription Unit Quaniily Price Total
80301 | Ancillary work for_Construction of bus stop Number 8.00 € 12000 € 960.00
Note: Only manpower € 960.00
Antreprenor/Contractor Total: € 76,631.72
/ H .
OHL 25 MO SRL VAT Exemption with right to deduct
[ p
Antreprenor/ Contractor r {,ff; Subcontractor
A\
f STASCON PRIM SRL

OHL Z5 MO SAL |

-

Al PCee e




ADDENDUM NO.1 TO SUBCONTRACT AGREEMENT
No. 3404/1/2020

THIS SUBCONTRACT AGREEMENT is made
26.03.2020.

BETWEEN

on

1. OHLZS MO SRi,

a company duly incorporated according to the laws of
the Republic of Moldova, IDNO - fiscal code
1014600017886, having its registered office at MD 2001,
65 Stefan cel Mare Blvd., of. 806, Chisinau, Republic of
Moldova (hereinafter referred to as “OHL ZS MO” or the
“Employer”) legally represented by Mr. Rodrigo Portillo
Yaluk and Ms. Hana Minarikova, the Administrators,
Catalin Dancuta- Contractor’s representative

and

2. STASCON PRIM SRL,

a company incorporated and existing under the laws of
Republic of Moldova, with registered office at Calarasi,
20, A Mateevici street, Republic of Moldova , having
the Identification no. 1018600037185, c¢/d: IBAN
MDA45V1022242800000212MDL open at Victoriabank
S.A Branch no.28 Calarasi BIC VICBMD2X492,
hereinafter referred to as STASCON PRIM or
“Contractor” represented by Stasiuc Vasile as a
director;

(OHL ZS MO SRL and STASCON PRIM hereinafter jointly
referred to as “Parties” or “Contractual Parties”)

The Parties agreed as follows:
1. To be added to the Subject matter of the

Subcontract Agreement the works at bridges and
Lateral Roads.

2. To be added to Annex no.5 the Bill of quantities for
Bridges, Retaining wall and Lateral Roads.

3. To increase the estimated value of Contract from
Clause 4 with 86,256.81 EUR (VAT Exemption with
right to deduct), so, the estimated value of Contract
become 162,888.53 EUR{ VAT Exemption with right
to deduct).

ACORD ADITIONAL NR.1 LA ACORD DE
SUBCONTRACTARE
Nr. 3404/1/2020

ACEST ACORD DE SUBCONTRACTARE este incheiat in
data de 26.03.2020.

INTRE
1. OHL ZS MO SRL,

Societate constituitd in mod corespunzdtor, in
conformitate cu legile Republicii Moldova, IDNO - cod
fiscal 1014600017886, cu sediul central la MD 2001, B-
dul 65 Stefan cel Mare, al. 806, Chisindu, Republica
Moldova (denumitd in continuare "OHL ZS MO" sau
"Angajatorul") reprezentata legal de DI. Rodrigo Portillo
Yaluk si Dna. Hana Minarikova, in calitate de
Administratori, Catalin Dancuta -reprezentant al
Antreprenorului

§i
2. STASCON PRIM SRL,

Societate constituitd si functionand in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, cu sediul social pe str.
Calarasi A. Mateevici 20, Republica Moldova, avand nr.
1018600037185 de identificare, c¢/d:  IBAN
MD45V1022242800000212MDL open at Victoriabank
S.A Filiala nr.28 Calarasi BIC VICBMD2X492, denumita in
continuare STASCON PRIM SRL Sau "Contractantul”
reprezentat de Stasiuc Vasile in calitate de director;

OHL ZS MO SRL si STASCON PRIM SRL denumite in
continuare impreuna "partile"” sau " parti contractuale”)

Partile convin dupa cum urmeaza:

1. Se adauga la Obiectul Acordului de Subcontractare
lucrari la poduri si Drumuri laterale.

2. Se adauga la Anexa 5 Bilul de cantitatii pentru
Poduri, Zidul de Sprijin si drumuri laterale.

3. Se mareste valoarea estimata a contractului din
Clauza 4 cu 86,256.81 EUR (Scutire de TVA cu drept
de deducere) astfel Valoarea estimata a contractului
devine 162,888.53 EUR(Scutire de TVA cu drept de
deducere).

Adresele juridice i rechizitele partilor

Page1of2




Legal addresses and requisites parties:

Emplover:

SRL “OHL ZS, MO
Catalin Dancuta

Contractor’s representative

Rodrigo Portillo YaEuk;

e
12

Hana Minarikova

Administrators

Contractor:

STASCON PRIM SRL
Stasiuc Vasile X

Director

. s
A E e -

Angajatorul

SRL "OHL 25, MO”
Catalin Dancuta

Representant al Antreprenorului

Rodrigo Portilo Yaluk

Hana Minarikova

Administratori

Contractantul :

STASCON PRIM SRL
Stasiuc Vasile

Director
S8 S

e
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Bill of quantities
et oge Works

“Tolal

Item

Description

Unii

Quantity

41005

Construct 60cm wide dewatering channel on slopes. in abutment ares, made of concave
riprap in concrete, incl. steel mats and curb stones 10/30 em. /
Consiructia pe taluz, in zona culeelor, a unui canal de desecare cu latimea de 6lkem cu
anrocament in beton in forma concava, inclusiv plasele din armaturi si bordunle 10/30
CIm.

Limar Metre

27.00

€

1%.04

€

667.33

41202

Repair works to existing slope protection on the abutments area. reinforced concrete,
class C20/25, thickness about 15 emy; inel. a laver 10 em of crushed stones and
nevessary earthworks Lucrarile de reparatie la
pereul existent de pe taluz in zona culeelor, beton armat, clasa betonului C20/23,
grosimea de cirea 15 em; incl. un strat de [0 em de piatra concasata, lueranle de
lerasament necesare,

Square Metre

30,00

€

16.83

€

504,90

Bridge/Podul R1-4-8, km 34+675

3

1,172.23

item

Description

Unit

Quantity

Price

Total

41085

Construct 60cm wide dewatering channel on slopes, in abutment area, made of concave
riprap m concrete, incl. steel mats and curb stones 10730 cm_ /
Constructia pe taluz, in zona culeclor, a unui canal de desecare cu latimea de 60cm cu
anrocament in beton in forma concava, inclusiv plasele din armaturi i1 bordurile 10/30
Cm.

Liniar Metre

6975

18,04

€

1,258.01

41202

Repair works Lo existing slope protection on the abutments area. reinforced concrele,
cluss C20/25, thickness about 15 em; incl. a layer 10 ¢m of crushed stones and
necessary earthworks. / Lucrarile de reparatic la
pereal existent de pe taluz in zona culeelor, beton armat, clasa betonului C20/25,
grosimea de circa 15 em; incl. un strat de 10 cm de piatra concasata, lucrarile de
lerasament necesare.

Square Metre

50.00

€

16.83

€

ltem

Description

B 8 BTl

Unlt

Cluantity

Total

41005

Construct 60cm wide dewatering channel on slopes, in abutment area, made of concave
riprap in concrete, incl. steel mats and curb stones 10/30 em. /
Constructia pe 1aluz, in zona culeclor, a unui canal de desecare cu latimea de 60cm cu
anrocament in beton in forma concava, inclusiv plasele din armaturi si bordurile 10/30
cm.

Liniar Metre

72.00

(>

18.04

€

1,298.59

41202

Repair works 1o existing slope protection on the abutments area. reinforced concrete,
class C20/25, thickness about 15 em; incl, a layer 10 em of crushed stones and
necessary earthworks. / Lucrdnle de reparatie la
pereul existent de pe taluz in zona culeclor, beton armat, clasa betonulu C2025,
grosimea de circa 15 om; incl. un strat de 10 cm de piatra concasata, lucrdrnile de
(Crasgment necesare.

Square Metre

70.00

€

16.83

€

1,178.10

R LR N T

oy
S g b

€

2,476.69

Description

Unit

Qu@m} T

Total

41708

41709

|suprastructurii aplicind o suspensie de epoxid.

Priming of the visible surfaces of the substructure and superstructure concrete elements
using epoxy suspension, /
Prelucrarea primara a suprafetclor vizibile ale elementelor de beton ale infrastructurii si

Square Metre

Patching of the sub- and superstructure surfaces using concrete with polymers. As
required with steel mats, /

Plombarea suprafetelor infrastructurii s suprastructurii, folosind beton cu polimeri,
Plasele de otel dupa necesitate.

Square Metre

Visible concrete surfaces of existing sub- and superstructure plaster using cpoxy mortar.
As required with steel mats. /

Tencuirea suprafetelor vizibile ale infrastructuni si suprastructurii, folosind un mortar
epoxidic. Plasle do otel dupa necesitate.

Square Metre

Ccaling of the visible surfaces of the sub- and supcrs!muurb elements using liquid

suspension of cement with polymers. /
Prelucrarea suprafetelor vizibile ale infrastructurii si suprastructurii, folosind o

suspensie lichida de ciment cu polimeri,

Square Metre

Repair of stone brickwork, vertical wall, approval by the engincer. Defective condition
of the grooves between stones improve using zement mortar. If necessary, replacement
of stones. Including all ancillary works and materials. /

Repararea peretelui vertical zidit din piatra, cu aprobarea Inginerului, Inlaturarea
defectelor din cauza cavitatilor dintre pietre folosind mortar din ciment. Inlaturarea

Square Meire

pictrelor daca ¢ nevesar. Toate Jucrarile concomitente si materialele.

96.00

15.00

70.00

56.00

6.60

€

70243

€

49.86

11.88

€

83160

20.79

€

1,995.84

€

546.48




41710

41005

41201

Repair of stone brickwark, arched-wall of arch bridge. approval by the engineer.
Defective condition of the grooves between stones improve using zement mortar. 11
necessary, replacement of stones. Including all ancillary works and materials. /
Repararea arcului podului zidit din piatra, cu aprobarea Inginerului. Inlaturares
defectelor din cauza cavitatilor dintre pietre folosind mortar din ciment. Inlaturarea
pietrelor daca e necesar. Toate lucrarile concomitente si matenialele.
Construct 60cin wide dewatering channel on slopes, in abutment ared, made of concave
riprap in concrete, ncl. steel mats and curb stones 10/30 em. 7
Constructia pe taluz, in zona culeclor, a unui canal de desecare cu latimea de 60cm cu
anrocament in beton in ferma concava, inclusiv plasele din armaturi si bordurile 10730
cm.

Slope protection on the abutments area; reinforced concrete, class C20/25, thickness of
15 ¢m; cast, com-pact, cure, protect; provide and install reinforcing steel (steel mats),
incl. a layer 10 cm of crushed stones, formwork of expansion joints, /

Pereul de protectie pe taluzuri in zona culeelor; beton armat, clasa betonulut 20725
grosimea | Scm; turnarea, compactarea, ingrijirea, prowetia; livrarea si plasarca
armaturilor (plaselor), incl.un strat de 10 cm de piatra concasata, cofrajul pentru
rosturile de dilatare.

Square Metre %5.4 € 10620 € 906948
Lintar Metre 6,00 € 1804 € 108.22
Square Metre 80.00 € 30,00 € 240000




41601

for the construction of caps (sidewalks), including anchoring to existin £ Spans;
workmanship according drawings, /

pentru banchetele czinetilor (trotuare), incluzind ancorerea la deschiderile existente:
calitatea tucrarilor conform celor indicate pe Desencle tehnice,

Cubic Metre

300

3

52114

27

€

16,923.08

item

Description

Unit

Quantity

Price

Tolai

41705

41706

41707

41708

41709

41710

41201

Priming of the visible surfaces of the substructure and snpcrstrurmre concrete elements

USIng epoNy suspension. /
I'rclut:rarca pr:mam a wpru!'etelw vizibile ale clementelor de beton ale infrastructurii i

I’alchmg of the sub- and supe rstructuré surfaces using cencrete with polymers, As
required with steel mats. /

Plombarea suprafetelor infrastructurii si suprastrecturii, folosing beton cu polimert.
Plasele de otel dupa necesitate.

Visible conerete surfaces of existing sub- and superstructure plaster using epoxy mortar.

As requaired with steel mats, /

Tencuirea suprafetelor vizibile ale infrastructurii si suprastructurii, folosind un mortar
epoxidic. Plasele de otel dupa necesitate.

Coating of the visible surfuces of the sub- and supmiruuum elements using liguid
suspension of cement with polymers.

Pr:'lucrarca ﬁuprafen.lor vizibile ;nie in t‘m*.:ructurii si suprastructuni, folosind o

Rep:nr of stone brickwork, vertical \mil. approval by the engineer. Defective condition
of the grooves between stones improve using zement mortar, If necessary, replacement
of stones. Including all ancillary works and materials, /

Repararea peretelu: vertical midit din piatra, cu aprobarea Inginerului. Inlaturarca
defectelor din cauza cavitatilor dintre pietre folosind mortar din ciment, Infaturarea
pietrelor daca ¢ necesar. Toate lucrarile concomitente si _materialele.

Repair of stone brickwork, arched-wall of arch bridge, approval by the cnunecr.
Defective condition of the grooves between stones improve using zement moriar, I
necessary, replacement of stones. Including all ancillary works and materials. /
Repararea arcului podului zidit din piatra, cu aprobarea !ngm&ﬂ\sfu:. Inlaturarea
defectelor din cauza cavitatilor dintre pietre folosind mortar din ciment. Inlaturarca
pictrelor daca e necesar, Toate lucrarile concomitente si materialele.

Slope protection on the abutments area: reinforced conerele, class C20/25, thickness of
15 cm; cast, com-pact, cure, protect; provide and install reinforcing steel (steel mats},
incl. a layer 10 cm of crushed stones, formwork of expansion joints. /

Pereul de protecie pe taluzuri in zona culeelor; beton armat, chasa betonului 20725,
grosimea | 5em; turnared, compactared, ingtijirea, protectia; livrarea si plasarea
armaturilor (plasefor), incl.un strat de 10 em de piatra concasata, cofrajul pentru

rosturile de dilatare,

Square Metre

15.00

132

109,76

Square Metre

15,00

49,86

Square Metre

340

11.88

Square Metre

31.40

20,79

Lar]

652.81

Square Metre

6.60

8280

34648

Square Metre

22.00

€

106.20

2,336.40

Square Metre

130.00

€

30.00

4,500.00

AT -1

9,266.37

Item

Descriplion

Unit

41705

41706

417207

41708

41709

41710

Priming of the visible surfaces of the substructure and supersiructure concrete clements

using epoxy suspenston. /
Prefucrarea pnmam a supm!'ﬁclor vizibile aIc clementelor de beton sle infrastructuril si

required with steel mats. f
Plnmbarea supraﬁ,teinr in Ii‘anmcmrii si suprastructurii, folosind beton cu polimeri.

As required with steel mats, /
Tcncuirea 'cupmrctelur vizibile ale iulh‘tmuurii si suprastructurii, folosind un mortar
(‘mnng of the visible surfaces of the sub- and ~upersm:cmre clements usm}_. hqmd
suspension of cement with polymers. /

Prelucrarca suprafetelor vizibile ale infrastructurii si suprastructorii, folosind o

wspen sie lichida de gntncnl cu pnlsmm

of the grooves between swnr.-s improve uunl, zement mortar, If neccssary. replaocmem
of stones. Including all ancillary works and materials. /

Repararea peretelui vertical 2idit din piatra, cu aprobarea Inginerului. Inlaturares
defectelor din cauza cavitatilor dintre pietre folosind mortar din ciment. Inlaturarea

|pictrelor daca ¢ necesar. Toate lucrarile concomi itente si materialele.

Repair of stone brickwork, arched-wall of arch hr:dgc appruu] by the engineer.
Defective condition of the grooves behween stones improve using zement mortar, If
necessary, replacement of stones. Including all ancillary works and materials. /
Repararea arcului podului zidit din piatra, cu aprobarea Inginerului. Inlaturarea
defectelor din cauza cavitatilor dintre pictre folosind mortar din ciment. lalaturarea

pietrelor daca ¢ necesar. Toate lucrarile concomitente si materialele.

Square Metre

Syquare Metre

5.00

49.86

24930

Visible concrete surfaces of exlsting sub- and superstructure plaster using epoxy mortar.

Square Metre

70,00

11.88

831.60

Square Metre

70,00

£

20.79

1,455.30

Square Meire

10.00

82,80

828.00

Square Metre

50.00

€ 106.20

5,310.00




41201

Slope protection on the abutments area; reinforced concrete, class €20/25, thickness of
13 cm; cast, com-pact, cure, protect; provide and install reinforcing steel (steel mats),
incl. a layer 10 ¢m of crushed stones, formwork of expansion joints. /

Pereul de protectie pe lafuzun in zona culeclor, beton armat, clasa betonului 20/235
grosimen 15cm; irmnares, compactarea, ingrijirea, protectia; livrurea si plasarea
srmaturilor (plaselor), incl.un strat de 10 em de piatra concasata, cofrajul pentru
rosturile de dilatare.

Note: All works for bridge include materials

Square Metre

170,00

3000 | € 5, 100,00

s

€ 14,286.39

jf{”( f{?{*{t‘.‘_.




Retaining wall km 50+025

ltem Description Unit CQuantity Price Total
RelsoRig sl Lintar Metre 22.00 € 18300 | € 402600
Zid de sprijin
Note: Including materials € 4,026.00
. e  Lateral roads £
item Description Unit Quantity Price Total
Binder course of asphalt conerete M 1 Thickness 60 mm 7 : . 7
30505 ; ; Square Meire 2.838.00 £ 400 € 11,352.00
i Stratul de binder din beton asfaltic MIl- Grosimea de 60 mm AN e 2
j0103 [Cetdreeycling fmyer Square Metre| 1,27059 | € 400 | € 508235
Strat din reciclat la rece
30308, |[C B OPURE EYRSUNG diaRane SquareMewe| 311304 € 400]|€ 1245217
Strat de haza din piatra sparta
Subbase courses of hallast h=200mm ; 5 ; = 5
S : Metre 1, 780,00 € 400 € 7,120.00
30306 |<irat din balast h=200mm sdnaid iy 4
€ 36,006.53
Note: Ofer don't including materials and excavation
Antreprenor/Contractor Total: € 86,256.81
OHL 25 MO SAL VAT Exemption with right to deduct




ADDENDUM NO.2 TO SUBCONTRACT AGREEMENT
No. 3404/1/2020

THIS ADDITIONAL ADDENDUM is made on 25.06.2020.
BETWEEN

1. OHLZS MO SRL,

a company duly incorporated according to the laws of
the Republic of Moldova, IDNO - fiscal code
1014600017886, having its registered office at MD 2001,
65 Stefan cel Mare Blvd., of. 806, Chisinau, Republic of
Moldova (hereinafter referred to as “OHL Z5 MQ” or the
“Employer”) legally represented by Mr. Rodrigo Portillo
valuk and Ms. Hana Minarikova, the Administrators,
Catalin Dancuta- Contractor’s representative

and

2.STASCON PRIM SRL,

a company incorporated and existing under the laws of
Republic of Moldova, with registered office at Calarasi,
20, A Mateevici street, Republic of Moldova , having
the Identification no. 1018600037185, ¢/d: IBAN
MD45VI022242800000212MDL open at Victoria bank
S.A Branch no.28 Calarasi BIC VICBMD2X492,
hereinafter referred to as STASCON PRIM or
“Contractor’ represented by Stasiuc Vasile as a
director;

(OHL Z5 MO SRL and STASCON PRIM hereinafter jointly
referred to as “Parties” or “Contractual Parties”)

The Parties agreed as follows:
1. To be added to Annex no.5 the Bill of quantities

no.2

2. To increase the estimated value of Contract from
Clause 4 with 45,235.00 EUR (VAT Exemption with
right to deduct), so, the estimated value of Contract
become 208,125.53 EUR( VAT Exemption with right
to deduct).

3. The validity of contract is extended till 31.07.2020

Legal addresses and requisites parties:

ACORD ADITIONAL NR.2 LA ACORD DE
SUBCONTRACTARE
Nr. 3404/1/2020

" ACEST ACORD ADITIONAL este fncheiat in data de

25.06.2020.

INTRE
1. OHL ZS MO SRL,

Societate constituitd in mod corespunzator, in
conformitate cu legile Republicii Moldova, IDNO - cod
fiscal 1014600017886, cu sediul central la MD 2001, B-
dul 65 Stefan cel Mare, al. 806, Chisindu, Republica
Moldova {denumitd in continuare "OHL ZS MQ" sau
"Angajatorul") reprezentata legal de DI. Rodrigo Portillo
valuk si Dna. Hana Minarikova, in calitate de
Administratori, Catalin Dancuta -reprezentant al
Antreprenorului

si
2. STASCON PRIM SRL,

Societate constituitd si functionand in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, cu sediul social pe str.
Calarasi A. Mateevici 20, Republica Moldova, avand nr.
1018600037185 de identificare, ¢/d:  IBAN
MD45V1022242800000212MDL open at Victoriabank
S.A Filiala nr.28 Calarasi BIC VICBMD2X492, denumita in
continuare STASCON PRIM SRL Sau “Contractantul”
reprezentat de Stasiuc Vasile in calitate de director;

OHL ZS MO SRL si STASCON PRIM SRL denumite In
continuare impreuna "partile" sau " parti contractuale")

Partile convin dupa cum urmeaza:

1. Se adauga la Anexa 5 Bilul de cantitatii no.2

2. Se mareste valoarea estimata 2 contractului din
Clauza 4 cu 45,235.00 EUR (Scutire de TVA cu drept
de deducere) astfel Valoarea estimata a contractului |
devine 208,125.53 EUR(Scutire de TVA cu drept de
deducere).

3. Perioada de valabiliatate a
prelungeste pana la 31.07.2020.

contractului se

Page1of2




Employer:

SRL “OHL 25, MO
Catalin Dancuta

Contractor’s representative

Rodrigo Portillo Yaluk

Hana Minarikova

Administrators

Contractor:

STASCON PRIM SRL
Stasiuc Vasile

Director

"\4{1 AU L

Adresele juridice si rechizitele partilor

Angajatorul

SRL "OHL 2§, MO"”
Catalin Dancuta [/ ._

Representant al Antrep?enorului

Rodrigo Portilo Yaluk |

!

Hana Minarikova

Administratori

Contractantul :

STASCON PRIM SRL
Stasiuc Vasile

Direg y <
N e
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ADDENDUM NO.3 TO SUBCONTRACT AGREEMENT
No. 3404/1/2020

THIS ADDITIONAL ADDENDUM is made on 30.07.2020.
BETWEEN

1. OHLZS MO SRL,

a company duly incorporated according to the laws of
the Republic of Moldova, IDNO - fiscal code
1014600017886, having its registered office at MD 2001,
65 Stefan cel Mare Blvd., of. 806, Chisinau, Republic of
Moldova (hereinafter referred to as “OHL ZS MO” or the
“Employer”) legally represented by Mr. Rodrigo Portillo
Yaluk and Ms. Hana Minarikova, the Administrators,
Catalin Dancuta- Contractor’s representative

and

2. STASCON PRIM SRL,

a company incorporated and existing under the laws of
Republic of Moldova, with registered office at Calarasi,
20, A Mateevici street, Republic of Moldova , having
the Identification no. 1018600037185, c¢/d: IBAN
MDA45VI022242800000212MDL open at Victoriabank
S.A Branch no.28 Calarasi BIC VICBMD2X492,
hereinafter referred to as STASCON PRIM or
“Contractor” represented by Stasiuc Vasile as a
director;

(OHL ZS MO SRL and STASCON PRIM hereinafter jointly
referred to as “Parties” or “Contractual Parties”)

The Parties agreed as follows:
1. To be added to Annex no.5 the Bill of quantities

no.3 and no.4.

2. To increase the estimated value of Contract from
Clause 4 with 23,555.64 EUR (VAT Exemption with
right to deduct), so, the estimated value of Contract
become 231,681.17 EUR( VAT Exemption with right
to deduct).

3. The validity of contract is extended till 30.10.2020

Legal addresses and requisites parties:

ACORD ADITIONAL NR.3 LA ACORD DE
SUBCONTRACTARE
Nr. 3404/1/2020

ACEST ACORD ADITIONAL este incheiat in data de
30.07.2020.

INTRE
1. OHL ZS MO SRL,

Societate constituitd in mod corespunzitor, in
conformitate cu legile Republicii Moldova, IDNO - cod
fiscal 1014600017886, cu sediul central la MD 2001, B-
dul 65 Stefan cel Mare, al. 806, Chisindu, Republica
Moldova (denumitd in continuare "OHL ZS MO" sau
"Angajatorul") reprezentata legal de DI. Rodrigo Portillo
Yaluk si Dna. Hana Minarikova, in calitate de
Administratori, Catalin Dancuta -reprezentant al
Antreprenorului

si
2. STASCON PRIM SRL,

Societate constituitd si functiondnd in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, cu sediul social pe str.
Calarasi A. Mateevici 20, Republica Moldova, avénd nr.
1018600037185 de  identificare, c¢/d:  IBAN
MD45VI022242800000212MDL open at Victoriabank
S.A Filiala nr.28 Calarasi BIC VICBMD2X492, denumita in
continuare STASCON PRIM SRL Sau "Contractantul"
reprezentat de Stasiuc Vasile in calitate de director;

OHL ZS MO SRL si STASCON PRIM SRL denumite in
continuare impreuna "pértile” sau " parti contractuale")

Partile convin dupa cum urmeaza:

Se adauga la Anexa 5 Bilul de cantitatiinr. 3sinr. 4
Se mareste valoarea estimata a contractului din
Clauza 4 cu 23,555.64 EUR (Scutire de TVA cu drept
de deducere) astfel Valoarea estimata a contractului
devine 231,681.17 EUR(Scutire de TVA cu drept de
deducere).

3. Perioada de valabiliatate a
prelungeste pana la 30.10.2020.

contractului se
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Employer:

SRL “OHL ZS, MO
Catalin Dancuta

#;

Contractor’s representative |

Rodrigo Portillo Yaluk

Hana Minarikova

Administrators

Contractor:

STASCON PRIM SRL
Stasiuc Vasile
Director

oo —

Adresele juridice si rechizitele partilor

Angajatorul

SRL "OHL Z5, MmO”
Catalin Dancuta

Representant al Antre_brenorului

Rodrigo Portilo Yaluk

Hana Minarikova

Administratori

Contractantul :

STASCON PRIM SRL
Stasiuc Vasile

Director
A et e
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ADDENDUM NO.4 TO SUBCONTRACT AGREEMENT
No. 3404/1/2020

THIS ADDITIONAL ADDENDUM is made on 31.08.2020.
BETWEEN

1. OHL 2S MO SRL,

a company duly incorporated according to the laws of
the Republic of Moldova, IDNO - fiscal code
1014600017886, having its registered office at MD 2001,
65 Stefan cel Mare Blvd., of. 806, Chisinau, Republic of
Moldova (hereinafter referred to as "OHL ZS MQ” or the
“Employer”) legally represented by Mr. Rodrigo Portillo
Yaluk and Ms., Hana Minarikova, the Administrators,
Catalin Dancuta- Contractor’s representative

and

2. STASCON PRIM SRL,

a company incorporated and existing under the laws of
Republic of Moldova, with registered office at Calarasi,
20, A Mateevici street, Republic of Moldova , having
the Identification no. 1018600037185, c/d: IBAN
MD45VI022242800000212MDL open at Victoriabank
S.A Branch no.28 Calarasi BIC VICBMD2X492,
hereinafter referred to as STASCON PRIM or
“Contractor” represented by Stasiuc Vasile as a
director;

(OHL Zs MO SRL and STASCON PRIM hereinafter jointly
referred to as “Parties” or “Contractual Parties”)

The Parties agreed as follows:
1. To be added to Annex no.5 the Bill of quantities

no.5 and no.6.

2. To increase the estimated value of Contract from
Clause 4 with 8,773.4 EUR (VAT Exemption with
right to deduct), so, the estimated value of Contract
become 240,454.57 EUR( VAT Exemption with right
to deduct).

ACORD ADITIONAL NR.4 LA ACORD DE
SUBCONTRACTARE
Nr. 3404/1/2020

ACEST ACORD ADITIONAL este incheiat in data de
31.08.2020.

| INTRE

1. OHL ZS MO SRL,

Societate constituitd in mod corespunzitor, in
conformitate cu legile Republicii Moldova, IDNO - cod
fiscal 1014600017886, cu sediul central la MD 2001, B-
dul 65 Stefan cel Mare, al. 806, Chisindu, Republica
Moldova (denumita in continuare "OHL ZS MO" sau
"Angajatorul") reprezentata legal de DI. Rodrigo Portillo
Yaluk si Dna. Hana Minarikova, in calitate de
Administratori, Catalin Dancuta -reprezentant al
Antreprenorului

S
2. STASCON PRIM SRL,

Societate constituitd si functionand in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, cu sediul social pe str.
Calarasi A. Mateevici 20, Republica Moldova, avand nr.
1018600037185 de  identificare, c/d:  IBAN
MD45VI022242800000212MDL open at Victoriabank
S.A Filiala nr.28 Calarasi BIC VICBMD2X492, denumita in
continuare STASCON PRIM SRL Sau "Contractantul"
reprezentat de Stasiuc Vasile in calitate de director;

OHL 2S5 MO SRL si STASCON PRIM SRL denumite in
continuare impreuna "partile" sau " parfi contractuale”)

Pdrtile convin dupd cum urmeaza:

Se adauga la Anexa 5 Bilul de cantitatiinr. 5sinr. 6
Se mareste valoarea estimata a contractului din
Clauza 4 cu 8,773.4 EUR (Scutire de TVA cu drept de
deducere) astfel Valoarea estimata a contractului
devine 240,454.57 EUR(Scutire de TVA cu drept de
deducere).

Adresele juridice si rechizitele partilor

Page1of2




Employer:

SRL “OHL ZS, MO
Catalin Dancuta

i

1
o

Contractor’s representative

Rodrigo Portillo Yaluk

Hana Minarikova

Administrators

Contractor:

STASCON PRIM SRL
Stasiuc Vasile

Director

//‘g/ Ceplibte.

Angajatorul

SRL "OHL ZS, MO” .
Catalin Dancuta [ ]

Representant al Antrepfenorului

Rodrigo Portilo Yaluk

Hana Minarikova

Administratori

Contractantul :

STASCON PRIM SRL
Stasiuc Vasile

Director -
,-;F:" -(ALel & .
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ADDENDUM NO.5 TO SUBCONTRACT AGREEMENT
No. 3404/1/2020

THIS ADDITIONAL ADDENDUM is made on 01.10.2020.
BETWEEN )

1. OHL ZS MO SRL,

a company duly incorporated according to the laws of
the Republic of Moldova, IDNO - fiscal code
1014600017886, having its registered office at MD 2001,
65 Stefan cel Mare Blvd., of. 806, Chisinau, Republic of
Moldova (hereinafter referred to as “OHL ZS MO” or the
“Employer”) legally represented by Mr. Rodrigo Portillo
Yaluk and Ms. Hana Minarikova, the Administrators,
Catalin Dancuta- Contractor’s representative

and

2. STASCON PRIM SRL,

a company incorporated and existing under the laws of
Republic of Moldova, with registered office at Calarasi,
20, A Mateevici street, Republic of Moldova , having
the Identification no. 1018600037185, c/d: IBAN
MD45VI1022242800000212MDL open at Victoriabank
5$.A Branch no.28 Calarasi BIC VICBMD2X492,
hereinafter referred to as STASCON PRIM or
“Contractor” represented by Stasiuc Vasile as a
director;

(OHL Z5 MO SRL and STASCON PRIM hereinafter jointly
referred to as “Parties” or “Contractual Parties”)

The Parties agreed as follows:
1. To be added to Annex no.5 the Bill of quantities

no.7.

2. To increase the estimated value of Contract from
Clause 4 with 800.40 EUR (VAT Exemption with right
to deduct), so, the estimated value of Contract
become 241,254.97 EUR( VAT Exemption with right
to deduct).

A1

ACORD ADITIONAL NR.5 LA ACORD DE
SUBCONTRACTARE
Nr. 3404/1/2020

| ACEST ACORD. ADITIONAL este incheiat in data de

01.10.2020.

INTRE
1. OHLZS MO SRL,

Societate constituitd in mod corespunzator, in
conformitate cu legile Republicii Moldova, IDNO - cod
fiscal 1014600017886, cu sediul central la MD 2001, B-
dul 65 Stefan cel Mare, al. 806, Chisindu, Republica
Moldova (denumitd in continuare "OHL ZS MO" sau
"Angajatorul") reprezentata legal de DI. Rodrigo Portillo
Yaluk si Dna. Hana Minarikova, in calitate de
Administratori, Catalin Dancuta -reprezentant al
Antreprenorului

s
2. STASCON PRIM SRL,

Societate constituitd si functionand in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, cu sediul social pe str.
Calarasi A. Mateevici 20, Republica Moldova, avand nr.
1018600037185 de  identificare, c¢/d:  IBAN
MD45V1022242800000212MDL open at Victoriabank
S.A Filiala nr.28 Calarasi BIC VICBMD2X492, denumitain
continuare STASCON PRIM SRL Sau "Contractantul”
reprezentat de Stasiuc Vasile in calitate de director;

STASCON PRIM SRL denumite in

OHL 2S5 MO SRL si
continuare impreuna "partile" sau " parti contractuale”)

Partile convin dupd cum urmeaza:

1. Se adauga la Anexa 5 Bilul de cantitatii nr. 7

2. Se mareste valoarea estimata a contractului din
Clauza 4 cu 800.40 EUR (Scutire de TVA cu drept de
deducere) astfel Valoarea estimata a contractului
devine 241,254.97 EUR(Scutire de TVA cu drept de
deducere). ;
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ADDENDUM NO.5 TO SUBCONTRACT AGREEMENT
No. 3404/1/2020

THIS ADDITIONAL ADDENDUM is made on 01.10.2020.
BETWEEN '

1. OHL ZS MO SRL,

a company duly incarporated according to the laws of
the Republic of Moldova, IDNO - fiscal code
1014600017886, having its registered office at MD 2001,
65 Stefan cel Mare Blvd., of. 806, Chisinau, Republic of
Moldova (hereinafter referred to as “OHL ZS MO” or the
“Employer”) legally represented by Mr. Rodrigo Portillo
Yaluk and Ms. Hana Minarikova, the Administrators,
Catalin Dancuta- Contractor’s representative

and

2. STASCON PRIM SRL,

a company incorporated and existing under the laws of
Republic of Moldova, with registered office at Calarasi,
20, A Mateevici street, Republic of Moldova, having}_
the Identification no. 1018600037185, ¢/d: IBAN
MD45VI022242800000212MDL open at Victoriabank
S.A Branch no.28 Calarasi BIC VICBMD2X492,
hereinafter referred to as STASCON PRIM or
“Contractor” represented by Stasiuc Vasile as a
director;

(OHL Z$ MO SRL and STASCON PRIM hereinafter jointly
referred to as “Parties” or “Contractual Parties”)

The Parties agreed as follows:
1. To be added to Annex no.5 the Bill of quantities

no.7.

2. To increase the estimated value of Contract from
Clause 4 with 800.40 EUR (VAT Exemption with right
to deduct), so, the estimated value of Contract
become 241,254.97 EUR( VAT Exemption with right
to deduct).

ACORD ADITIONAL NR.5 LA ACORD DE
SUBCONTRACTARE
Nr. 3404/1/2020

ACEST ACORD ADITIONAL este incheiat in data de
01.10.2020.

INTRE
1. OHL ZS MO SRL,

Societate constituitd n mod corespunzator, in
conformitate cu legile Republicii Moldova, IDNO - cod
fiscal 1014600017886, cu sediul central la MD 2001, B-
dul 65 Stefan cel Mare, al. 806, Chisindu, Republica
Moldova (denumitd in continuare "OHL Z5 MO" sau
"Angajatorul”) reprezentata legal de DI. Rodrigo Portillo
Yaluk si Dna. Hana Minarikova, in calitate de
Administratori, Catalin Dancuta -reprezentant al
Antreprenorului

si
2. STASCON PRIM SRL,

Societate constituitd si functiondnd in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, cu sediul social pe str.
Calarasi A. Mateevici 20, Republica Moldova, avand nr.
1018600037185 de  identificare, c¢/d: IBAN
MD45VI022242800000212MDL open at Victoriabank
S.A Filiala nr.28 Calarasi BIC VICBMD2X492, denumitain
continuare STASCON PRIM SRL Sau "Contractantul"
reprezentat de Stasiuc Vasile in calitate de director;

OHL ZS MO SRL si STASCON PRIM SRL denumite in
continuare impreuna "partile" sau " parti contractuale”)

Partile convin dupa cum urmeaza:

1. Se adauga la Anexa 5 Bilul de cantitatiinr. 7
Se mareste valoarea estimata a contractului din
Clauza 4 cu 800.40 EUR (Scutire de TVA cu drept de
deducere) astfel Valoarea estimata a contractului
devine 241,254.97 EUR(Scutire de TVA cu drept de
deducere), )
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ADDENDUM NO.6 TO SUBCONTRACT AGREEMENT
No. 3404/1/2020

THIS ADDITIONAL ADDENDUM is made on 15.10.2020.
BETWEEN

1. OHLZS MO SRL,

a company duly incorporated according to the laws of
the Republic of Moldova, IDNO - fiscal code
1014600017886, having its registered office at MD 2001,
65 Stefan cel Mare Bivd., of. 806, Chisinau, Republic of
Moldova (hereinafter referred to as “OHL ZS MO” or the
“Employer”) legally represented by Mr. Rodrigo Portillo
valuk and Ms. Hana Minarikova, the Administrators,
Catalin Dancuta- Contractor’s representative

and

2. STASCON PRIM SRL,

a company incorporated and existing under the laws of
Republic of Moldova, with registered office at Calarasi,
20, A Mateevici street, Republic of Moldova , having
the Identification no. 1018600037185, c/d: IBAN
MD45V1022242800000212MDL open at Victoriabank
S.A Branch no.28 Calarasi BIC VICBMD2X492,
hereinafter referred to as STASCON PRIM or
“Contractor’ represented by Stasiuc Vasile as a
director;

(OHL Z5 MO SRL and STASCON PRIM hereinafter jointly
referred to as “Parties” or “Contractual Parties”)

The Parties agreed as follows:
1. To be added to Annex no.5 the Bill of quantities

no.8.

7. To increase the estimated value of Contract from
Clause 4 with 15,100.95 EUR (VAT Exemption with
right to deduct), so, the estimated value of Contract
become 256,355.92 EUR( VAT Exemption with right
to deduct).

ACORD ADITIONAL NR.6 LA ACORD DE
SUBCONTRACTARE
Nr. 3404/1/2020

ACEST ACORD ADITIONAL este incheiat in data de
15.10.2020.

INTRE
1. OHL 25 MO SRL,

Societate constituitd in mod corespunzator, in
conformitate cu legile Republicii Moldova, IDNO - cod
fiscal 1014600017886, cu sediul central la MD 2001, B-
dul 65 Stefan cel Mare, al. 806, Chisindu, Republica
Moldova (denumitd in continuare "OHL ZS MO" sau
"Angajatorul") reprezentata legal de DI. Rodrigo Portillo
Yaluk si Dna. Hana Minarikova, in calitate de
Administratori, Catalin Dancuta -reprezentant  al
Antreprenorului

si
2. STASCON PRIM SRL,

Societate constituitd si functionand in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, cu sediul social pe str.
Calarasi A. Mateevici 20, Republica Moldova, avand nr.
1018600037185 de identificare, ¢/d:  IBAN
MDA45V1022242800000212MDL open at Victoriabank
S.A Filiala nr.28 Calarasi BIC VICBM D2X492, denumitain
continuare STASCON PRIM SRL Sau "Contractantul”
reprezentat de Stasiuc Vasile in calitate de director;

OHL ZS MO SRL si STASCON PRIM SRL denumite in
continuare impreund "partile” sau " p3rti contractuale")

partile convin dupa cum urmeaza:

1. Se adauga la Anexa 5 Bilul de cantitatiinr. 8

2. Se mareste valoarea estimata a contractului din
Clauza 4 cu 15,100.95 EUR (Scutire de TVA cu drept
de deducere) astfel Valoarea estimataa contractului
devine 256,355.92 EUR (Scutire de TVA cu drept de
deducere). '

Page10f2




Employer:

SRL “OHL Z5, MO
Catalin Dancuta

Contractor’s representative

Rodrigo Portillo Yaluk

Hana Minarikova

Administrators

Contractor:

STASCON PRIM SRL
Stasiuc Vasile

Director
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Adresele juridice si rechizitele partilor

Angajatorul

SRL ”OHL 25, MO”
Catalin Dancuta

Representant al Antreprenorului

Rodrigo Portilo Yaluk

Hana Minarikova

Administratori

Contractantul :

STASCON PRIM SRL
Stasiuc Vasile

Director
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