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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ, СТОРОНЫ ДОГ

между Примэрией с. Бешгиоз, с местонахождением в с. Бешгиоз, ул. Ленина, 156, телефон: 
0291 78 236, 0291 78 238, факс: 0291 78 258, идентификационный номер 1007601010725 в 
лице примара Готншан Н.Г., в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL “Glav-Stroy 
Company”, с местонахождением в г. Чадыр-Лунга, ул. Буджакская,3, телефон: 079632810, 
идентификационный номер 1022611000696, авторизованный для деятельности в 
строительстве: Extras Nr.31830 от 14.04.2022 , выданное I.P. “Agentia Servicii Publice” для 
видов деятельности строительных работ, в лице директора Панаитова Ю.Ю., в качестве 
Подрядчика, с другой стороны.

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по устройству тотуаров на 
участке дороги по ул. Ленина №70 до ул. Ленина №94 в с. Бешгиоз, АТО Гагаузия в
соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также 
с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 30 дней с момента получения 
распоряжения о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром -  
распределитель кредитов.
2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к 
настоящему договору.
2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный 
порядок деятельности стал следствием следующих причин:
вызванных Бенефициаром;
вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обящательства, или другой 
непредвидимой и невменяемой в вину Подрядчика ситуации;
влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных 
согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях 
отразится на качестве работ;
стихийных бедстий, признанных законным органом власти.
2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает 
выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар 
считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и 
сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. 
Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, 
оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по 
инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы 
относительно надлежащей защиты и сохранения работ.
2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия
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приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар 
созывает комиссию по приемке для завершения работ.
2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные 
на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по 
приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них 
сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или 
устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому 
запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке 
устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, 
действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций 
Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в 
отношении физически и функционально раздельных частей строительства.
2.7. Указывается гарантийный срок работ 24 месяца.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет 225 199 
(двести двадцать пять тысяч сто девяносто девять леев 00 бань), включая 37 533,00 леев 
НДС.
3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании акта выполненных работ, после 
получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых 
Бенефициаром.
3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 15 
календарных дней с момента их получения от Подрядчика.
3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия 
окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по 
различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не 
состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.
3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по 
завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы 
были исполнены согласно договору.
3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании 
уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после 
подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае 
приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их 
устранения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется 
Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в 
договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.
4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в 
договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, 
исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в 
строительстве.
4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, 
установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного 
характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их 
обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.
4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется 
следующим образом:

один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его 
распряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также



другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за 
технический надзор.

4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие 
документы, которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы 
проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком.
4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть 
верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все 
операции для соответствующего завершения или содержания работ.
4.7. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, 
содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик 
сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и 
простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые 
необходимы, и указывают дату, когда они были необходимы, а также задержки или простои, 
вызванные в результате отсутствия данных документов.
4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, предоставляется в 
распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры 
субподряда), установленные графиком выполнения.
4.9. Подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает персоналом, 
материалами, строительным оборудованием и объектами временного характера для 
выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на 
строительной площадке, и за используемые методы выполнения.
4.10. Подрядчик посредством присуждения оферты в его пользу обязуется получить 
гарантию добросовестного исполнения договора на сумму в размере 0 % от стоимости 
присужденного договора.
4.11. Закупающий орган выдает/возвращает гарантию добросовестного исполнения 
Подрядчику после подписания протокола окончательной приемки/протокола по 
завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия 
возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.
4.12. Подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после 
получения письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не 
выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у Подрядчика обеспечение 
оферты.
4.13. Подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует 
качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим 
регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать 
размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или 
условиям договора.
4.14. В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается 
выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты входят в пределы, 
допустимые действующими техническими регламентами.
4.15. Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с 
положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. 
Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится 
деятельность, связанная с выполнение договорных обязательств. По требованию, в их 
распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для 
изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашалась 
информация и чтобы она не использовалась в личных целях, независимо от того, заключен 
договор или нет.
4.16. Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для 
выполнения работ, с соблюдением прав Подрядчика. Распоряжения направляются, в 
принципе, только Подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо 
вмешаться из-за неизбежной или объявленной опасности. Бенефициару необходимо 
сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который 
руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Подрядчика.
4.17. Если Подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованные или



нецелесообразные, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от 
выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным 
положениям. Если посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются 
трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает 
Бенефициар.
4.18. Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, 
предоставленного в распоряжение Подрядчика, а также материализация высотных отметок в 
непосредственной близи участка, относится к обязанностям Подрядчика.
4.19. Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Подрядчик должен 
защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке 
работ.
4.20. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, 
предоставленная в распоряжение Подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, 
являются решающими. Подрядчик обязуется проверить полученную документацию и 
сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.
4.21. Подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с 
субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение 
субподрядчиками правовых положений, договорных и профессиональных обязательств.
4.22. На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной 
форме о:

a) устранении со строительной площадки любого материала, который несоответствует 
по качеству;
b) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
c) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с 
точки зрения качества.

4.23. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1., Бенефициар может 
остановить работы посредством расторжения договора, в условиях закона, а Подрядчик 
обязуется возместить расходы, понесенные Бенефициаром в связи с фактом невыполнения.
4.24. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, 
артистические или научные ценности. Подрядчик обязуется остановить выполнение работ в 
соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или 
компетентным органам.
4.25. Во время выполнения работ Подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути 
свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходы и временные 
работы любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Подрядчик убрать со 
строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и 
временные работы.
4.26. Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения, разрешения и 
утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также 
для имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением 
работ.

5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

5.1 Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее 
увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в 
области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки 
стоимости договоров о государственной закупки.

6. ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИКИ

6.1. Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные 
общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего 
положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.



6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор субподряда, 
Подрядчик должен представить список субподрядчиков и работы, которые они выполнят.
6.3. На протяжении выполнения работ Подрядчик обязуется сообщать, по требованию 
Бенефициара, идентификационные данные субподрядчиков.
6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. РАБОЧАЯ СИЛА

7.1. Подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для найма 
всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями 
действующего законодательства.

8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ

8.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной 
документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам 
проектировщиком или Бенефициаром, что будет запрошено. Подрядчик обеспечивает, по 
требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми 
для рассмотрения, изменения и проверки работ.
8.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает Подрядчик, если это предусмотрено в 
документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар.
8.3. Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или 
материалов, используемых в работе, оплачиваются Подрядчиком, если будет доказано, что 
материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с 
положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы.
8.4. Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют 
постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, 
на склады заготовленного материала и др.
8.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения 
аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, 
проектировщика, Подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую 
работу, которая должна быть скрыта. Подрядчик сообщает аттестованному ответственному 
за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в том числе основания 
зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический надзор и 
проектировщик принимают участие в осмотре и измерении работ.
8.6. Подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и 
переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что 
работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, 
открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, 
Подрядчиком.
8.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим 
измерительным аппаратам, оплачиваются Подрядчиком. В случае нескольких подрядчиков, 
расходы делятся пропорционально между ними.
8.8. Работы, выполненные Подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в 
договоре или без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают 
положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не 
будут оплачены Подрядчику. Подрядчик должен устранить данные работы в срок, 
установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за 
ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Подрядчику, 
только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле 
Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно.
8.9. Работы начинаются через 3 дня после подписания и регистрации договора в 
соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.



9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

9.1. Гарантийный период для работ составляет 2 года.
9.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки работ и до 
истечения срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей главы.
9.3. Подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с 
несоблюдением условий договора, за собственный счет, в результате уведомления, 
переданного Бенефициаром.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим договоров, в соответствии с действующим 
законодательством Республики Молдова.
10.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, 
стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для 
установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во 
внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия 
договора не предусматривают иное.
10.3. Члены объединения сохраняют индивидуальность в качестве правовых субъектов, 
однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за 
порядок выполнения обязательств по договору.
10.4. Если ущерб, причиненный третьему лицу, насупил вследствие меры, о которой 
распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет 
самостоятельно ответственность, только если Подрядчик заранее предупредил его об 
опасности, связанной с выполнением распоряжения.
10.5. Подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за 
нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков 
посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие 
некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.
10.6. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, 
находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ 
Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие 
атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.
10.7. Если несоблюдение Подрядчиком положений любого регламента или решения 
местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с 
обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Подрядчик 
возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.
10.8. Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из 
сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно 
возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.
10.9. Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, 
виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере (от 
0,01% до 0,1%) от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый 
день просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная сторона 
вступила в задержку.
10.10. Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые 
возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия, 
или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Подрядчиком, за 
исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов 
или работников.
10.11. Подрядчик и субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение 
обязательств по договору.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



11.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, 
процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного 
оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой 
стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими 
учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет 
доказана.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Подрядчик может потребовать расторжения договора, если:
a) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает 

невозможным, чтобы Подрядчик выполнял работу;
b) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
c) Бенефициар сообщает подрядчику, что по непредусмотренным причинам и 

вследствие экономической коньюнктуры он не может продолжать выполнение 
договорных обязательств.

12.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:
a) Подрядчик не выполняет платежи, ликвидируется или его активы арестованы;
b) Подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не 

возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента 
получения письменного распоряжения о возобновлении работ;

c) Подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки 
или не переделал работу в срок, установленный бенефициаром;

d) Бенефициар уведомляет подрядчика, что по непредвиденным причинам и
вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение 
обязательств по договору.

12.3. Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной 
форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и
12.2. настоящего договора.
12.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая 
осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ, в течение 15 
дней со дня расторжения договора.
12.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно 
выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после 
чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями 
договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по вине которого 
расторгается договор.
12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с 
соблюдением законных положений.
12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках:

(1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о
государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций:

a) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций,
определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 
131/2015 о государственных закупках;

b) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру 
государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о
государственных закупках;

c) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая 
серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных 
закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика
Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, 
международной судебной инстанции.



13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:
а) Техническое задание;

13.2. Документы договора составлены на русском языке.
13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и 
считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.
13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в 
соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и 
действует до 31.12.2022 года/финальной приемки работ.

И. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
III. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР

Почтовый адрес: г. Чадыр-Лунга, ул. 
Буджакская,3

Почтовый адресю. Бешгиоз, ул. 
Ленина, 156

Телефон:079165277 Телефон:0291 78238, 0291 78258
Фискальный код: 1022611000696 Фискальный код: 1007601010725
Банк: Moldindconbank f-1 C-Lunga BamcMF-TR Sud-Ceadir-Lunga
Код: MOLDMD2X343 Koa:TREZMD2X
IBAN: MD28ML000000002251943482 IBAN: MD64TRPDAR312120E11169AB

ПОДПИСИ СТОРОНЫ
ПОДРЯДЧИК 

SRL “Glav-Stroy Company”

Панаитов Ю.Ю.

БЕНЕФИЦИАР 
Примар с. Бешгиоз

Г отишан Н.Г.



АКТ №1/22

передачи объекта для выполнения работ
18.07.2022 с. Бешгиоз

Согласно заключенного договора подряда в результате процедуры небольшой 
стоимости №33/22 от 10.06.2022, в целях выполнения работ по устройству тротуара вдоль 
ул. Ленина в с. Бешгиоз Чадыр-Лунгского р—на АТО Гагаузия.

Мы, нижеподписавшиеся, именуемые в дальнейшем Стороны:

Представитель Заказчика, в лице и.о. примара с. Бешгиоз Сеиз М.И.

Представитель Подрядчика, в лице директора S.R.L. “Glav Stroy Company” Панаитов

Произвели осмотр объекта в присутствии технадзора SRL “Mivip Contract» Меше 
И.И., расположенный по адресу с. Бешгиоз, ул. Ленина от дома №70 до дома №94 и 
передали объект подрядчику для производства работ по устройству тротуара, согласно 
сметной документации.

Период выполнения работ составляет 30 календарных дней с 18.07.2022 по

1. К моменту составления настоящего акта технадзору передана копия договора 
подряда и сметная документация форма №3,5 и 7 в одном экземпляре.

2. Состояние Объекта отвечает условиям Договора, Подрядчик претензий по 
передаче Объекта не имеет.

3. Подрядчик обязуется согласовать точки подключения к сетям водоснабжения и 
электроснабжения для обеспечения производственных нужд.

4. Подрядчик обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки 
свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и 
обеспечивать их своевременную уборку.

5. В случае, если объекту или его части будет причинен ущерб или будут 
обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести 
ремонт, устранить выявленные недостатки и (или) возместить причинённый 
ущерб.

6. В ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования 
правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
производственной санитарии и экологического законодательства, устранять 
допущенные нарушения за свой счет.

7. Подрядчик должен предоставить Заказчику до начала работ список работников 
и ответственных за производство работ, противопожарную безопасность и 
охрану труда, с указанием паспортных данных.

8. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Ю.Ю.

18.08.2022 года.

Примэрия с. 

Сеиз М.И,

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

18.07.2022



Схема существующего тротуара на участке дороги по ул. Ленина от дома № 70 до
дома № 94 в с. Бешгиоз
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Устройство тротуаров на FomUwbclretI
участке дороги по ул.Ленина 

№70 до ул.Ленина №94 в 
с.Бешгиоз АТО Гагаузия

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Устройство тротуаров на участке дороги по ул.Ленина №70 до ул.Ленина 

№94 в с.Бешгиоз АТО Г агаузия

Valoarea de deviz 225 199 Lei
Intocmit in preturi curente_____________________ _______ ___________

№
crt.

Simbol norme 
§i Cod 
resurse Lucrari §i cheltuieli U.M.

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate de 

masura Total

incl. salariu incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
1

DE15A

Sapatura in platforma drumului 
pentru executarea casetei de 
incadrare a imbracamintilor 
(Копание ям в дорожном 
полотне для выполнения 
обрамлений покрытия) под 
бордюры

m3 12,500
189,33 2 366,66

189,33 2 366,66

2
TsC54C

Strat de fundatie din pietris (Слой 
основания из щебня) m3 8,000

567,34 4 538,73

64,19 513,53
3

DEI 1A

Borduri mici, prefabricate din 
beton cu sectiunea de 10x15 cm, 
pnetu incadrarea spatiilor verzi, 
trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe 
о fundatie din beton, de 10x20 cm 
(Бордюры маленькие, бетонные 
готовые сечением 100x25x8 см 
для тротуаров, уложенные на 
бетонное основание 10x20см)

m 500,000
139,34 69 672,00

19,45 9 726,00

4

DE17A

Pavaje executate din placi de 
trotuare din beton prefabricat 
asezate pe un strat din amestec 
uscat de ciment si nisip, in 
proportie 1:3, rostuit cu amestec 
uscat de ciment si nisip, grosime 
strat de 5 cm (Устройство 
покрытия из бетонных 
тротуарных плиток t=4cm, 
уложенных на слой сухой 
цементно-песчаной смеси, в

m2 308,000
253,69 78 136,41

38,64 11 902,55



1 2 3 4 5 6 7
соотношении 1:3, с расшивкой 
швов цементно-песчаной 
смесью, насухо, толщиной слоя 
5 см)

Total Lei 154 715
Соцфонд 24% 5 882
Транспорт материалов 5% 6 484
Итого 167 081
Накладные расходы 8% 13 367
Итого 180 448
Сметная прибыль 4% 7218
Итого 187 666
НДС 20% 37 533

225 199
Total deviz:
Inclisiv salariu 24 510

Intocmit

Verificat



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Устройство тротуаров на участке Investitor
дороги по ул.Ленина №70 до ул.Ленина №94 в
с.Бешгиоз АТО Г агаузия _________________________________________________________

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

№
crt.

Simbol norme ?i Cod 
resurse

Denumire lucrari, cheltuieli §i resurse U.M.
Consum de 

resurse pe unitate 
de mSsura

Valoare, lei
Pe unitate de 

m8sura
Total

incl. salariu

5

DEI 5 A Sapatura in platforma drumului pentru 
executarea casetei de incadrare a 
imbracamintilor (Копание ям в дорожном 
полотне для выполнения обрамлений 
покрытия) под бордюры______ ________

m3
189,33

189,33

9310060019900 Muncitor necalificat h-om 2,9200 64,84 189,33
TsC54C Strat de fundatie din pietris (Слой основания 

из щебня) m3
567,34

64,19
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9900 64,84 64,19
1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 1,1500 380,00 437,00
4100126202818 Apa m3 0,1000 0,00 0.00
2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
h-ut 0,2100 125,00 26,25

2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,4200 95,00 39,90
DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu 

sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea 
spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate 
pe о fundatie din beton, de 10x20 cm 
(Бордюры маленькие, бетонные готовые 
сечением 100x25x8 см для тротуаров, 
уложенные на бетонное основание 
10x20см)_______________________________

m
139,34

19,45

9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,1200 64,84 7,78
7129020012800 Pavator h-om 0,1800 64,84 11,67
2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 0,0300 1 280,00 38,40
2651122100024 Ciment Portland P 40 saci S388 kg_ 1,0200 2,10 2,14
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0030 320,00 0,96
26661228003251 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 200 

x 8 c m
1,0050 78,00 78,39

4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0030 0,00 0,00
DE17A Pavaje executate din placi de trotuare din 

beton prefabricat asezate pe un strat din 
amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 
1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, 
grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия 
из бетонных тротуарных плиток t=4cm, 
уложенных на слой сухой 
цементно-песчаной смеси, в соотношении 
1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной 
смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)

m2
253,69

38,64

7129020012800 Pavator h-om 0,5802 64,84 37,62
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,0158 64,84 1,02
2651122100027 Ciment Portland M400 saci, (pentru rosturi) kg 1,6000 2,10 3,36
2651122100442 Ciment Portland M400 saci, (pentru strat) 13,2000 2,10 27,72
26611128006551 Placi din beton, pentru trotuare 4cm m2 1,0150 175,00 177,62
1421102200546 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) m3 0,0050 320,00 1,60
1421102200547 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) m3 0,0380 80,00 3,04
2881116002701 Disc pentru taiat placi buc 0,0200 85,00

APROBAT:



Устройство тротуаров на FormularNr.3
участке дороги по ул.Ленина 

№70 до улЛенина №94 в 
с.Бешгиоз АТО Гагаузия

(denumirea obiectivului) winCmeta

Deviz local de resurse №
Устройство тротуаров на участке дороги по ул.Ленина №70 до ул.Ленина №94 

в с.Бешгиоз АТО Г агаузия

Valoarea de deviz 225 199 Lei
Intocmit in pre(uri curente

№
crt.

Simbol norme 
§i Cod 
resurse

Denumire lucrari §i cheltuieli U.M.
Cantitate 
conform 

datelor din 
project

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate 
de masura

Total

1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse № :

Manopera;
1. 7129020012800 Pavator h-om 268,702 64,84 17 422,64
2. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 104,420 64,84 6 770,59
3. 9310060019922 Muncitor deservire h-om 4,866 64,84 315,51

Total manopera 24 510
Materiale:

1. 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 9,200 380,00 3 496,00
2.

1421102200513
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 
mm m3 1,500 320,00 480,00

3.
1421102200546

Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm 
(pentru rosturi) m3 1,540 320,00 492,80

4.
1421102200547

Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm 
(pentru strat) m3 11,704 80,00 936,32

5. 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 k g 510,000 2,10 1 071,00
6.

2651122100027
Ciment portland M400 saci, (pentru 
rosturi) kg 492,800 2,10 1 034,88

7. 2651122100442 Ciment portland M400 saci, (pentru strat) .  .. kg__. 4 065,600 2,10 8 537,76
8. 26611128006551 Placi din beton, pentru trotuare 4cm m2 312,620 175,00 54 708,50
9. 2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 15,000 1 280,00 19 200,00
10.

26661228003251
Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 
100 x  200 x  8 cm m 502,500 78,00 39 195,00

11. 2881116002701 Disc pentru taiat placi buc 6,160 85,00 523,60
12. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 1,500 0,00 0,00
13. 4100126202818 Apa m3 0,800 0,00 0,00

Total materiale de construct» 129 676
Utilaje de constructii:

1.
2592270004021

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 
200 kg h-ut 3,360 95,00 319,20

2. 2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, h-ut 1,680 125,00 210,00



presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 
m3/min

Total utilaje de constructii 529

Total Lei 154 715
Соцфонд 24% 5 882
Транспорт материалов 5 % 6 484
Итого 167 081
Накладные расходы 8 % 13 367
Итого 180 448
Сметная прибыль 4 % 7218
Итого 187 666
НДС 20 % 37 533

Total deviz:

Intocmit

225 199

Verificat

C ( f u n c ^ ^ l f e tu f a ,  numele, pr^tfmele)

numelsCprefiumele)
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