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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /7
privind achizifia prin_COP
»_ 04 ” noiembrie 2021 s.Andrusul de Jos,r-nul Cahul
=0 (municipiu, orag)
L PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr._, intre_Primaria s.Andrusul
de Jos cu sediul in s.Andrusul de Jos,
(denumirea autorititii contractante),str.Stefan sel Mare si Sfint telefon:029952236/029952275,

IDNO:1007601006623 reprezentant prin Leonte Constantin -Primar ,
(numele, prenumele si functia conducétorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.C.LIAICUL SRL, or.Taraclia,str.60 ani USSR 2

(denumirea operatorului economic) (localitatea)
telefon: 079551827, IDNO:1003610002698 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia
nr. __ din ,pe un termen de ani, pentru genurile de activitate

reprezentat prin _, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
(numele si functia conducétorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligé sd execute Lucrari la Constructia sistemului de alimentare cu apa
si canalizare in s.Andrusul de Jos,r-nul Cahul in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de_24 luni si zile 00 dupa primirea ordinului
de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrédrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitdfii se
datoreazd urmditoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executérii lucrérilor stabilite conform
caietului de sarcini. or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra
calitatii lucrarilor;

calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.



2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a
unor pirti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrérilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de cétre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind
protejarea i conservarea lucrarilor cu buné diligenta.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul c& sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdind convocarea comisiel. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o nou# solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
“in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor_Sani___.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 3348486.07 Trei
milioane trei sute patruzeci si opt mii patru sute optzeci si sase lei 07 bani_)MD, inclusiv _
TVA lei MDL,avans 10%

3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de cétre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platit3 imediat.
3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor- nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi cid lucririle au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sé execute, sé finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,



RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala:or.Taraclia,str.60ani USSR2 Adresa postali:or.Cahul
Telefon: 079551827 Telefon:029952236/029952275
Cod fiscal:1003610002698 Cod fiscal: 1007601006623
Banca:Moldindconbank S.A,suc.or.Taraclia Banca:Trezoreria Regionala Cahul 226610
Cod:MOLDMD2X347 Cod:TREZMD2X

IBAN:MD73TRPDAH319230D10631AD

o, Fpl)~ £ 233 08B, 00
om. 2002 - 510 436, vo

IBAN:MD73ML000000022245470055

SEMNATURILE PARTILOR




BENEFICIAR (Primaria s. Andrusul de Jos r-nul Cahul)
Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.1 din 20 decembrie2022

Privind lucrarea:Constructia sistemului de alimentare cu apa in s.Andrusul de Jos, r-nul Cahul,
executatd la obiectul: «Constructia sistemului de alimentare cu apa in s.Andrusul de Jos, r-nul
Cahuly, in cadrul contractului (ordinului) nr. 58 din __04.11.2021  incheiat intre
(eliberat de) Primaria s. Andrusul de Jos r-nul Cahul si Antreprenor SRL ,,Liaicul”,pentru
lucririle de,,Constructia sistemului de alimentare cu apa in s.Andrusul de Jos, r-nul Cahul

1. Lucririle au fost executate in baza autorizatiei nr.2, din 10.12.2021a. eliberatd de Primaria
s.Andrusul de Jos cu valabilitate pina la 10.12.2024a;

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 20.12.2022, fiind formaté din:

- Pregedintele comisiei:

Primarul s..Andrusul de Jos — Leonte Constantin

Membrii comisiei:
Secretarul comisiei— Raru Diana.

Contabil -sef al primariei— Raru Maria.
Secretarul consiliului sdtesc—Mocanu Adelina.

Directorul casei de culturi- Pralea Ilie

Consilier- Curjos Valeriu

Consilier- Liontii Maxim. oy cﬁ/ '
RQS?OM <a QL‘Q 'E@JM}C i@uaVA“ et

3. Au mai participat la receptie:

Dirigintele de santier —Dmitrii Tulus.

4. Constatdrile comisiei de receptie cu privire la terminarea lucrdrilor: Constructia sistemului de
alimentare cu apa in s.Andrusul de Jos, r-nul Cahul,sunt cuprinse in anexele nr.1, 2, 3, la acest
proces verbal;
Anexal: piesele din documentaia scrisd si desenatd, prezentatd, care au lipsit gi/sau sint
incomplete;
Anexa 2: lucririle din caietul de sarcini care nu au fost executate (in caz cé sunt aga lucrari);
Anexa 3: lucrdrile, la executarea cirora nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:
Organizarea procedurii de receptie a obiectului la terminarea lucraeilor
6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facutd prin:
Finalizarea lucrarilor de constructie - montaj prevazute in ordin
7. Comisia de receptie recomanda urmdtoarele:
Expluatarea obiectivului conform destinatiei

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:

Obiectul cu numirul cadastral , adresa postald;s.Andrusul de Jos, r-nulCahul,
destinatia sistemul de alimentare cu apa , compus din urmatoarele
constructii ___ Castel de apa V-5 Om® H=18m 2buc; Statie de clorinare containerizata 3 buc; Retele




de canalizareD-90mm cu lungimea 1224,0 m/l; D63 cu lungimea 820,0 m/l; D50 cu lungimea
1258.0 m/l: Camine Dl1,5m-8 buc; Hidrant de incediu 3 buc;, Hidrant de incediu 3 buc.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de S file, a fost
incheiat astdzi 20.12. 20221a ora. 14 00 in 6 exemplare.

Comisia de reccptle'

Pregedintele COI’l’llSlel / :

Leonti Constantm v

a1t

Membrii comisiei . .

Raru Diana ' 7
Raru Maria 7,
Mocanu Adelina
Pralea Ilie _
Curjos Valert
~ Liontii Maxim

Taweov pud MWL
Participantii;
Dmitrii Tulu/

9. Concluzia Agentia de Supraveghere TehnicdSUD:

Lucrarea

I8

(semnitura) (functia, numele, prenumele)

10. LucrareaConstructia Complexului Rezidential pentru personae vulnirabile in s. Borceag, r-nul
Cahul:

TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL: ; BENEFECIAR

Dirigintelede santier

SRL ,,Liaicul” Primaria s. Anq;:u._ul de Josr-nulCahul
" 2_0 " JZ’

L.S. .




REPUBLICA MOLDOVA PECIIYBJHMKA MOJIJIOBA

Primiria satului IMpumdpus cena
Andrusul de Jos . Aunapyumya ae Koc
MD- 3911, s. Andrusul de Jos, r.Cahul ] MJI- 3911, c. Anapyumya xe XKoc, p. Kaxya
tel. (299) 31-5-40; 31-5-41. teut: (299) 31-5-40; 31-5-41.
Cod fiscal 1007601006623 ®uckanbubii kox 1007601006623
primaria.andrusuldejos@ mail.ru primaria.andrusuldejos@ mail.ru
primaria.andrusul-de-jos@apl.gov.md primaria.andrusul-de-jos@apl.gov.md

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primaria s. Andrusul de Jos, raionul Cahul, confirma c# firma de constructii SRL
,Liaicul” a executat lucriri contractuale pe urmétoarele obiecte:
O - Instalarea a 2 turnuri de ap4, cu capacitatea de 50m3,
O - Instalarea a 3 statii de tratare a apei,
0 - Constructia a 4 km de apeduct.

Lucrarea a fost finalizata la timp in conditiile stabilite in contractele incheiate si
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic. Rezultatul muncii lor este intotdeauna
indeplinite cerintelor clientului si nivelului profesional. In timpul cooperirii noastre pe termen
lung, aceastd companie a confirmat in mod repetat inalta sa competentd in domeniul lucrérilor de
constructii i instalatii.

Pe baza celor de mai sus, recomandam SRL “Liaicul” ca fiind o echipd de lucru competenta,
un partener profesionist si de Incredere.

Cu respect,

FEOVA, rang S
%ﬂﬁ‘i-»;zwgﬁ»l
Y

Primarul satului Anérusngl

raionul Cahul TR Constantin Leonte
\: G;v\} %
.,é-\r;:b N0
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