

Anexa nr. 7
la Documentația standard
nr. 69 din 07.05. 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Liceul Teoretic „Gaudeamus „**
2044, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Petru Zadnipru, 14/4

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **ocds-b3wdp1-MD-1695059108066**

din **18.09.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Lucrari de reparatie a salii de sport in cadrul LT "Gaudeamus" (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL „Stancom Construct „** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . **25.09.2023** . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

Ion Stanila

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Liceul Teoretic „Gaudeamus,,

2044, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Petru Zadnipru,14/4

____(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrari de reparatie a salii de sport in cadrul LT "Gaudeamus"**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _COP ocds-b3wdp1-MD-1695059108066 din 18.09.2023,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 / sasezeci** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **29.11.2023 inclusiv** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . **25.09.2023**.Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Stancom Construct ,,

Ion Stanila

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a salii de sport in cadrul LT "Gaudeamus"



Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			Anul 2024			...					
		Luna - din data semnarii contractului si primirii ordinului de incepere a lucrarilor			De la primirea ordinului de initiere a lucrarilor								
		1	2		1	2	3						
1.	Organizarea santierului	XX X											
2.	Lucrari de demontari, lucrari interioare de finisare	XX X	XX X		XX X								
3.	Lucrari exterioare					XX X							
4.	Montarea retelelor ingineresti		XX X		XX X	XX X							
5.	Receptia lucrarilor executate						XX X						

Semnat: _____

Nume: _Ion Stanila - director_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ administrator _____

Denumirea întreprinderii: _ SRL „Stancom Construct,, _____