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1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitaţie Publică nr. 310/15 din data 27-04- 
2015, între IP Gimnaziul Nemteni. cu sediul în sat., Nemteni r., Hincesti 
str., telefon: 026979248, fax: 026979248.
e-mail: nemteni@ mail.md, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr.6478 
din “ 10”Decembrie2013, reprezentat prin Doronceanu Elena, 
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi FCP „SOLDI” SRL
cu sediul în mun., Chisinau str., Decebal 80 ap 14. telefon: 02247-06-72, fax: 02247-06-72,
e-mail: info@ soldi.md. înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. .8974 
din „31.03.2015”, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 045770 
din „ 26”septembrie2014, eliberată de Camera de Licenţiere.
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructii, instalatii termice, reconstrucţii,, 
reprezentat prin Onofrei Mihail. în calitate Administrator, 
de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de eficienta energetica la cladirea Gimnaziului din sat 
Nemteni r. Hincesti.
Cod CPV: 71600000-4 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, 
precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuţie

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 5 luni de la semnarea contractului, 
primirea ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar -  
ordonatorul de credite.
Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii 

cauze:
) generate de Beneficiar;

datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de 
recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorul 
urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator 
furnizor al Antreprenorului general;
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c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor 

sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. 
Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod 
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma 
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 
condiţiile de.recepţie, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul 
va convoca comisia de recepţie.

3.5. în baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în 
cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
Antreprenorului general. Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie 
va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu 
reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. în funcţie de constatările făcute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de 
construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 
1.866.400.12 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în 
special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi 
plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului.

4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de 
semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

4.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal 
de recepţie finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 
domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

ii publice.

6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de speci

Tenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăz 
ele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficu 

te corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi preze: 
cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează
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Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de 
specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor. Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei 
subcontractări.

7. Drepturile şi obligaţiunile antreprenorului general şi ale beneficiarului

7.1.

7.2.

7.3.

b)

c)

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 
execuţie şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia 
de a conduce execuţia lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul 
unde se desfăşoară activitatea.
Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tehnice; 
două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un exemplar 
se păstrează la şantier, iar
altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de 
Stat în Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul 
tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar 
sau Antreprenorul general, după caz, la cererea şi în termenele precizate în anexele 
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte 
scopuri decît cele stabilite în contract şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit 
altfel.
Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 
terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare 
valorică a mijloacelor financiare necesare execuţiei lucrărilor, corelate cu graficul de 
execuţie a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuţie.
Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 
sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul 
prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în 
desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va 
specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce 
survin datorită lipsei acestor documente.
întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fară plată, în două exemplare, 
în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 
Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe 
antier şi pentru procedeele de execuţie utilizate, 

treprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină 
anţia din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuţie a 
tractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

rma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile 
iale pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la 

tingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă



la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o 
bancă, aleasă de ambele părţi -  Antreprenor general şi Beneficiar -  şi se vor depune pe un 
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la 
efectuarea reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul 
general de transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui.

7.11. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal 
de recepţie finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii 
de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu şi-a 
îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină Antreprenorului general garanţia 
pentru ofertă.

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul fixat, cel tîrziu 
la expirarea duratei de bună execuţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii 
asupra ei. Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul 
poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile 
stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii 
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor 
normale de folosire sau a celor explicite în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 
4 ţzultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia 
de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să 
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi 
documentaţiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în 
principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în 
care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie 
să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija 
execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, 
în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, 
acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.19. Lrasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 
la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant. Antreprenorul general este 
obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. 
Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 
Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

ntreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile cafe reglemente 
orturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă /Beneficia^ 
ectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi olj 

fesionale.
neficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele 

ormative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită execi W\n



cauză.
7.24. Pe parcursul executării lucrărilor. Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din

punct de vedere calitativ.
7.25. In cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.24., Beneficiarul 

poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd 
în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze 
cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în 
zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente 
acest fapt.

7.27. în timpul desfăşurării lucrărilor. Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de 
acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări 
provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul 
general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, 
deşeurile şi lucrările provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. Beneficiarul va restitui 
Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forţa de muncă

Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării 
întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare.

9. Materialele şi execuţia lucrărilor propriu-zise

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi 
materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este 
prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu 
sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale 
prefabricate etc.
Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 
şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să 
examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general 

anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv 
ndaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şhsroiectantul 

participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.
reprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispo^jţra Beneficiaruîyî 
a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se 
fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei d0 6 x'ecuţie, 

ezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iaÂ\UV.$az’ contrg 
Antreprenorul general.



9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a 
convenit altfel, fără plată:

a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;
b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita 

amplasamentului şantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenori, 
costurile se suportă proporţional de către aceştia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fară 
dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fară a 
exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului 
general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări. în termenul stabilit cu 
Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 
provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se 
dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz 
vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 
corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

10. Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie

10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 
3 ani.

10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului prevăzut 
la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce 
ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări 
transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările 
fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părţilor

11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale 
reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru 
îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 
Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor 
îngrădiri sau limitări din proprie vină.

cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuţi _ . .
la

ul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor^Sâli părţilor d 
itrucţie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cufjjrivirq. ja  lucrările'' 

tate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile. îmScris, 
•v^ |^ iefic iarului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. tB în d im ru I răi 
^  Răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.

$f5T Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările
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Fondul pentru Eficienţă Energetică 

PRO CES-VERBAL PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR  

Data: 15 februarie 2018

Acord de finanţare nr.: 33/03 din 26.03.2015

D enum irea agentului econom ic: Soldi SRL
Tipul contractului de antrepriză: în locu irea  ferestre lor si uşilor exterioare. Izolarea term ică a_„geietjloi

exteriori.

D ata iniţierii lucrărilor: 02 iulie 2015

Lucrările executate şi materialele utilizate în baza Contractului de antrepriză au fost verificate în cadrul C e r e r i l o r  privind 
aprobarea etapelor'proiectului depuse în adresa Fondului şi s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate in 
conformitate cu condiţiile şi cerinţele prevăzute de Contract. Data finalizării lucrărilor confirm ată prin prezentul Proces- 
verbal este “ 15” februarie 2018. Perioada de garanţie stabilită prin Contractul de grant constituie 2 ani şi începe pe 
data de “ 15” februarie 2018.

Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări din partea agentului economic a fost verificată de către 
Responsabilul tehnic şi este ataşată la prezentul Proces-verbal. în cazul în care o anumită lucrare neesenţiala care 
necesită remedieri sau corectări nu este inclusă în lista ataşată, Agentul.economic nu va fi scutit de responsabilitatea de 
executare corespunzătoare a acestora în conformitate cu p r e v e d p g ^ ^ S r ^ ^ y i ş i  docum entaţia de proiect.
Agentul economic, va executa lucrările care necesită remedieri .sau corectări. rfcflbftate în pct. 1-14 din ataşament
până la data de “ 15” mai 2018. Beneficiarul va executa lucr 
pct. 15-16 din ataşament în cel
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Anexa 13: Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări

LISTA LUCRĂ RILO R CARE NECESITĂ REM EDIERI SAU CORECTĂRI 

j ) a ta ; 15 februarie 2018

Contract de antrepriză nr.: C ontract nr. 01 din 14 mai 2015, încheiat în urm a procedurii de licitaţie
publică  nr. 310/15 din 24.04.2015.

Tipul contractului de antrepriză: în locuirea ferestrelor şi uşilor exterioare, Izo larea term ică a pereţilor
exteriori.

U rm ătoare le  lu cră ri n ecesită  rem ed ieri sau  corectări:

1. De înlocuit geamul stricat de la bucătăria Gimnaziului;

2. De executat montarea glafurilor exterioare în conformitate cu codul practic în construcţii CP C.04.08:2015 Blocuri de 
ferestre şi uşi din PVC. Lucrări de instalare”, asigurând panta nu mai puţin de 10°;

3 . De executat reglarea calitativă a feroneriei instalate la ferestrelor exterioare înlocuite;

4. De prevăzut finisarea şi etanşarea rostului dintre glaful exterior şi intradosul golurilor de fereastră;

5. De prevăzut montarea capacelor laterale la glafurile exterioare ale ferestrelor pentru a evita scurgerea murdăriei pe taţade;

6. De în lăturat urm ele de m urdărie  de pe faţadele  c lăd irii; •

7. De prevăzut înlăturarea fisurilor de pe faţadele şi repararea stratului de tencuiala decorativă deteriorat;

8. De montat profilele de racordare a acoperişului cu peretele;

9. De înlăturat fisurile la colţurile închise la racordarea dintre blocurile clădirii,

10. De montat comierul cu plasă de armare la muchiile golurilor de fereastră şi uşi, unde acestea lipsesc;

11. De prevăzut montarea corespunzătoare a teracotei la soclu clădirii;

12. De prevăzut fixarea corespunzătoare de perete a materialului termoizolant la soclul clădirii;

13. De executat repetat stratul de tencuială armată pe porţiunile de la partea superioară a soclului unde lipseşte stratul de 

armare;

14. De protejat corespunzător muchia superioara a soclului de infiltrările apei dm precipitaţii;

15. De etanşat rostul dintre peretele de soclu şi pereu;

16. De prevăzut executarea şi montarea copertinelor pentru curţile de lumină ale ferestrelor şi intrărilor în subsol;

17. De prevăzut montarea sistemelor de jgheaburi şi burlane pentru a proteja izolaţia de umiditate.
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