



”Magistrala -Nistru”S.R.L.

3001. Republica Moldova
or. Soroca, str. Ocolirii 2b
tel. (373-30) 2-30-37, fax. 9-29-40

FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA-SIMILARA

Denumirea si obiectul contractului : **Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca, a/d L114, Drum de acces spre or. Soroca, km 1,27-4,19(or. Soroca, s. Zastâncea**

Numărul si data contractului : **02 din 21.05.2018**

2. Denumirea/numele beneficiarului : **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**

Adresa beneficiarului , **mun. Chișinău, str. Bucuriei 12A**

Țara **Moldova**

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor-„Drumuri-Soroca”SA**
Subantreprenor – „Magistrala-Nistru” SRL

Se notează obținerea corespunzătoare

4. Valoarea contractului exprimata in moneda
în care s-a încheiat
contractul

a) inițiala **4 215 082,55 lei**

(la data semnării contractului)

b) filiala **4 215 082,55 lei**

(la data finalizării contractului)

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,natura acestora si modul lor de soluționare – nu au fost.

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractata - **2 luni de zile**

b) efectiv realizata - **în termen**

c) motivul de decalare a termenului contractat(daca este cazul),care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

7. Numărul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor –

8. Principalele remedieri si completări înscrise in procesul-verbal de recepție _____

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/operatorul economic își susține experiența similara,cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – **Reparația drumurilor cu beton asfaltic și impietruiri**

Data completării: **15.04.2020**

Semnat:

Nume/prenume: **Mircea Moldovan**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. « Magistrala-Nistru »**

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 2

Din 21.05.18

Privind executarea lucrărilor de întreținere periodică și
reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Soroca , a/d L 114, Drum de acces
spre or Soroca, km 1,27 – 4,19 (or.Soroca, s.Zastînca)

SA " Drumuri-Soroca ", cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d
(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA, deschis la banca **Trezoreriei de
Stat**, cod fiscal 1003607003279 cod TVA 8400046, telefon 0230 22540: 0230
29684; fax. 0230 22540, reprezentată prin persoana directorului Vitalie
Moraru, în calitate de „ANTREPRENOR GENERAL”, de o parte, și S.R.L.
„MAGISTRALA-NISTRU” , cu sediul în or.Soroca str. Ocolirii 2 b , c/d
(IBAN) MD52AG000000002251833791 deschis la Banca „Moldova
Agroindbanc” S.A. filiala Soroca; cod fiscal 1003607000038 cod TVA
8400353. reprezentată prin persoana directorului Moldovan Mircea, ce activează
în baza statutului, în calitate de („EXECUTANT”) „SUBANTREPRENOR ,
pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1. 1. „SUBANTREPRENORUL” se obligă să execute : Lucrări
de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Soroca , a/d L 114, Drum de acces spre or Soroca, km 1,27 –
4,19 (or.Soroca, s.Zastînca) la Contract de antrepriză nr.11-18/182 din 03 mai
2018, încheiat între Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor - BENEFICIAR și
S.A.”Drumuri-Soroca” – ANTREPRENOR GEENERAL prin licitația publică
nr. 18/01286 din 24.04.2018, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini,
calculului de deviz, precum și în conformitate cu normativele , standardele și
prescripțiile tehnice în vigoare .

ART.1.2. Locul și volumul lucrărilor este determinat de către
„BENEFICIAR” de comun acord cu „ANTREPRENORUL GENERAL” în
conformitate cu caietul de sarcini.

II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj care fac obiectul
prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” –

Consiliul Raional Soroca și constituie :4 215 082,55 lei, (Patru milioane două sute cincisprezece mii optzeci doi lei 55 bani), inclusiv TVA

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” **2% din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite - fără TVA**, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești , Conform Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru serviciile de producție”.

ART.2.3 Volumul și calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către „Antreprenorul general”

III TERMEN DE EXECUTIE

ART.3.1 **Termenele de execuție a lucrărilor contractate** sînt stabilite în Documentația pentru realizarea achizițiilor publice nr. 18/00665, prevăzute în anexa **F3.5** (graficul de execuție a lucrărilor) și include lunile : **mai – iunie a.2018**

IV. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.4.1. “Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în prezentul contract , conform devizelor și normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 “Subantreprenorul” se obligă să asigure garanție pentru lucrările executate **18 luni** - pentru reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic, conform cerințelor documentelor licitației publice nr. 18/01286;

ART. 4.3. “Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulației rutiere pentru perioada de executare a lucrărilor pe sectorul de drum supus reparației.

ART. 4.4. “Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcarile tehnologice depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de cheltuieli și să asigure front de lucru, conform cerințelor.

V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în baza facturilor fiscale, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, conform devizului de cheltuieli și volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părți.

ART 5.2 „Antreprenorul general”, achită prima factură, reținînd suma de de 1%, sau 4771 lei, ce va servi ca garanția bunei executări a prezentului Contract

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 1

« 01 » aprilie 2019

Privind lucrarea „Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Soroca: G14, R14-drum de acces spre or.Soroca, km 1,27 - 4,19 (or.Soroca, s.Zastinca)” în cadrul Contractului nr. 11-18/182 din 03.05.2018, încheiat între Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”-Beneficiar și S.A.”Drumuri-Soroca”-Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.2 din 21.05.2018 încheiat între S.A.”Drumuri-Soroca”-Antreprenor General și S.R.L. ”Magistrala-Nistru”-Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

- Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **01 aprilie** - fiind formată din:
Președinte Vitalie Moraru - Directorul S.A.”Drumuri-Soroca”
Membrii: Vasile Cebotarean - Directorul tehnic S.A.”Drumuri-Soroca”
Ion Zuza - Șef sectorul Soroca
Serghei Nastas - Responsabil tehnic din cadrul Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
- Au mai participat la recepție:


Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru”S.R.L.

- Constatările comisiei de recepție:
 - din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1(nu sunt așa documente);
 - lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
- Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
- Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
- Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
- Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 01 aprilie 2019 în 2 exemplare.

costul lucrărilor recepționate constituie - 4 215 082,58 lei

Comisia de recepție:

Președinte Vitalie Moraru
Membrii: Vasile Cebotarean
Ion Zuza
Serghei Nastas



TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

S.R.L. "Magistrala-Nistru"

M.Moldovan

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

S.A."Drumuri-Soroca"

Î.S. Vitalie Moraru



Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

aprilie 2019



M.Moldovan

responsabil tehnic



S.Nastas

ANTREPRENOR:

„01” aprilie 2019

Bucur Moraru



Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1 , din « 01 » aprilie 2019

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

aprilie 2019



Moldovan

Responsabil tehnic



S.Nastas

ANTREPRENOR:

„01” aprilie 2019



Butucari V. Motari