

CONTRACT Nr. 2021084
de executare a lucrărilor

„16” 04 2021

mun. Chișinău

„Telprod-Com” SRL, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Lazarev Mihail**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

„TERMOELECTRICA” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze „**Lucrări de reparație a rețelelor termice**”, conform Caietului de Sarcini Nr. 109/21, care este parte integrantă a procedurii de Achiziție, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 (Formular nr.7, Formular nr.3, Formular nr.5) care este parte integrantă a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integrantă a acestuia:

- a. Devizele;
- b. Factura fiscală;
- c. Procesul verbal de recepție a lucrărilor executate;
- d. Lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor cu indicarea termenelor de prezentare a acestora.

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice – NCM G.04.07:2014;
- b. «Regulile tehnicii securității».

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Valoarea contractului se formează din valoarea sumată a tuturor lucrărilor, care vor fi executate pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat, iar valoarea fiecărei lucrări se formează din costul total al materialelor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru executarea lucrării, calculate conform prețurilor indicate în Catalogul de prețuri din Anexa nr. 1 (Formular nr.5), aprobat de Beneficiar. Valoarea totală a lucrărilor la toate obiectivele ”Termoelectrica” S.A.

planificate nu va depăși suma de **54 000 000,00** (Cincizeci și patru de milioane Lei, 00 bani inclusiv TVA 20%), pe parcursul unui an de gestiune.

3.2. Prețul lucrărilor nu poate fi modificat pe parcursul derulării contractului.

3.3. Achitarea lucrărilor executate va fi efectuată prin virament în termen de 90 zile calendaristice din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

4. PERIOADA DE EXECUTARE

4.1. Antreprenorul va executa lucrările contractate conform volumului și graficului determinat prin comanda Beneficiarului, contrasemnate de ambele părți. Prin derogare de la prevederile p. 8.2, lit. b – în cazul neexecutării lucrărilor în termenul indicat în graficul de executare a lucrărilor, Antreprenorul achită Beneficiarului o penalitate în mărime de 1% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere.

4.2. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată determinată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, conform prevederilor legislației în vigoare, a documentației tehnico-normative și a indicațiilor Beneficiarului.

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. **Antreprenorul are următoarele obligații:**

5.1.1. să efectueze lucrările prevăzute în pct.1 al prezentului contract în modul și termenul stabilit.

5.1.2. să asigure executarea calitativă a lucrărilor conform Caietului de Sarcini nr. 109/21, documentației normativ-tehnice, regulilor de construcție și exploatare în condiții de siguranță a dispozitivelor, etc.

5.1.3. să asigure condițiile de siguranță personală a salariaților, în conformitate cu legislația în vigoare a R. M.

5.1.4. să înlăture din cont propriu neajunsurile/deficiențele lucrărilor.

5.1.5. să acorde Beneficiarului procesul-verbal de recepție a lucrărilor efectuate pentru examinare.

5.1.6. să fie incluși în calcul următorii indicatori de ramură selectați conform rezultatelor achiziției de lucru:

Conform rezultatelor licitației, MANOPERA la **reparația rețelelor termice** care va constitui – 57,66 lei/h.

- Asigurarea socială și medicală – 24,0 %;
- Cheltuieli de regie – 13,5 %;
- Beneficiu de deviz – 3 %;
- TVA – 20 %;

Să fie aplicați după caz în calcul următorii indicatori de ramură, doar în cazul stabilit de către Beneficiar, cu acordul prealabil în scris al acestuia.

- Coeficient condiții strâmtorare – 15 %;
- Cheltuieli de transport – 4%;
- Cheltuieli de semifabricat și depozit – 1%.

5.1.7. să asigure forța de muncă, instalații, echipamente, utilaj și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

5.1.8. să înștiințeze Beneficiarul despre încetarea în perioada valabilității prezentului contract a valabilității licențelor, autorizațiilor altor acte permissive în cazul în care acestea sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor contractate.

5.1.9. să asigure măsurile necesare pentru protecția mediului pe și în afara șantierului;

5.1.10. să desemneze pe perioada efectuării lucrărilor o persoană responsabilă pentru punerea în aplicare a problemelor organizatorice și tehnice referitoare la lucrările efectuate;

5.1.11. să predea Beneficiarului toată documentația tehnică în baza lucrărilor efectuate;

5.1.12. Antreprenorul nu are dreptul să transmită executarea lucrărilor în subantrepriză fără acordul în scris al Beneficiarului.

5.1.13. să prezinte Beneficiarului lista materialelor necesare pentru executarea lucrărilor, cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor.

5.1.14. Ridicarea materialelor se va efectua cu transportul Antreprenorului sau cu transportul Beneficiarului contra cost de la Depozitul Central.

5.1.15. Eliberarea materialelor se va efectua la Depozitul Central, începând cu orele 8:30 până la orele 15:30 în prealabila coordonare cu Beneficiarul.

5.1.16. să execute alte obligații prevăzute de prezentul contract.

5.2. Beneficiarul are următoarele obligații:

5.2.1. să achite lucrările recepționate în modul prevăzut de prezentul contract;

5.2.2. să pună la dispoziția Antreprenorului materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor conform listei materialelor prezentate de către Antreprenor și coordonate de către Beneficiar. În cazul, în care Beneficiarul nu dispune de materialele necesare, Antreprenorul poate executa lucrările contractate cu materialele proprii la preț, coordonat cu Beneficiarul;

5.2.3. să prezinte la solicitarea Antreprenorului documentația tehnică de care dispune pentru asigurarea efectuării lucrărilor;

5.2.4. să recepționeze lucrările efectuate, în caz de lipsă a obiecțiilor, în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

6. ORDINEA DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

6.1. În decurs de 30 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre aceasta și va remite spre semnare procesul-verbal de recepție, în caz contrar Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu achita Antreprenorului valoarea lucrărilor executate.

6.2. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor, sau să remită în același termen Antreprenorului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

6.3. Termenul prevăzut la pct. 6.2 al contractului poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

6.4. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

6.5. Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Antreprenorului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

6.6. După lichidarea de către Antreprenor a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

6.7. Contractul nu va fi considerat executat până când nu va fi semnat de către părți procesul-verbal de recepție a lucrărilor.

7. GARANȚII

7.1. Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate la reparația rețelelor termice – 10 ani.

7.2. Antreprenorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea lucrărilor și după caz a materialelor utilizate.

7.3. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Antreprenorul prin fax, telefonogramă, poșta electronică (e-mail) sau prin poștă orice plângere sau reclamație intervenită în perioada de garanție.

7.4. La primirea unei astfel de notificări, Antreprenorul are obligația de a înlătura deficiențele în termen de cel mult 5 zile calendaristice, pe baza unui proces-verbal încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

7.5. Antreprenorul va compensa Beneficiarului prejudiciile cauzate prin viciile lucrărilor efectuate în perioada de până la remedierea acestora.

7.6. Dacă după ce a fost înștiințat, Antreprenorul nu va remedia viciile în termenul indicat la pct.

7.4, Beneficiarul are dreptul să solicite repararea prejudiciului cauzat astfel.

7.7. În cazul depistării după expirarea termenului de garanție a unor lipsuri și/sau deficiențe ascunse, Antreprenorul le va înlătura din cont propriu în termenul indicat la pct. 7.4.

7.8. Dacă Antreprenorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă lucrările prezintă vicii în mod repetat, Beneficiarul poate rezilia contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

8.1. Antreprenorul poartă răspunderea pentru asigurarea condițiilor de siguranță personală a salariaților săi, în conformitate cu legislația în vigoare a R. M.

8.2. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Antreprenorul:

- a. compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.
- b. achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

8.3. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Beneficiarul:

- a. compensează Antreprenorului toate prejudiciile cauzate astfel.
- b. achită Antreprenorului pentru depășirea termenului de achitare o penalitate în mărime de 0,01% din suma neachitată în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

8.4. Soldurile efective ale creanțelor și datoriilor trebuie să fie confirmate prin extrase de conturi INV-9 „Extras de cont” (Anexa 13) și acte de verificare a decontărilor reciproce, conform Ordinului nr.60 din 29 mai 2012 Ministerul Finanțelor în decurs de 5 zile de la emiterea extrasului.

9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Părțile contractante vor fi exonerate de răspundere dacă vor dovedi că neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale s-a datorat unor cauze de forță majoră.

9.2. Forțe majore sunt recunoscute circumstanțe neprevăzute de caracter excepțional, apariția, derularea precum și urmările cărora sunt imposibil de preîntâmpinat prin voința părților și anume: incendii, inundații, cutremure de pământ, etc., confirmate în ordinea stabilită de legislație.

9.3. Partea pusă în imposibilitate de executare din cauză de forță majoră va preîntâmpina în scris cealaltă parte în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 7 zile din data survenirii acesteia.

9.4. În caz dacă situația de forță majoră va continua o perioadă excesiv de mare, partea lezată de aceasta este în drept să rezilieze contractul prin înștiințarea scrisă a celeilalte părți.

10. TERMENUL EXECUTĂRII CONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la „30” aprilie 2022.

10.2. Dacă până la expirarea termenului Contractului nici una din părți nu va invoca în scris celeilalte părți despre încetarea contractului la expirarea termenului, contractul se consideră prelungit în mod automat pentru încă un an calendaristic, dar nu mai mult de 3 ani din data semnării contractului.

11. CONDIȚII SPECIALE

11.1. La solicitarea scrisă a Antreprenorului Beneficiarul poate pune la dispoziția acestuia, contra plată și în baza unui acord adițional utilaje, mijloace de transport, echipamente, încăperi, etc.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

„Telprod-Com” SRL
mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 113, of. 181
IBAN: MD78MO2224ASV42810137100
BC „Mobiasbanca – OTP Group” S.A.
c/b MOBBMD22
c/f 1011600003819
TVA 0506442
Tel. 022-31-76-11

Director
Mihail Lazarev



BENEFICIAR

„TERMOELECTRICA” S.A.
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN: MD63ML000000002251328842
BC „MICB” SA Suc. Burebista
c/b MOLDMD2X328
c/f 1003600026295
TVA 0400008
Tel. 022-38-53-30

Director general
Veaceslav ENI



FACTURA FISCALA / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Seria, Nr. / Серия, № AAM6710329



Data eliberării / data livrării / Дата выписки / дата поставки		24 Septembrie 2021 / 24 Septembrie 2021		8.Foaia de parcurs: / Путевой лист							
1.Furnizor / Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181, IBAN MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBD22, BC'MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.						c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС		101160003819/ 0506442	
2.Cumparator/beneficiar / Покупатель/получатель		Termoelectrica S.A. mun.Chisinau, str.Tudor Vladimirescu,6, IBAN MD91VI000000225101147MDL, c/b VICBMD2X883, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.11 Chisinau						c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС		1003600026295/ 0400008	
3.Delegatie / Доверенность											
4. Documente anexate / Прилагаемые документы											
PV de receptie lucrari executate pe sept 2021 Contr. nr.2021084 din 16.04.2021											
5.Punct incarcare / Пункт погрузки:				6. Punct descarcare / Пункт разгрузки:				7.Redirijari / Перераспрекли			
mun.Chisinau, str.Petricani 19/2				mun.Chisinau, str.Tudor Vladimirescu,6							
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitie tarifare al marfii/activului / Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Unitate de masura / Единица измерения	Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов в. объем услуг	Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС. лев	Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС. лев	Cota TVA, % / Ставка НДС. %	Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС. лев	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Alta informatie / Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Nu-mar lo-curi / Количество мест	Masa bruta tone / Масса брутто, тонн
Lucrari executate de Reparatie Retelelor Termice intre MR spre CT7/2-8 din str.Ion Vasilescu	serv	1	2213143.52	2 213 143.52	20	442628.70	2 655 772.22				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				2213143.52	x	442628.70	2655772.22	x	x	x	-
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				2213143.52	x	442628.70	2655772.22	x	x	x	-
13. Permis eliberat / Отпуск разрешен		Director M.Lazarev		Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись							
14. Primit marfurile/activete (serviciile) / Сдан товары/активы (услуги)				Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись							
15. Primit marfurile/activete de la beneficiarul (transportatorul) / Принят товары/активы от заказчика (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись							
16. Primit marfurile/activete de la intermediarul (transportatorul) / Сдан товары/активы посреднику (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись							
17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumparatorul/beneficiarul / Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись							



ACT DE CONSTATARE A FINALIZĂRII LUCRĂRIILOR

Denumirea obiectului: "Reconstrucția rețelelor temice între MR spre camera termică CT 7/2-8 din str. Ion Vasilenco".

Adresa obiectului: str. Ion Vasilenco.

Inițierea lucrărilor a obiectului au avut loc de pe data de: „ 15 ” „ mai ” 2021.

Comisia în componența:



Șef Secție RT Centru	Rusu Andrei
Șef Sector RT Centru nr.1	Chirtoca Andrei
Inginer SPOM	Borodco Nicolai
Antreprenor S.R.L „Telprod-Com”	Odnocico Sergiu

confirmă faptul că lucrările de reconstrucție a obiectului "Reconstrucția rețelelor temice între MR spre camera termică CT 7/2-8 din str. Ion Vasilenco" au fost finalizate la data de „ 29 ” „ iunie ” 2021. Astfel Antreprenorul S.R.L. „Telprod-Com” preia responsabilitatea de prezentare în termenii stabiliți procesul verbal de recepție a lucrărilor cât și documentația de execuție către „Termoelectrica” S.A.

Șef Secție RT Centru	„ Rusu A. ”	„ [Semnătura] ”	„ iunie ”	„ 29 ”	2021
	(Nume Prenume)	(Semnătura)	(luna)	(data)	
Șef Sector RT Centru	„ Chirtoca A. ”	„ [Semnătura] ”	„ iunie ”	„ 29 ”	2021
	(Nume Prenume)	(Semnătura)	(luna)	(data)	
Inginer SPOM	„ Borodco N. ”	„ [Semnătura] ”	„ iunie ”	„ 29 ”	2021
	(Nume Prenume)	(Semnătura)	(luna)	(data)	
S.R.L „Telprod-Com”	„ Odnocico S. ”	„ [Semnătura] ”	„ iunie ”	„ 29 ”	2021
	(Nume Prenume)	(Semnătura)	(luna)	(data)	

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, NAAM9176733
Серия, N



Анекс nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Тисова форма
Приложение №1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

8. Foia de parcurs: 23 Noiembrie 2021 / 23 Noiembre 2021
Путевой лист /

9. Transportator / Перевозчик

1. Furnizor: Telprod-Com SRL, mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181
Продавец: c/d MD78M02224ASV42810137100, c/b MOBMD22 ВСМОВИАСБАНКА - ОТП Group ' S.A.

2. Cumparator: Termoelectrica S.A. mun.Chisinau, str.Tudor Vladimirescu,6 c/d MD91VI00000225101147MDL, c/b
Популять: VICBMD2X883 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.11 Chisinau

3. Delegatie / Доверенность

4. Documente anexate / Прилагаемые документы
PV de receptie lucrari executate pe poem
2021 Contr. nr.2021084 din 16.04.2021

5. Punct incarcare: mun.Chisinau, str.Petricani 19/2
Пункт погрузки:

6. Punct descarcare: mun.Chisinau, str.Tudor Vladimirescu,6
Пункт разгрузки:

7. Redirijari / Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate de Reparatie Retelelor Termice supraterrane de la CT 2N spre PL-90 din str.Albisoara. 15	serv	1	4640585.41	4640585.41	20	928117.08	5568702.49				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)											
12. Total (pe factura) / Всего (по накладной)											
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)											
12. Total (pe factura) / Всего (по накладной)											

15. Primit bunurile intermediar (transportator):
Принят материальные ценности посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
M.Lazarev

16. Predat bunurile intermediar (transportator):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
L.S. М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparator:
Принят материальные ценности (услуги) получатель
Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
L.S. М.П.

ACT DE CONSTATARE A FINALIZĂRII LUCRĂRILOR

Denumirea obiectului: Reparația rețelelor termice supraterane
de la CT-2N spre PL-90

Adresa obiectului: Albișoara, 15

Inițierea lucrărilor a obiectului au avut loc de pe data de: „ 06 ” 08 ” 2021.

Comisia în componența:

Șef SD Rișcani „ Buzilă P. ”

Inginer SPOM „ Vozian V. ”

Antreprenor „ Telprod-Com ” „ Negrută A. ”

confirmă faptul că lucrările de reparație a obiectului Reparația rețelelor
termice supraterane de la CT-2N - PL-90 din str. Albișoara, 15
au fost finalizate la data de „ 27 ” 09 ” 2021. Astfel Antreprenorul Telprod-Com

va prelua responsabilitatea de prezentare în termenii stabiliți:

1. procesul verbal de recepție a lucrărilor;
2. factura fiscală a obiectului menționat, către „Termoelectrica” S.A.


Șef SD Rișcani „ Buzilă P. ” „ 27 ” 09 ” 2021
(Nume Prenume) (Semnătura) (data) (luna)

Inginer SPOM „ Vozian V. ” „ 27 ” 09 ” 2021
(Nume Prenume) (Semnătura) (data) (luna)

Antreprenor Telprod-Com „ Negrută A. ” „ 27 ” 09 ” 2021
(Nume Prenume) (Semnătura) (data) (luna)

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N.AAM9176738
Серия, N



Анекс nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Finanțelor
Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

8. Foaia de parcurs:
Путевой лист

9. Transportator
Перевозчик

1. Furnizor: Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181
Продавец: c/d MD78MO2224ASV42810137100. c/b MOBVM222 BCМОВИАСБАНКА - ОТП Group 'S.A.

2. Cumparator: Termoelectrica S.A. mun.Chisinau, str.Tudor Vladimirescu,6 c/d MD91VI00000225101147MDL, c/b
Покупатель: VICBMD2X883 B.C.VICTORIABANK'S.A. fil.nr.11 Chisinau

3. Delegatie
Доверенность

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct incarcare: mun.Chisinau, str.Petricani 19/2
Пункт погрузки:

6. Punct descarcare: mun.Chisinau, str.Tudor Vladimirescu,6
Пункт разгрузки:

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Число мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Reparatia retelelor termice de la CT-2/10-14 pana la PTC-5051 din str.Calea Iesilor	serv	1	1173507.10	1173507.10	20	234701.42	1408208.52				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)											
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)											
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен											
M.Lazarev											
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись											
14. Predit bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)											
M.Lazarev											
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись											
15. Predit bunurile intermediarului (transportatorului): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)											
M.Lazarev											
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись											
16. Predit bunurile intermediarului (transportatorului): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)											
M.Lazarev											
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись											
17. Predit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принял материальные ценности (услуги) получатель											
M.Lazarev											
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись											

ACT DE CONSTATARE A FINALIZĂRII LUCRĂRILOR

Denumirea obiectului: Reparația rețelelor termice de la
CF-2/10-14 - PTC 5051 str. C. Teșiloș

Adresa obiectului: str. C. Teșiloș

Inițierea lucrărilor a obiectului au avut loc de pe data de: „ 25 ” X ” 2021.

Comisia în componența:

Șef SD Beiușeni „ Buruian V ”

Inginer SPOM „ Dișnic I ”

Antreprenor, Telprod-Com SRL „ Neacuță A. ”

confirmă faptul că lucrările de reparație a obiectului Reparația rețelelor
termice de la CF-2/10-14 - PTC 5051 din str. C. Teșiloș
au fost finalizate la data de „ 25 ” X ” 2021. Astfel Antreprenorul „ Telprod-Com SRL ”
va preia responsabilitatea de prezentare în termenii stabiliți:



1. procesul verbal de recepție a lucrărilor;
2. factura fiscală a obiectului menționat, către „Termoelectrica” S.A.

Șef <u>SD Beiușeni</u>	„ <u>Buruian V</u> ”	(Nume Prenume)	(Semnătura)	„ 25 ”	<u>X</u>	” 2021
Inginer SPOM	„ <u>Dișnic I</u> ”	(Nume Prenume)	(Semnătura)	„ 25 ”	<u>X</u>	” 2021
Antreprenor <u>Telprod-Com SRL</u>	„ <u>Neacuță A.</u> ”	(Nume Prenume)	(Semnătura)	„ 25 ”	<u>X</u>	” 2021

(Note: The document contains two official stamps. One is a blue rectangular stamp from S.A. Termoelectrica, Sectorul Rețele Termice, Secția Rețele Termice. The other is a circular stamp from the Municipality of Beiușeni, Romania, with the text 'MUNICIPIUL BEIUȘENI ROMANIA' and 'CONSILIUL LOCAL'.)

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, NAAM9176735
Серия, N



Анонс nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Tipul formei
Приложение № 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		10 Decembrie 2021 / 10 Decembrie 2021 Путевой лист										
1.Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASY42810137100, c/b MOBVM222										
2.Cumparator: Покупатель:		VCMOBASBANCA - OTR Group ' S.A. Termoelectrica S.A. mun.Chisinau, str.Tudor Vladimirescu,6 c/d MD91VI00000225101147MDL, c/b VICBMD2X883 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.11 Chisinau										
3.Delegatie Доверенность		4. Documente anexate Прилагаемые документы										
5.Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2 mun.Chisinau, str.Tudor Vladimirescu,6										
6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		mun.Chisinau, str.Tudor Vladimirescu,6										
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Reparatie retelelor termice de la PL-174 MC pana la CT-1a/CT-2/ din str.Tiraspol		serv	1	6223293.69	6223293.69	20	1244658.74	7467952.43	-	-	-	
Reparatie retelelor termice de la PL-174 MC pana la CT-1a din str.Tiraspol Utilaj		serv	1	79963.51	79963.51	20	15992.70	95956.21	-	-	-	
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)						X		7563908.64	X	X	-	
12. Total (pe factura/fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						X		7563908.64	X	X	-	
13. Permis eliberarea Отпуск разрешений:		M.Lazarev		15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
14. Predat bunurile (serviciile) Сданы материальные ценности (услуги)		L.S. M.P.		16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului): Сданы материальные ценности посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				

ACT DE CONSTATARE A FINALIZĂRII LUCRĂRILOR

Denumirea obiectului: "Reconstrucția rețelelor termice de la Pilon PL-174 (mina de coborîre) pînă la Camera termică CT-1a (CT-2) din str. Tiraspol".

Adresa obiectului: str. Tiraspol.

Inițierea lucrărilor a obiectului au avut loc de pe data de: „29” Iunie” 2021.

Comisia în componența:

Șef Secție RT Centru	Rusu Andrei
Șef Sector RT Centru nr.1	Chirtoca Andrei
Inginer SPOM	Borodco Nicolai
Antreprenor S.R.L „Telprod-Com”	Odnocico Sergiu

confirmă faptul că lucrările de reconstrucție a obiectului "Reconstrucția rețelelor termice de la Pilon PL-174 (mina de coborîre) pînă la Camera termică CT-1a (CT-2) din str. Tiraspol" au fost finalizate la data de „28”Septembrie” 2021. Astfel Antreprenorul S.R.L. „Telprod-Com” preia responsabilitatea de prezentare în termenii stabiliți procesul verbal de recepție a lucrărilor cît și documentația de execuție către „Termoelectrica” S.A.

Notă: pînă la data de 15.10.2021 nu au fost înlăturate următoarele observații:

1. Nu au fost curățite căminele de vizitare nr. 0, 1b, 1, 1a, 2 de gunoi, nămol și pietriș;
2. Necesari de instalat un capac din fontă la gura de acces în curtea Inspectoratului General de Poliție din str. Tiraspol, 11/1;
3. Nu a fost evacuat surplusul de pămînt și amenajat teritoriul în curtea Inspectoratului General de Poliție din str. Tiraspol, 11/1.

Șef Secție RT Centru	„ <u>Rusu A.</u> ”	„ <u>[Semnătura]</u> ”	„ <u>Octombrie</u> ”	„ <u>27</u> ”	2021
	(Nume Prenume)	(Semnătura)	(lună)	(data)	
Șef Sector RT Centru	„ <u>Chirtoca A.</u> ”	„ <u>[Semnătura]</u> ”	„ <u>septembrie</u> ”	„ <u>29</u> ”	2021
	(Nume Prenume)	(Semnătura)	(lună)	(data)	
Inginer SPOM	„ <u>Borodco Nicolai</u> ”	„ <u>[Semnătura]</u> ”	„ <u>septembrie</u> ”	„ <u>29</u> ”	2021
	(Nume Prenume)	(Semnătura)	(lună)	(data)	
S.R.L „Telprod-Com”	„ <u>Odnocico S.</u> ”	„ <u>[Semnătura]</u> ”	„ <u>septembrie</u> ”	„ <u>29</u> ”	2021
	(Nume Prenume)	(Semnătura)	(lună)	(data)	

Observațiile au fost lichidate la data de: „26” octombrie” 2021

Șef Sector RT Centru	„ <u>[Semnătura]</u> ”	Chirtoca Andrei
Inginer SPOM	„ <u>[Semnătura]</u> ”	Borodco Nicolai