

FORMULARULF 3.1  
OFERTĂ

Către **IMSP Spitalul Raional Rezina**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnațul,

**Toaca Simion**

reprezentantul al ofertantului

**"SV Regal Construct" SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim că în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

**Lucrări de termoizolare exterioară la secția consultativă a SR Rezina**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **674 368, 840 (șase sute șaptezeci și patru mii trei sute șaizeci și opt lei, 840 bani)** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **20%** și este de **134 873, 568 (una sută treizeci și patru mii opt sute șaptezeci și trei lei, 568 bani)**

Suma totală a ofertei cu TVA este – **809 241, 408 (opt sute nouă mii două sute patruzeci și unu lei,**

**408 bani)** Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît

mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul

de executare anexate, **3 luni de la semnarea și înregistrarea contractului**

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile,

respectiv pînă la data de **19.05.2023**

(durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 10 / aprilie / 2023

**Toaca Simion**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

**"SV Regal Construct" SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor --- (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garanției Bancare conform formularului F3,2 în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat)
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 15 (cincisprezece) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 (șapte) zile calendaristice

Ofertant,

"SV Regal Construct" director Toaca Simion – semnat electronic

(semnătura autorizată)

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Spitalul Raional Rezina**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds - b3wdp1-MD-1680680679877** din **05.04.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de termoizolare exterioară la secția consultativă a SR Rezina** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **”SV Regal Construct ” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

**Data completării: 10.04.2023**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**”SV Regal Construct ” SRL**

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **IMSP Spitalul Raional Rezina**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** **Lucrări de termoizolare**  
**exterioară la secția consultativă a SR Rezina** (se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **19.05.2023**  
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea  
perioadei de valabilitate.

**Data completării: 10.04.2023**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**”SV Regal Construct ” SRL**

(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de termoizolare exterioară la secția consultativă a SR Rezina**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023												
		3 luni de la semnarea și înregistrarea contractului (zile)												
		10	20	30	40	50	60	70	80	90				
1.	Organizarea șantierului	■	■											
2.	1. Lucrări de termoizolare exterioară la secția consultativă a SR Rezina		■	■	■	■	■	■	■	■	■			
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Toaca Simion** reprezentant împuternicit al "**SV Regal Construct**" SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Toaca Simion** reprezentant împuternicit al "**SV Regal Construct**" SRL (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant, la procedura **Lucrări de termoizolare exterioară la secția consultativă a SR Rezina** *se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **Lucrări de termoizolare exterioară la secția consultativă a SR Rezina** (*denumirea lucrării*), codul CPV **Cod CPV 45321000-3** data de **05.04.2023** (zi/luna/an), organizată de **IMSP Spitalul Raional Rezina** (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 10.04.2023

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 19.04.2023

Numărul procedurii: ocds - b3wdp1-MD-1680680679877

Către **IMSP Spitalul Raional Rezina**

Subsemnatul, Toaca Simion reprezentant împuternicit al "SV Regal Construct" SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 10.04.2023

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.			
2.			
3.			
4.			

10.04.2023

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

- 1.1. Denumirea și obiectul contractului **"Întegrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale" din s.Lipoveni,r-l Cimișlia.**
2. Numărul și data contractului **IFB-W-10972-PHRD-din 11.05.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Lipoveni, r-l Cimișlia**
4. Adresa beneficiarului **s. Lipoveni r-l Cimișlia**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului)  | <b>2 181 389, 00</b>                                      | <b>124 155</b>                           |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>2 170 384, 19</b>                                      | <b>123 528</b>                           |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată : **7 luni 22.05.2017-31.12.2017**
- efectiv realizată **6 luni 22.05.2017-15.11.2017**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 15.11.2017**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul "Întegrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale" din s. Lipoveni, r-l Cimișlia.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **02.02.2023**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

- 2.1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări civile la grădinița de copii " s. Gradiște, r-l Cimișlia.**
2. Numărul și data contractului **IFB-W-11818-RO4 - din 25.08.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Gradiște, r-l Cimișlia**
4. Adresa beneficiarului **Primăria s. Gradiște, r-l Cimișlia.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b>652 513, 50</b>  | <b>36 658</b>                            |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>798 463, 51</b>  | <b>44 858</b>                            |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) contractată : **5 luni**  
efectiv realizată **4 luni 25.08.2020 - 17.12.2020**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 17.12.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul "Lucrări civile la grădinița de copii " s. Gradiște, r-l Cimișlia.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **02.02.2023**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

- 3.1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări civile la grădinița de copii " s. Corten, r-l Taraclia.**
2. Numărul și data contractului **IFB-W-12042-RO4 - din 26.08.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Corten, r-l Taraclia**
4. Adresa beneficiarului **Primăria s. Corten, r-l Taraclia.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b>361 625. 49</b>  | <b>20 316</b>                            |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>540 287. 97</b>  | <b>30 353</b>                            |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată : **5 luni**  
efectiv realizată **5 luni 26.08.2020 - 28.01.2021**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 28.01.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul "Lucrări civile la grădinița de copii " s. Corten, r-l Taraclia.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **02.02.2023**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

- 4.1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația capitală a acoperișului Centrului de Meșteșuguri tradiționale din s. Răuțel, r-l Fălești.**
2. Numărul și data contractului **nr. 50 din 12.07.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Răuțel, r-l Fălești**
4. Adresa beneficiarului **Primăria s. Răuțel, r-l Fălești**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului)  | <b>354 592, 80</b>  | <b>19 921</b>                            |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>449 735, 304</b>                                       | <b>25266</b>                             |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată : **1 luni**  
efectiv realizată **1,5 luni 12.07.2021 - 24.08.2021**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Condițiile climaterice necorespunzătoare**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 24.08.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul Reparația capitală a acoperișului Centrului de Meșteșuguri tradiționale din s. Răuțel, r-l Fălești.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **02.02.2023**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

- 5.1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări civile la grădinița de copii " s. Săseni, r-l Călărași.**
2. Numărul și data contractului **IFB-W-12518-RO4 - din 01.07.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Săseni, r-l Călărași**
4. Adresa beneficiarului **Primăria s. Săseni, r-l Călărași.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- n) antreprenor asociat
- o) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b>474 149,31</b>   | <b>26 638</b>                            |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>674 931,99</b>   | <b>37 918</b>                            |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- e) contractată : **4 luni**
- efectiv realizată **4 luni 01.07.2021 - 20.10.2021**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 20.10.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul "Lucrări civile la grădinița de copii " s. Săseni, r-l Călărași.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **02.02.2023**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

- 6.1. Denumirea și obiectul contractului **Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare la Gimnaziul din s. Tomai r-l Ceadâr-Lunga**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr.26 din 15.04.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul Tomai din s. Tomai r-l Cedâr-Lunga**
4. Adresa beneficiarului **IP Gimnaziul Tomai din s. Tomai r-l Cedâr-Lunga, str. Scolinaia 103/a.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- q) antreprenor asociat
- r) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b>532 820,85</b>   | <b>28 043</b>                            |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>532 820,85</b>   | <b>28 043</b>                            |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- f) contractată : **70 zile**  
efectiv realizată **57 zile 25.04.2022 - 20.06.2022**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 22.06.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare la Gimnaziul din s. Tomai r-l Ceadâr-Lunga.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **02.02.2023**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

- 7.1. Denumirea și obiectul contractului **Extinderea terenului si construcția gardului la grădinița de copii din s. Sîrma, r-l Leova**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr.22 din 03.11.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Sîrma, r-l Leova**
4. Adresa beneficiarului **Primăria s. Sîrma, r-l Leova**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- t) antreprenor asociat
- u) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b>1 077 955, 586</b>                                     | <b>56 735</b>                            |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>933 522, 042</b>                                       | <b>49 133</b>                            |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată : **60 zile**  
efectiv realizată **51 zile 03.11.2022 - 23.12.2022**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 23.12.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul Extinderea terenului si construcția gardului la grădinița de copii din s. Sîrma, r-l Leova.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **02.02.2023**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

8.1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație, de termoizolare a fațadei IET nr. 110 str. Ștefanuța nr. 8 mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr.07-22L din 27.07.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **DETS sect. Buiucani**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 19**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

w) antreprenor asociat

x) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului )	<b>548 096</b>	<b>28 847</b>
--	----------------	---------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<b>686 990</b>	<b>36 157</b>
--	----------------	---------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

h) contractată : **30 zile**

efectiv realizată **28 zile 27.06.2022 - 25.07.2022**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 25.07.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul Lucrări de reparație, de termoizolare a fațadei IET nr. 110 str. Ștefanuța nr. 8 mun. Chișinău.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **02.02.2023**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**



**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*)</b>	<b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor</b>
<b>1</b>	”Lucrări civile la grădinița de copii” s.Cupcui, r-l Leova	Primăria s. Cupcui, r-l Leova	Antreprenor	391669,10	3 luni	Nr.1 din 17.12.2020
<b>2</b>	”Lucrări civile la grădinița de copii” s.Băiuș, r-l Leova	Primăria s. Băiuș, r-l Leova	Antreprenor	351033,60	4 luni	Nr.1 din 17.12.2020
<b>3</b>	”Lucrări civile la grădinița de copii” s.Gradiște, r-l Cimișlia	Primăria s. Gradiște, r-l Cimișlia	Antreprenor	798463,51	4 luni	Nr.1 din 17.12.2020
<b>4</b>	”Lucrări civile la grădinița de copii” s.Corten, r-l Taraclia	Primăria s. Corten, r-l Taraclia	Antreprenor	540287,97	5 luni	Nr.1 din 28.01.2021
<b>5</b>	”Lucrări civile la grădinița de copii” s.Cobusca Nouă, r-l Anenii Noi	Primăria s. Cobusca Nouă, r-l Anenii Noi	Antreprenor	339456,05	3 luni	Nr.1 din 30.11.2020
<b>6</b>	”Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Săseni, r-l Călărași	Primăria s. Săseni, r-l Călărași	Antreprenor	674 931,99	4 luni	Nr.1 din 20.10.2021
<b>7</b>	Reparația capitală a acoperișului Centrului de Meșteșuguri	Primăria s Răuțel, r-l Fălești	Antreprenor	449 735,304	1,5 luni	Nr.1 din 24.08.2021

	tradiționale din s. Răuțel, r-l Fălețti					
8	Inlocuirea ferestrelor si usilor la Gimnaziul din s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga	IP Gimnaziul din s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga	Antreprenor	532 820,85	2 luni	Nr.1 din 22.06.2022
9	Extinderea terenului si constructia gardului la grădinița de copii Andries din s. Sîrma, r-l Leova	Primăria s. Sîrma, r-l Leova	Antreprenor	933 522, 04	2 luni	Nr.1 din 23.12.2022
10	Termoizolare a 1/2 fațadei grădiniței nr.53 din șos. Hîncești, mun. Chișinău	DETS sect. Centru	Antreprenor	300 286, 81	1 luna	Nr. 1 din 18.08.2022
11	Lucrări de reparație, de termoizolare a fațadei IET nr.110 str. Ștefanuca 8 mun. Chișinău	DETS sect. Buiucani	Antreprenor	686 990	2 luni	Nr. 1 din 31.07.2022
12	Termoizolare a fațadei (sala sportiva) la Gimnaziul din s. Cairaclia, r-l Taraclia	Primăria s. Cairaclia, r-l Taraclia	Antreprenor	304 349,76	2 luni	Nr. 1 din 15.11.2022

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

02.02.2023

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei ”SV Regal Construct” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	U.M.  Buc/Set	Asigurate din datorie	Asigurate de  la terți sau din alte surse
1.	Autocamion IFA 50 cu remorca	1	Proprietate privata	
2.	Autocamion IVECO	1	Proprietate privata	
3.	Automacara CS3571	1		Arenda,contr.015-E
4.	KAMAZ	1		din 18.03.2016,
5.	Manipulator	1		SRL Vastavit
6.	Tral	1		Arenda,contr.015-E
7.	Hanomag incarcator	1		din 18.03.2016,
8.	Buldozer 18 tone	1		SRL Vastavit
9.	Excavator Libher	1		Arenda,contr.015-E
10.	Buldoexcavator	1		din 18.03.2016,
11.	Buldoexcavator ciocan	1		SRL Vastavit
12.	Miniexcavator + ciocan	1		Arenda,contr.015-E
13.	Bobcat	1		din 18.03.2016,
				SRL Vastavit
14.	Aparat electric de tăiat	5	Proprietate privata	
15.	Aparat de sudat	3	Proprietate privata	
16.	Perforator	4	Proprietate privata	
17.	Mașină de șlefuit	5	Proprietate privata	
18.	Aparat de vopsit	3	Proprietate privata	
19.	Mașină de găurit	5	Proprietate privata	
20.	Șchele de agățat	2	Proprietate privata	
21.	Compresor	3	Proprietate privata	
22.	Foarfece de tăiat	3	Proprietate privata	
23.	Troliu de ridicat	2	Proprietate privata	
24.	Betonieră	5	Proprietate privata	
25.	Divers instrument manuale	23	Proprietate privata	
26.	Fierăstrău mecanic electric	2	Proprietate privata	
27.	Fierăstrău mecanic pe benzina	2	Proprietate privata	

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	5
1	Toaca Simion: Diriginte de șantier	Superioare	38	12	Seria 2020-DȘ Nr. 0978 Din 31.07.2020
2	Toaca Sergiu: Diriginte de șantier pe lucrări Speciale(la perfectare)	Superioare	22	12	Seria 2015-DLS Nr. 1074 Din 19.03.2015
3	Oprîșco Andrei: Manager în construcții/Divizier	Superioare	14	10	-
4	Placinta Gheorghe: Izolator hidrofug/ tencuitor/tinichigiu	Medii	20	15	-
5	Cazacu Dumitru: Izolator hidrofug/ dulgher/ tencuitor	Medii	20	15	-
6	Postolache Nicolae: Izolator hidrofug/ Zidar/ Tencuitor	Medii	18	13	-
7	Stamov Dmitrii: Betonist/Tîmplr/Lacatuș CM	Medii	15	10	-
8	Gaidarji Grigorii: Mozaicar/Zugrav vopsitor/Finisor MP	Medii	15	10	-
9	Cara Vitalii: Muncitor deservire	Medii	10	8	-
10	Manol Gheorghii: Muncitor	Medii	10	7	-

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **"SV Regal Construct" SRL**