

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Instalții de colectoare solare pentru apă menajeră în 28 de institutii social , Republica Moldova (îndeplinite 11)
2. Numărul și data contractului Nr. ITB17/01439 din 01.06.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului UNDP Moldova
4. Adresa beneficiarului str. 31 August 1989, 131, Chișinău
5. Țara Republica Moldova,
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
• antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 6 831 416,59 lei 375 352,56 \$
- b) îndeplinită
(la data finalizării contractului) 3 086 566,21 lei 169 591,55 \$
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 6 luni
b) efectiv realizată 6 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se anexează
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu există
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Conectarea la surse energetice pentru apă caldă
- Data completării: 29 noiembrie 2018
- Semnat: _____
- Nume: Mereacre Dan
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: SC "Montex-Gaz" SRL



This project is funded
by the European Union



Empowered lives.
Resilient nations.

CONTRACT

No. MDA10-0000025159

Date: 01/06/2017

Ref.: **ITB17/01439 – Supply and installation of solar collectors for domestic hot water in 28 social institutions**

Dear Sir/Madam,

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **Supply and installation of solar collectors for domestic hot water in 28 social institutions (ITB17/01439)** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".

1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

- a) this Contract;
- b) Annex I - The General Conditions of Contract for Civil Works
- c) Annex II – UNDP's Invitation to Bid dated 28/02/2017 including the Schedule of Requirements and Technical Specifications, and the Technical Design Documentation for each site not attached hereto but known to and in the possession of both parties;
- d) Annex III - the Contractor's Tender including the Price Schedules submitted by the Contractor as part of its Bid dated 29/03/2017, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.

1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

Darnic Gaz SA
1a Stefan cel Mare street
Straseni MD-3702, Republic of Moldova
In consortium with: **Montex-Gaz SRL** and **AM Sisteme SRL**



2. Obligations of the Contractor

2.1 The Contractor shall commence work within **5 (five)** days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **29/09/2017 (120 days from contract signature)**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

2.2 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **09/06/2017**.

2.3 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Price Schedule and amounts to **375,352.56 USD (three hundred seventy-five thousand three hundred and fifty two US Dollars, 56 cents)**.

3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.

3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.

3.4 The Contractor shall submit invoices for the work performed and materials utilized every month or more frequently if necessary and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

3.5 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.

3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.



3.7 Where two currencies are involved, the rate of exchange shall be the official rate applied by the UNDP on the day the UNDP instructs its Bankers to effect the payment(s).

3.8 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

4. Special Conditions of Contract

4.1 The following Special Conditions of Contract (SCC) shall complement, supplement, or amend as the case may be, and as indicated for each item / modification below, the General Conditions of Contract for Civil Works (GCC) attached hereto as Annex I. Whenever there is a conflict between the SCCs and the GCCs, the provisions herein shall prevail over those in the GCC.

The following shall be added to section 8 of the GCC:

8.4. "As-Built" Drawings

The Contractor shall prepare, and keep up-to-date, a complete set of "as-built" records of the execution of the Works, showing the exact as-built locations, sizes and details of the work as executed. These records shall be kept on the Site. Two copies shall be supplied to the Engineer prior to the commencement of the Tests on Completion. In addition, the Contractor shall supply to the Engineer as-built drawings of the Works, showing all Works as executed, and submit them to the Engineer for review. The Contractor shall obtain the consent of the Engineer as to their size, the referencing system, and other relevant details.

Prior to the issue of any Certificate of Substantial Completion, the Contractor shall supply to the Engineer the specified numbers and types of copies of the relevant as-built drawings, in accordance with the Employer's Requirements. The Works shall not be considered to be completed for the purposes of taking-over under Clause 46.1 until the Engineer has received these documents.

The following shall be added to section 9 of the GCC:

"Work Book shall be kept for each Site in compliance with local Moldovan legislation".

The following shall be added to section 64 of the GCC:

"The daily communication between Engineer and Contractor may be carried out in English, Romanian or Russian language, whatever is the most convenient for the parties involved."

4.2 The Performance Guarantee referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **10%** (ten percent) of the total estimated price of contract.

4.4 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

4.5 The liability insurance referred to in Clause 23 of the General Conditions shall be taken out by the Contractor for an amount of **10% of total contract price**.

4.6 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **0.5%** of the price of the Contract per day of delay, up to a maximum 30 days of delay after which UNDP may terminate the contract.



55.

5. Submission of invoices

5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.

5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

NAME OF THE BANK – BC "Moldindconbank" SA fil. Straseni
BANK CODE – MOLDMD2X324
ACCOUNT NUMBER – MD34ML000000002251524237
ADDRESS OF THE BANK – 1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3701, Moldova

7. Modifications

7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. Notifications

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:
Victor Cotruta
Project Manager, Moldova Energy and Biomass Project
United Nations Development Programme
131, 31 August 1989 str., MD2012, Chisinau, Moldova
Fax: +37322 22 00 41
Email: victor.cotruta@undp.org

For the Contractor:
Mereacre Andrei
Darnic-Gaz SA
ID No: 1003601006407
1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3702, Moldova
Tel/fax: +373 237 25727
Email: andreimereacre@gmail.com

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie Vieru
29, Sfatul Tarii Street, MD-2012 Chisinau, Republic of Moldova
tel: +373 79 998802, e-mail vitalie.vieru@undp.org



L.S.

UNDP may appoint another person as Engineer as will be notified in writing to the Contractor.

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.




Yours sincerely,

Stefan Liller
Deputy Resident Representative
United Nations Development Programme

For **Darnic-Gaz SA**

Agreed and Accepted:

Signature _____ 

Name **Filaret Mereacre**
Title General Director

Date 01.06.2017



15

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 10-IS din 04 octombrie 2017

privind lucrarea „Furnizarea și instalarea de colectoare solare pentru apă caldă menajeră în 28 de instituții sociale executată la obiectul Grădinița de copii „Prichindel” din s. Javgur în cadrul contractului nr. IB17/01439 din 01 iunie 2017 încheiat între PNUD MOLDOVA și DARNIC GAZ SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL pentru lucrările de construcție-montare a Instalației de colectoare solare p/u prepararea ACM la Grădinița de copii „Prichindel” din s. Javgur

1. Lucrările au fost executate în baza Deciziei nr. 212, eliberată de Primarul comunei Javgur la 10 iunie 2016, cu valabilitate pînă la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 9-30 – 10-30, fiind formată din:

Președinte al Comisiei – Primarul comunei Javgur Gheorghe Vacarciuc

<i>Membri ai Comisiei</i>	-- Director Grădiniță	<i>Nelea Vacarciuc</i>
	-- Director Gimnaziu	<i>Elena Goreanu</i>
	-- Contabil Primărie	<i>Tatiana Bot</i>
	-- Operator CT	<i>Constantin Bîrliga</i>
	-- Inginer PEBM	<i>Vitalie Vieru</i>

3. Au mai participat la recepție:

Dan Mereacre – Antreprenor, Director Montex Gaz SRL
Vitalie Filimon – Proiectant, Director Constanta Rim SRL

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa la terminarea lucrărilor de construcție - montare Instalația de colectoare solare p/u prepararea ACM la Grădinița de copii „Prichindel” din s. Javgur

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea la locul amplasării a corespunderii lucrărilor de construcție – montare desenelor de execuție, verificarea funcționării instalației

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:







Recepția finală a instalației va fi efectuată în perioada aprilie – mai 2018



7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral 292 820 3081, adresa poștală com Javgur, r-1 Cimișlia
destinația educație, compus din următoarele construcții _____, suprafața la
sol _____ suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului
despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un
total de 5 file, a fost încheiat astăzi 04 octombrie 2017 la 10-30 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte al Comisiei – Primarul comunei Javgur		Gheorghe Vacarciuc
Membri ai Comisiei -- Director Grădiniță		Nelea Vacarciuc
-- Director Gimnaziu		Elena Goreanu
-- Contabil Primărie		Tatiana Bot
-- Operator CT		Constantin Birliga
-- Inginer PEBM		Vitalie Vieru

10. Lucrarea Instalatie de colectoare solare p/u prepararea ACM la Grădinița
de copii "Prichindel" din s. Javgur
este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:



2017

(semnătura)

(semnătura)

"04" 10 2017

L.Ș.



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr. 15-92 din 25 octombrie 2018

privind lucrarea Furnizarea și instalarea de colectoare solare pentru apă caldă menajeră în
28 de instituții sociale executată la obiectul Grădinița de copii din S. Sora Nouă în cadrul
contractului nr. HB17/01439 din 01 iunie 2017 încheiat între PNUD MOLDOVA și DARNIC GAZ
SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL pentru lucrările de
construcție-montare și instalarea de colectoare solare p.p. ACM

1. Lucrările au fost executate în baza Deciziei nr. 20, eliberată de
CS S la , cu valabilitate până la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 5-00 - 10-00, fiind
formată din:

Președinte Primar S. Sora Nouă T. I. G. G. G. G.
Președinte Grădinița Maria T. G. G. G. G.
Coordonator Primar Valentin C. G. G. G.
Expert CT Maxim G. G. G. G.
19. Primar P. B. M. V. G. G. G. G.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:
Șeful Mărcăreș Andrei G. G. G. G.
Viktor Filipovșkiș Proiectant Consilier Prim

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor
instalarea de colectoare solare p.p. ACM la Grădinița

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea la locul amplasării a lucrărilor
efectuate și corespundența lor desenelor
de execuție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepție finală va fi organizată în
aprilie - mai 2018

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5131104028, adresa poștală
S. Sora Nouă, destinația educativ timpuriu, compus din următoarele
construcții , suprafața la sol , suprafața totală, .



numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 05 octombrie la 10:00 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: T. Garpuz

Membri: M. Teodorescu

V. Cornarachi

M. Diaconu

V. Vieru

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea instelato de colectare solara p/c ACM este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL: Montex Gaz

INVESTITORUL: Primaria com. Sireta, Ialova



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 17-98 din 25 Septembrie 2017

privind lucrarea Furnizarea și instalarea de colectoare solare pentru apă caldă menajeră în
28 de instituții sociale executată la obiectul Grădinița din s. Andrușeni de Sus în cadrul
contractului nr. ItB17/01439 din 01 iunie 2017 încheiat între PNUD MOLDOVA și DARNIC GAZ
SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL pentru lucrările de
construcție-montare a instalației de colectare solară p/c ACM

1. Lucrările au fost executate în baza Deciziei nr. _____, eliberată de
_____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13-00-14-00, fiind
formată din:

<u>Președinte</u>	<u>Primar s. Andrușeni de Sus Sorin Ciobanu</u>
<u>Director Grădinițe</u>	<u>Eugenia Cotreanu</u>
<u>Contabil Primărie</u>	<u>Felicita Tudose</u>
<u>Operator CT</u>	<u>Vitalie Ciobanu</u>
<u>Șef atelier PEBV</u>	<u>Vitalie Vieru</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:
Don Kereaciu Andrușeni, Montex Gaz
Vitalie Filimon Președinte, Comandă Prim
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepție se termină lucrările instalației
de colectare solară p/c ACM

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea la locul amplasării a lucrărilor
efectuate și corespondența lor desenelor
de execuție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția finală se va efectua în perioada
aprilie - mai 2018

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____,
destinația _____, compus din următoarele
construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____.



numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 05 octombrie la 14.09 în _____ 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ciobanu Sorin Ciobanu

Membri: OBNA Eugenia Codreanu

Imjant Ludmila Tudose

Videlic Ciobanu

Vieru Videlic Vieru

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea instelație de colectare solare p/lu ACM
este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL: Montex Gaz

INVESTITORUL: Primăria Sărbăreștii de Sus



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 16-13 din 25 octombrie 2017

privind lucrarea Furnizarea și instalarea de colectoare solare pentru apă caldă menajeră în
28 de instituții sociale executată la obiectul Căminul din s. Tipence în cadrul
contractului nr. ItB17/01439 din 01 iunie 2017 încheiat între PNUD MOLDOVA și DARNIC GAZ
SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL pentru lucrările de
construcție-montare și instalații de colectare solară ptu ACM

1. Lucrările au fost executate în baza Deciziei nr. _____, eliberată de
la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11-00 - 12-00, fiind
formată din:

Președinte - Primarul com. Tipence - Petru Gondașcu
- Director Grădinița - Dumitru Trufin
- Contabil Primărie - Doina Bolocan
- Operator C.T. - Valeriu Doina
- Inginer P.E.B.M. - Valeriu Vîlcu
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dan Mădăre Andra Păunoi, Madex Gas
Vitalie Filimon Proiectant, Constanta Păun
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa la terminarea lucrărilor instalațiile
de colectare solară ptu ACM

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea la locul amplasării a efectuării
lucrărilor corespunzător deciziilor de proiect

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepție finală să fi organizată în
aprilie - mai 2018

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul _____ cadastral _____, adresa poștală
_____, destinația _____, compus din următoarele
construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____.



numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 05 octombrie 2017 la 11.00 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: [Signature] P. Gândreba

Membri: [Signature] L. Trufin

[Signature] S. Bolocan

[Signature] Doina V. Doina

[Signature] Dima V. Dima

(numele, prenumele, semnătura)

L.S. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea instalația de colectare apă caldă este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL: Montex Gaz

INVESTITORUL: Primăria Sîncea

"05" X 2017

"05" X 2017



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărate

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 18/13 din 23 octombrie 2017

privind lucrarea Furnizarea și instalarea de colectoare solare pentru apă caldă menajeră în
28 de instituții sociale executată la obiectul Gradinile de copii din satul Șipod în cadrul
contractului nr. HB17/01439 din 01 iunie 2017 încheiat între PNUD MOLDOVA și DARNIC GAZ
SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM. SISTEME SRL pentru lucrările de
construcție-montare instalarea de colectoare solare p/v H.M.

1. Lucrările au fost executate în baza Deciziei nr. _____, eliberată de
_____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.00 - 16.00, fiind
formată din:

Președinte Primar & Legea Dumitru Tarnovschi
Președinte Gradinile Șipod Maria Păvan
Coordonator Primar Șipod Tarnovschi
Operator CT Mihail Păvan
Inspector P&M Vitelic Victor
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:
Șef de proiect Andriș Mircea Montex Gaz
Vitelic Victor Președinte Construcții Prim
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
A recepșione la finalizarea lucrărilor instalate
de colectare solară p/v H.M.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Examinarea la locul amplasării a lucrărilor
de construcție-montare executate și corespundenței
lor desenelor de execuție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Recepșia finală va fi organizată în perioada
aprilie-mai 2018

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul • cadastral _____, adresa poștală _____,
destinația _____, compus din următoarele
construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____.



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 45 din 21 septembrie 2017

privind lucrarea Furnizarea și instalarea de colectoare solare pentru apă caldă menajeră în
28 de instituții sociale executată la obiectul Grădinițe din s. Crocmez în cadrul
contractului nr. IIB17/01439 din 01 iunie 2017 încheiat între PNUD MOLDOVA și DARNIC GAZ
SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL pentru lucrările de
construcție-montare a instalației de colectoare solare plu ACM

1. Lucrările au fost executate în baza Deciziei nr. _____, eliberată de
_____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13-00 - 19-00, fiind
formată din:

Președinte Yon Verșco - Primer s. Crocmez
Membri - Svetlana Baluta - Director Grădinițe
- Svetlana Borșel - Expertiză Primărie
- Lirija Dumbrăvescu - Operator C.T.
- Vitalie Vieru - Idetax PEBA
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:
Din Crocmez Montex Gaz Antreprenor
Vitalie Filimon Constante Prim Președinte
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
A recepționa la terminarea lucrărilor instalatie
de colectoare solare plu ACM la Grădinițe din s. Crocmez

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Examinarea la locul amplasării a lucrărilor
de construcție-montare și compararea lor
desenelor de execuție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Recepția finală va fi efectuată în perioada
aprilie-mai 2018

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____
destinația _____, compus din următoarele
construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____



numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 21 septembrie 2017 la 15.00 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: [Signature] Y. Verșeo

Membri: [Signature] S. Beluta

[Signature] S. Borghel

[Signature] L. Dumidasecu

[Signature] V. Vicu

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Instalarea de colectare salare pl. ACV este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: Monex Gaz

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Primăria Clocmeaz



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 875 din 22.08.17

privind lucrarea Furnizarea și instalarea de colectoare solare pentru apă caldă menajeră în 28 de instituții sociale executată la obiectul Grădinița din s. Râșcăiești în cadrul contractului nr. IB17/01439 din 01 iunie 2017 încheiat între PNUD MOLDOVA și DARNIC GAZ SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL pentru lucrările de construcție-montare a instalației de colectoare solare p/cu ACM

1. Lucrările au fost executate în baza Deciziei nr. 4/2, eliberată de Primăria Râșcăiești la 08.08.2016, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10-00-12-00, fiind formată din:

Președinte Zinaida Morin - Primar s. Râșcăiești
Membri Ludmila Zepureț - Director Grădinița
Vasile Zepureț - marșal serviciu clădire
Elena Teievorța - Conducător Primărie
Vitalie Vicru - inginer PEBM

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Don Mervacre - Director Montex Gaz SRL
Vitalie Filimon - Director Constanta Prim SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa la terminarea lucrărilor instalația de colectoare solare p/cu ACM la Grădinița din s. Râșcăiești

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea la locul amplasării lucrărilor de construcție-montare și corespunderea desenelor de execuție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

A utiliza instalația de colectoare solare p/cu prepararea apei calde menajere

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____.



numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 3 exemplare.



Comisia de recepție:
Președinte: Elena Marin
Membri: Andrii Zaporozh
Vasile Zaporozh
Elena Taicvorba
Vitalie Vieru

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea instelația de colectare gaze p/u ALM este.

TRANSMISĂ: PRIMITĂ:
EXECUTANTUL: Montex Gaz INVESTITORUL: Primăria Răcăieți



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr. 13-73 din 27 octombrie 2017

privind lucrarea Furnizarea și instalarea de colectoare solare pentru apă caldă menajeră în
28 de instituții sociale executată la obiectul Grădinița de copii din Noua Nouăscăuți în cadrul
contractului nr. ITB17/01439 din 01 iunie 2017 încheiat între PNUD MOLDOVA și DARNIC GAZ
SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL pentru lucrările de
construcție-montare a instalației de colectoare solare pe ACV

1. Lucrările au fost executate în baza Deciziei nr. _____, eliberată de
la _____, cu valabilitate până la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.20 - 15.30, fiind
formată din:

Președinte - Primoz Novoselova - Yevhenia Ecopolina
Director Grădiniță - Sergiu Ștefan
Contabil Primarie - Buclejenscaia Tatiana
Operator CT - Gheorghiu Mihail
Inginer PEBM - Vitalie Vieru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Don Mervaciu Antreprenor Montex Gaz
Vitalie Filimon Președinte Consiliu Prim

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Acceptarea la terminarea lucrărilor instalației de
colectoare solare pentru ACV la Grădiniță

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea la locul amplasării a faptului
executării lucrărilor și corespundenței lor
desenelor de execuție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepție finală va fi organizată în perioada
aprilie - mai 2018

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală
_____, destinația _____, compus din următoarele
construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____



numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 24 noiembrie 2017 la 15:30 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Lebedev E. Lebedev

Membri: Lebedev S. Lebedev

Belejanscaie T. Belejanscaie

Gr. Mihov

V. Vieru

(numele, prenumele, semnătura)

L.S. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)


10. Lucrarea instalația de colectare solare pe ACM este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL: Montex Gaz

INVESTITORUL: Primăria Novoselovec



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 14/13 din 02 septembrie 2017

privind lucrarea Furnizarea și instalarea de colectoare solare pentru apă caldă menajeră în
28 de instituții sociale executată la obiectul Bredinife din s. Cerbaleu în cadrul
contractului nr. ITB17/01439 din 01 iunie 2017 încheiat între PNUD MOLDOVA și DARNIC GAZ
SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL pentru lucrările de
construcție-montare și instalarea și colectoare solare p/a ACM

1. Lucrările au fost executate în baza Deciziei nr. _____, eliberată de
la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.00 - 17.00, fiind
formată din:

Președinte primar s. Cerbaleu Constantin Gaidarji
Președinte Bredinife Maria Gaidarji
Contract Primarie - Maria Gaidarji
Operator CT - Yurie Gaidarji
Inginer PEBM - Vitalie Vieru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:
Dan Merceze - Distribuitor Montex Gaz
Vitalie Filimon - Protecțant, Consădău Prim

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepțione la terminarea lucrărilor
de construcție-montare și sistemului de colectoare solare

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea la locul amplasării a corespundenței
lucrărilor de construcție-montare doctelor
de execuție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepție la terminarea lucrărilor. Recepția
finală va fi efectuată în aprilie-mai 2018

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală
construcții _____, destinația _____, compus din următoarele
construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____.



numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 04 octombrie la 11:00 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: [Signature] C. Gaidorji

Membri: [Signature] M. Gaidorji

[Signature] M. Cordove

[Signature] M. J. Gaidorji

[Signature] Diana V. Vieru

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea instalația de colectare solară p. ACN este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL: Montex Gaz

INVESTITORUL: Primario Corbelio

[Signature] 2017
L.Ș. _____
(semnătura)

[Signature] 2017
L.Ș. _____
(semnătura)

