

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG00000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor locale (de interes raional) din raionul Drochia pe anul 2022

2. Numărul și data contractului nr.48, din data 12. mai .2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Drochia

4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia, str.Independenții 15

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a exprimată în echivalent
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 11 142 132,79

b) finală (la data finalizării contractului) 11 142 132,79

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 4 luni
- b) efectiv realizată 4 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor


11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Numere: Brenișter D

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC „Primaterax-Nord” SRL



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 09 august 2022

privind lucrarea **"Întreținerea drumurilor, întreținerea periodică și reparații curente a drumurilor pietruite și asfaltate"** executată la obiectul **"Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor locale (de interes raional) din raionul Drochia pentru anul 2022"** în cadrul contractului nr. 48 din 12 mai 2022 încheiat între Consiliul raional Drochia și S.C."Primaterax-Nord" S.R.L. pentru lucrările de **"Reparația drumurilor publice locale: L116 R12 drum de acces spre s.Drochia, L118 drum de acces spre or.Drochia, L121 Mihăileni - Nicoreni, L124 G27 drum de acces spre s.Gribova "**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației (*nu necesită*) nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.08.2022-09.08.2022, fiind formată din:

1. Vasilean Alexei – președintele raionului;
2. Dascal Ion – vicepreședintele raionului;
3. Ostavciuc Iurie – vicepreședintele raionului;
4. Pascaru Ana - șefă-adjunctă Direcție, șefă Secția construcții și gospodăria drumurilor din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale a Consiliului raional Drochia;
5. Rusu Sergiu – șef Direcție economie, construcții și politici investiționale a Consiliului raional Drochia;
6. Buraga Andrei – administrator, "VIAAB ENGINEERING" S.R.L., mun. Chișinău;

Absenți:

1. Porcescu Valeriu – consilier în Consiliul raional;
2. Ochișor Andrei – consilier în Consiliul raional;

Au mai participat la recepție:

Scripliu Dumitru - Diriginte de șantier S.C."Primaterax-Nord" S.R.L.

Pînzaru Boris – Responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul cu suma de **4 125 334,93 lei(inclusiv TVA)**

6. Comisia de recepție motivează propunerile făcută prin:



Îndeplinirea lucrărilor de **Reparația drumurilor publice locale: L116 R12 drum de acces spre s.Drochia, L118 drum de acces spre or.Drochia, L121 Mihăileni - Nicoreni, L124 G27 drum de acces spre s.Gribova** în conformitate cu devizul și normativele în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:


7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3(trei) anexe numerotate, cu un total de 5(cinci) file, a fost încheiat astăzi 09.08.2022 la Consiliul raional Drochia în 3 exemplare.

Comisia de recepție :

Președinte: Vasilean Alexei





Membri: Dascal Ion

Ostavciuc Iurie

Pascaru Ana

Rusu Sergiu

Buraga Andrei



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"09" august 2022



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"09" august 2022



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 3 din 21 octombrie 2022

privind lucrarea **"Întreținerea drumurilor, întreținerea periodică și reparații curente a drumurilor pietruite și asfaltate"** executată la obiectul **"Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor locale (de interes raional) din raionul Drochia pentru anul 2022"** în cadrul contractului nr.m48 din 12 mai 2022 încheiat între Consiliul raional Drochia și S.C."Primaterax-Nord" S.R.L. pentru lucrările de **"Reparația drumurilor publice locale: L110 R12 Maramonovca-Ceapaevca, L111 drum de acces spre s.Iliciovca, L112 Palanca-Cotova, L113 drum de acces pre s.Macareuca, L114 Popeștii de Sus – Schineni, L115 drum de acces spre Popeștii de Jos, L119 Chetrosu – Șuri – Drochia, L127 G27 drum de acces spre s.Petreni, L128 drum de acces spre s.Hăsnășenii Mari, L129 R12 drum de acces spre s.Sofia "**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației (*nu necesită*) nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.10.2022-21.10.2022, fiind formată din:

1. Vasilean Alexei – președintele raionului;
2. Dascal Ion – vicepreședintele raionului;
3. Ostavciuc Iurie – vicepreședintele raionului;
4. Ochișor Andrei – consilier în Consiliul raional;
5. Rusu Sergiu – șef Direcție economie, construcții și politici investiționale a Consiliului raional Drochia;
6. Buraga Andrei – administrator, "VIAAB ENGINEERING" S.R.L., mun. Chișinău;

Absenți:

1. Porcescu Valeriu – consilier în Consiliul raional;
2. Pascaru Ana - șefă-adjunctă Direcție, șefă Secția construcții și gospodăria drumurilor din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale a Consiliului raional Drochia;

Au mai participat la recepție:

Scripluc Dumitru - Diriginte de șantier S.C."Primaterax-Nord" S.R.L.

Pînzaru Boris – Responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul cu suma de **3 900 227,89 lei(inclusiv TVA)**

6. Comisia de recepție motivează propunerile făcută prin:



Îndeplinirea lucrărilor de **Reparația drumurilor publice locale: L110 R12 Maramonovca-Ceapaevca, L111 drum de acces spre s.Iliciovca, L112 Palanca-Cotova, L113 drum de acces pre s.Macareuca, L114 Popeștii de Sus – Schineni, L115 drum de acces spre Popeștii de Jos, L119 Chetrosu – Șuri – Drochia, L127 G27 drum de acces spre s.Petreni, L128 drum de acces spre s.Hăsnășenii Mari, L129 R12 drum de acces spre s.Sofia**, în conformitate cu devizul și normativele în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3(trei) anexe numerotate, cu un total de 5(cinci) file, a fost încheiat astăzi 21.10.2022 la Consiliul raional Drochia în 3 exemplare.

Comisia de recepție :

Președinte: Vasilean Alexei




Membri: Ochișor Andrei

Dascal Ion

Ostavciuc Iurie

Rusu Sergiu


Buraga Andrei



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"21" octombrie 2022

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"21" octombrie 2022

L.Ș.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 4 din 11 noiembrie 2022

privind lucrarea **"Întreținerea drumurilor, întreținerea periodică și reparații curente a drumurilor pietruite și asfaltate"** executată la obiectul **"Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor locale (de interes raional) din raionul Drochia pentru anul 2022"** în cadrul contractului nr. 48 din 12 mai 2022 încheiat între Consiliul raional Drochia și S.C."Primaterax-Nord"S.R.L. pentru lucrările de **"Reparația drumurilor publice locale: L120 - Drum de acces spre s.Antoneuca; L125 - G27 Drum de acces spre Popeștii Noi; L126 G27 - Drum de acces spre s.Dominteni; L130 - Drum de acces spre s.Lazo; L131 - Hăsnășenii Noi-Pelinia; L133 R7 - Drum de acces spre Mănăstirea Nicoreni "**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației (*nu necesită*) nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.11.2022-11.11.2022, fiind formată din:

1. Vasilean Alexei – președintele raionului;
2. Dascal Ion – vicepreședintele raionului;
3. Ochișor Andrei – consilier în Consiliul raional;
4. Jidraș Igor – consilier în Consiliul raional;
5. Rusu Sergiu – specialist principal, Secția construcții și gospodăria drumurilor, Direcția economie, construcții și politici investiționale a Consiliului raional Drochia;
6. Pascaru Ana - șef-adjunct direcție, șef Secția construcții și gospodăria drumurilor din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale a Consiliului raional Drochia;
7. Buraga Andrei – administrator, "VIAAB ENGINEERING" S.R.L., mun. Chișinău;

Absenți:

1. Porcescu Valeriu – consilier în Consiliul raional;

Au mai participat la recepție:

Scripliu Dumitru - Diriginte de șantier S.C."Primaterax-Nord"S.R.L.

Pînzaru Boris – Responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul cu suma de **865 377,43 lei(inclusiv TVA)**

6. Comisia de recepție motivează propunerile făcute prin:



Îndeplinirea lucrărilor de **Reparație a drumurilor publice locale: L120 - Drum de acces spre s.Antoneuca; L125 - G27 Drum de acces spre Popeștii Noi; L126 G27 - Drum de acces spre s.Dominteni; L130 - Drum de acces spre s.Lazo; L131 - Hăsnășenii Noi-Pelinia; L133 R7 - Drum de acces spre Mănăstirea Nicoreni**, în conformitate cu devizul și normativele în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3(trei) anexe numerotate, cu un total de 5(cinci) file, a fost încheiat astăzi 11.11.2022 la Consiliul raional Drochia în 3 exemplare.

Comisia de recepție :

Președinte: Vasilean Alexei

Membri: Ochișor Andrei

Jidraș Igor

Dascal Ion

Rusu Sergiu

Pascaru Ana

Buraga Andrei

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"11" noiembrie 2022



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"11" noiembrie 2022



**Documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată,
au lipsit sau sînt incomplete piesele**

Area with horizontal lines for listing missing or incomplete documentation items. A large blue scribble is present across the lines.

EXECUTANTUL:

"11" noiembrie 2022




INVESTITORUL:

"11" noiembrie 2022



Responsabil tehnic



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică care
nu au fost executate**

Blank lined area for listing technical works not executed, crossed out with a large blue scribble.

EXECUTANTUL:

"11" noiembrie 2022




INVESTITORUL:

"11" noiembrie 2022



Responsabil tehnic



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a
respectat prevederile proiectului**

Blank lined area for listing items, with a large blue scribble covering the lines.

EXECUTANTUL:

"11" noiembrie 2022



INVESTITORUL:

"11" noiembrie 2022



Responsabil tehnic

