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Formularul ofertei (F3.1) 

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite 

modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] 
Data depunerii ofertei:  “__21_” __iunie___2022__ 

Procedura de achiziție Nr.: _ocds-b3wdp1-MD-1654286925448-EV-1654287603058 __ 

Anunț de participare Nr.:  ______________________________ 

Către:  Agentia de Dezvoltare Regionala Nord_(ADR Nord )_______________________ 
[numele deplin al autorităţii contractante] 

I.I.”Beznos Victor”_____________ declară că:  
[denumirea ofertantului] 

a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. 

___________________-________________________________________. 
[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] 

b)                     _I.I.”Beznos Victor”_______________________se angajează să 
[denumirea ofertantului] presteze în conformitate cu documentele de atribuire şi 

condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele servicii  ____supraveghere 
tehnica_la  Reabilitarea  Muzeului de Istorie si Etnografie din mun.Soroca_________ 

[introduceţi o descriere succintă a serviciilor] 
c) Suma totală a ofertei  fără TVA constituie:    57025 LEI, 78 bani,- 0,9% din valoarea estimată a 

lucrărilor.(cincizeci si sapte mii douazeci si cinci lei saptezeci si opt bani ) 
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele 

şi valutele respective] 
d) Suma totală a ofertei  cu TVA constituie: 

68430 LEI, 94 bani,- 0,9 % din valoarea estimată a lucrărilor. 
[sasezeci si opt mii patrusute treizeci lei nouazeci si patru bani) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, 

indicînd toate sumele şi valutele respective] 
e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-

limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi 

acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; 
f) În cazul acceptării prezentei oferte, ______I.I.” Beznos Victor „ 

[denumirea ofertantului] 
se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea 
corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. 

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 

privind achizițiile publice. 
h) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac 

parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a 

regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. 
Semnat:________________________________________________    

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] 
Nume:___Victor Beznos_________________________________________   

În calitate de: ___Administrator 
[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]  

Ofertantul: ____ I.I.”Beznos Victor” 

Adresa: _______mun.Soroca  str.Ateli 17 

Data:                  “_21__” iunie___ 2022__ 
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                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22 
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard 

nr.__115__ 
                                                                                                                                                                             din “_15_” ____09___ 20_21_ 

Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

 

Numărul procedurii de achiziție__  ocds-b3wdp1-MD-1654286925448-EV-1654287603058 ____________din____ 2022-06-14 12:00 _____ 
Obiectul achiziției:  servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Independenței, 66 or. Soroca în cadrul 

proiectului „Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN) prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie 

din municipiul Soroca” 
  

Denumirea bunurilor/serviciilor  Denumirea 
modelului 

bunului/servici
ului 

 
Nu se aplică 

Ţara 

de 
origin

e 

Producăt

orul 
Specificarea tehnică deplină solicitată 

de către autoritatea contractantă 
 

Specificarea tehnică deplină propusă 

de către ofertant 
 

Standarde 
de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

servicii       
Lotul – 1  
servicii de supraveghere tehnică la 

Reabilitarea Muzeului de Istorie și 

Etnografie din str. Independenței, 66 or. 

Soroca în cadrul proiectului 

„Valorificarea patrimoniului istorico-
cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord 
(RDN) prin reabilitarea Muzeului de 
Istorie și Etnografie din municipiul 

Soroca” 

 

Republ
ica  
Moldo
va 

Republica  
Moldova 

Verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează 

pentru următoarele exigenţe esenţiale: 
A  - rezistenţă şi stabilitate; 
B - siguranţă în exploatare; 
C - siguranţă la foc; 
D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea şi 

protecţia mediului; 
E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie 

de energie; 
F - protecţie împotriva zgomotului. 
 
a) să exercite obligaţiile şi atribuţiile 

principale ale responsabililor tehnici 
activitatea de verificare a execuţiei 

lucrărilor, în conformitate cu prevederile 

Verificarea execuţiei lucrărilor se 

efectuează pentru următoarele exigenţe 

esenţiale: 
A  - rezistenţă şi stabilitate; 
B - siguranţă în exploatare; 
C - siguranţă la foc; 
D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea şi 

protecţia mediului; 
E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie 
de energie; 
F - protecţie împotriva zgomotului. 
 
a) să exercite obligaţiile şi atribuţiile 

principale ale responsabililor tehnici 
activitatea de verificare a execuţiei 

Legea nr. 
721 din 
02.02.1996
; 
HG 
nr.361din 
25.06.1996
; 
HG nr. 285 
– 
Regulamen
tul de 
receptie; 
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Legii privind calitatea în construcţii nr.721-
XIII din 02.02.1996 şi Hotărîrea Guvernului 

nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;    
b) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările 

de construcţie; 
c) să se prezinte la obiect cel puţin de două 

ori pe săptămînă, inclusiv la solicitarea 

Beneficiarului; 
d) să verifice volumele, să efectueze 

supravegherea calităţii lucrarilor de 

constructie si completarea strictă a cartii 

tehnice; 
e) să efectueze controlul şi completarea 

documentelor de executie necesare pentru 
rapoartele de lucrari executate si prezentate 
de Contractor catre Beneficiar in timpul 
vizitelor sale la santier; 
f) să colecteze de la contractor rapoartele 

privind lucrarile executate si verificarea lor; 
g) să depisteze şi să informeze imediat 

Beneficiarul despre includerea in darile de 
seama  a lucrarilor executate. 
h) să asigure monitorizarea lucrarilor de 
constructie executate de către Antreprenor 

general  conform graficului semnat cu 
Beneficiarul; 
i) să asigurare transparenta  implementarii 

proiectului; 
j) să soluţioneze problemele tehnice, a 

chestiunilor cu privire la asigurarea şi 

controlul calităţii; 
k) să verifice lucrările prezentate spre plată 

de către Antreprenorul general; 
l) să stabilească de sine stătător numărul 

specialiştilor necesari pentru prestarea 

serviciilor, precum şi orarul de lucru al 

acestora; 
m) raportarea la Agenţia de Dezvoltare 
Regională Nord a executării lucrărilor de 

construcţie conform Graficului aprobat de 

către Beneficiar. 
 
Prestatorul are obligaţia să execute serviciile, 

în termenele stabilite în contract, pe proprie 

răspundere, în conformitate cu prevederile  

lucrărilor, în conformitate cu prevederile 

Legii privind calitatea în construcţii nr.721-
XIII din 02.02.1996 şi Hotărîrea Guvernului 

nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;    
b) să monitorizeze şi să coordoneze 

lucrările de construcţie; 
c) să se prezinte la obiect cel puţin de două 

ori pe săptămînă, inclusiv la solicitarea 

Beneficiarului; 
d) să verifice volumele, să efectueze 

supravegherea calităţii lucrarilor de 

constructie si completarea strictă a cartii 

tehnice; 
e) să efectueze controlul şi completarea 

documentelor de executie necesare pentru 
rapoartele de lucrari executate si prezentate 
de Contractor catre Beneficiar in timpul 
vizitelor sale la santier; 
f) să colecteze de la contractor rapoartele 

privind lucrarile executate si verificarea lor; 
g) să depisteze şi să informeze imediat 

Beneficiarul despre includerea in darile de 
seama  a lucrarilor executate. 
h) să asigure monitorizarea lucrarilor de 
constructie executate de către Antreprenor 

general  conform graficului semnat cu 
Beneficiarul; 
i) să asigurare transparenta  implementarii 

proiectului; 
j) să soluţioneze problemele tehnice, a 

chestiunilor cu privire la asigurarea şi 

controlul calităţii; 
k) să verifice lucrările prezentate spre plată 

de către Antreprenorul general; 
l) să stabilească de sine stătător numărul 

specialiştilor necesari pentru prestarea 

serviciilor, precum şi orarul de lucru al 

acestora; 
m) raportarea la Agenţia de Dezvoltare 
Regională Nord a executării lucrărilor de 

construcţie conform Graficului aprobat de 

către Beneficiar. 
 
Prestatorul are obligaţia să execute 

serviciile, în termenele stabilite în contract, 

 
Obligatiile 
si 
atributiile 
Responsabi
lului 
Tehnic la 
santier 
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Legii R. Moldova nr. 721 – XIII din 
02.02.1996 și Hotărîrii Guvernului R. 

Moldova Nr. 361 din 25 iunie 1996.  
   

Responsabilul  tehnic  atestat  are  următoare

le   obligaţiuni: 
 sa exercite obligatiile si 
atributiile principale ale 
responsabililor tehnici in 
activitatea de verificare a executiei 
lucrarilor de constructie capitala in 
conformitate cu Regulamentul cu 
privire la verificarea executiei 
lucrarilor de constructie de catre 
responsabilii atestati, aprobat prin 
ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a 
Departamentului constructii si 
amenajarea teritoriului, prevederile 
Legii privind calitatea in 
constructii, nr. 721-XIII din 
02.02.1996 și conform 
prevederilor  Hotărârii Guvernului 

nr. 361 din 25 iulie 1996;  
 sa desfasoare activitatea 
ca reprezentant al 
Beneficiarului/Co-Investitorului in 
relatiile cu proiectantul, 
constructorul, furnizorii, prestatorii 
de servicii in derularea contractului 
de lucrari;  
 sa actioneze pentru Co-
Investitor/Beneficiar si in interesul 
acestora atit fata de Antreprenor, cit 
si fata de Furnizori si Proiectanti;  
 să asigure asistență 

pentru Co-Investitor/Beneficiar în 

procesul de modificare a 
proiectului tehnic de execuție și/sau 

contractului de antrepriză 

pe proprie răspundere, în conformitate cu 

prevederile  Legii R. Moldova nr. 721 – XIII 
din 02.02.1996 și Hotărîrii Guvernului R. 

Moldova Nr. 361 din 25 iunie 1996.  
   

Responsabilul  tehnic  atestat  are  următoar

ele   obligaţiuni: 
 sa exercite obligatiile si 
atributiile principale ale 
responsabililor tehnici in 
activitatea de verificare a executiei 
lucrarilor de constructie capitala in 
conformitate cu Regulamentul cu 
privire la verificarea executiei 
lucrarilor de constructie de catre 
responsabilii atestati, aprobat prin 
ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a 
Departamentului constructii si 
amenajarea teritoriului, 
prevederile Legii privind calitatea 
in constructii, nr. 721-XIII din 
02.02.1996 și conform 
prevederilor  Hotărârii Guvernului 

nr. 361 din 25 iulie 1996;  
 sa desfasoare activitatea 
ca reprezentant al 
Beneficiarului/Co-Investitorului 
in relatiile cu proiectantul, 
constructorul, furnizorii, 
prestatorii de servicii in derularea 
contractului de lucrari;  
 sa actioneze pentru Co-
Investitor/Beneficiar si in interesul 
acestora atit fata de Antreprenor, 
cit si fata de Furnizori si 
Proiectanti;  
 să asigure asistență 

pentru Co-Investitor/Beneficiar în 

procesul de modificare a 
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supravegherea tehnică a căruia o 
exerută;  
 sa monitorizeze si sa 
coordoneze lucrarile de constructie 
a obiectului; 
 sa participe impreuna cu 
proiectantul si cu executantul la 
trasarea generala a constructiei si la 
stabilirea bornelor de reper; 
 sa identifice si sa 
solutioneze problemele tehnice, a 
chestiunilor cu privire la asigurarea 
si controlul calitatii, precum si 
monitorizarii lucrului 
antreprenorului general; 
 sa verifice lucrarile 
finalizate si prezentate spre plata de 
catre antreprenorul general; 
 sa stabilească de sine 

statator numarul specialistilor 
necesari pentru prestarea 
serviciilor, precum si orarul de 
lucru al acestora. 
 sa verifice si sa avizeze:  

o proiectele 
tehnologice privind 
executia lucrarilor de 
constructie; 
o procedurile 
tehnice de executie a 
lucrarilor; 
o programele de 
verificare a executiei; 
o proiectele de 
organizare a executiei 
(organizare de santier); 
o graficele de 
executie a lucrarilor 

proiectului tehnic de execuție 

și/sau contractului de antrepriză 

supravegherea tehnică a căruia o 

exerută;  
 sa monitorizeze si sa 
coordoneze lucrarile de 
constructie a obiectului; 
 sa participe impreuna cu 
proiectantul si cu executantul la 
trasarea generala a constructiei si 
la stabilirea bornelor de reper; 
 sa identifice si sa 
solutioneze problemele tehnice, a 
chestiunilor cu privire la 
asigurarea si controlul calitatii, 
precum si monitorizarii lucrului 
antreprenorului general; 
 sa verifice lucrarile 
finalizate si prezentate spre plata 
de catre antreprenorul general; 
 sa stabilească de sine 

statator numarul specialistilor 
necesari pentru prestarea 
serviciilor, precum si orarul de 
lucru al acestora. 
 sa verifice si sa avizeze:  

o proiectele 
tehnologice privind 
executia lucrarilor de 
constructie; 
o procedurile 
tehnice de executie a 
lucrarilor; 
o programele de 
verificare a executiei; 
o proiectele de 
organizare a executiei 
(organizare de santier); 
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aferente exigentelor 
esentiale; 
o procesele-
verbale privind lucrarile 
ascunse. 

 sa exercite controlul 
executiei lucrarilor conform 
programului de verificare; 
 sa controleze modul in 
care se efectueaza receptia 
calitativa a materialelor si a 
elementelor de constructie 
(prefabricate, articole de timplarie 
etc.);  
 sa verifice respectarea 
tehnologiilor de executie, aplicarea 
corecta a acestora in vederea 
asigurarii nivelului calitativ 
prevazut in documentatia de 
proiect, in contract si in normele 
tehnice in vigoare;  
 sa interzica utilizarea de 
tehnologii noi neagrementate 
tehnic, precum si a produselor 
neagrementate;  
 sa controleze volumele si 
costul lucrarilor executate si 
prezentate de organizatiile de 
constructie-montaj pentru achitare 
conform documentatiei de proiect 
si devizelor de cheltuieli, precum si 
corectitudinea intocmirii devizelor 
si contrasemnarea acestora pentru 
solictarea platilor; 
 sa verifice calitatea 
elementelor de constructie ce se 
realizeaza in atelierele proprii; 
 sa opreasca executia 
lucrarilor de constructie in cazul in 

o graficele de 
executie a lucrarilor 
aferente exigentelor 
esentiale; 
o procesele-
verbale privind lucrarile 
ascunse. 

 sa exercite controlul 
executiei lucrarilor conform 
programului de verificare; 
 sa controleze modul in 
care se efectueaza receptia 
calitativa a materialelor si a 
elementelor de constructie 
(prefabricate, articole de timplarie 
etc.);  
 sa verifice respectarea 
tehnologiilor de executie, 
aplicarea corecta a acestora in 
vederea asigurarii nivelului 
calitativ prevazut in documentatia 
de proiect, in contract si in 
normele tehnice in vigoare;  
 sa interzica utilizarea de 
tehnologii noi neagrementate 
tehnic, precum si a produselor 
neagrementate;  
 sa controleze volumele 
si costul lucrarilor executate si 
prezentate de organizatiile de 
constructie-montaj pentru achitare 
conform documentatiei de proiect 
si devizelor de cheltuieli, precum 
si corectitudinea intocmirii 
devizelor si contrasemnarea 
acestora pentru solictarea platilor; 
 sa verifice calitatea 
elementelor de constructie ce se 
realizeaza in atelierele proprii; 
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care s-au produs defecte grave de 
calitate sau abateri de la prevederile 
proiectului de executie; 
 sa ia masuri de corectare 
sau refacere a lucrarilor, constatate 
ca fiind necorespunzatoare; 
 sa solicite avizul 
proiectantului pentru lichidarea 
deficientelor care afecteaza 
exigentele esentiale la lucrarile de 
constructie sau a abaterilor de la 
proiect; 
 sa informeze operativ 
conducerea organizatiei de 
constructie despre lichidarea 
deficientelor constatate si masurile 
intreprinse pentru a exclude 
repetarea lor; 
 sa participe la verificarea 
in faze determinante;  
 sa efectueze verificarile 
prevazute in reglementarile tehnice 
si sa semneze documentele 
intocmite ca urmare a verificarilor 
(procese-verbale in faze 
determinante, procese-verbale de 
lucrari ce devin ascunse etc.);  
 sa intocmeasca si sa tina 
la zi registrul de evidenta a 
lucrarilor de constructie verificate; 
 sa prelia documentele de 
la constructor si proiectant si va 
completa cartea tehnica a 
constructiei cu toate documentele 
prevazute de reglementarile legale; 
 sa urmareasca 
solutionarea obiectiilor cuprinse in 
anexele la procesul-verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor si 

 sa opreasca executia 
lucrarilor de constructie in cazul in 
care s-au produs defecte grave de 
calitate sau abateri de la 
prevederile proiectului de 
executie; 
 sa ia masuri de corectare 
sau refacere a lucrarilor, constatate 
ca fiind necorespunzatoare; 
 sa solicite avizul 
proiectantului pentru lichidarea 
deficientelor care afecteaza 
exigentele esentiale la lucrarile de 
constructie sau a abaterilor de la 
proiect; 
 sa informeze operativ 
conducerea organizatiei de 
constructie despre lichidarea 
deficientelor constatate si masurile 
intreprinse pentru a exclude 
repetarea lor; 
 sa participe la 
verificarea in faze determinante;  
 sa efectueze verificarile 
prevazute in reglementarile 
tehnice si sa semneze documentele 
intocmite ca urmare a verificarilor 
(procese-verbale in faze 
determinante, procese-verbale de 
lucrari ce devin ascunse etc.);  
 sa intocmeasca si sa tina 
la zi registrul de evidenta a 
lucrarilor de constructie verificate; 
 sa prelia documentele de 
la constructor si proiectant si va 
completa cartea tehnica a 
constructiei cu toate documentele 
prevazute de reglementarile 
legale; 
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realizarii recomandarilor comisiei 
de receptie; 
 sa contribuie la 
asigurarea predării catre 

investitor/utilizator a actelor de 
receptie si a Cartii Tehnice a 
constructiei dupa efectuarea 
receptiei finale. 
 să asigure verificarea 

prețurilor și volumelor incluse în 

procesele verbale de lucrări 

executate, înaintate de către 

antreprenor spre plată în vederea 

corespunderii acestora cu oferta; 
  să prezinte Co-Investitorului 

săptămînal, în fiecare zi de joi, un 

raport privind lucrările efectuate, 

observațiile, problemele și soluțiile 

găsite, în perioada de raportare; 
  să prezinte către ADR Nord  actul 

de îndeplinire a lucrărilor, cu 

anexarea copiei înscrisurilor 

efectuate în Cartea Tehnică în 

perioada îndeplinirii lucrărilor 

respective. 
 

 sa urmareasca 
solutionarea obiectiilor cuprinse in 
anexele la procesul-verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor si 
realizarii recomandarilor comisiei 
de receptie; 
 sa contribuie la 
asigurarea predării catre 

investitor/utilizator a actelor de 
receptie si a Cartii Tehnice a 
constructiei dupa efectuarea 
receptiei finale. 
 să asigure verificarea 

prețurilor și volumelor incluse în 

procesele verbale de lucrări 

executate, înaintate de către 

antreprenor spre plată în vederea 

corespunderii acestora cu oferta; 
  să prezinte Co-Investitorului 

săptămînal, în fiecare zi de joi, un 

raport privind lucrările efectuate, 

observațiile, problemele și 

soluțiile găsite, în perioada de 

raportare; 
  să prezinte către ADR Nord  actul 

de îndeplinire a lucrărilor, cu 

anexarea copiei înscrisurilor 

efectuate în Cartea Tehnică în 

perioada îndeplinirii lucrărilor 

respective. 
 

 
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__Victor Beznos_______ În calitate de: _Administrator_______________ 
 
Ofertantul: __I.I.”Beznos Victor”____ Adresa: __mun. Soroca  str.Ateli 17________________________ 
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                                                                                                                                                                                                                                    Anexa nr.23 
                                                                                                                                                                                                                             la Documentația standard nr._115_ 

                                                                                                                                                                                                    din “_15_” ___09____ 20_21_ 

Specificații de preț 
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] 

 
 

 Numărul  procedurii de achiziție___ ocds-b3wdp1-MD-1654286925448-EV-1654287603058 ___________din____2022-06-14 12:00 _____ 
 Obiectul de achiziției: servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Independenței, 66  

or. Soroca în cadrul proiectului „Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN)  
prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca 

   

Cod CPV 
Denumirea 

bunurilor/serviciilor 
Unitatea 

de 
măsură 

Canti-
tatea 

Preţ unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ unitar (cu 

TVA) 
Suma 
fără 
TVA 

Suma 
cu TVA 

Termenul de  
livrare/prestare  

Clasificație bugetară 

(IBAN) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 servicii          

71521000-
6 

Lotul – 1 
servicii de 
supraveghere tehnică 

la Reabilitarea 
Muzeului de Istorie și 

Etnografie din str. 
Independenței, 66 or. 

Soroca în cadrul 

proiectului 
„Valorificarea 

patrimoniului istorico-
cultural al Regiunii de 
Dezvoltare Nord 
(RDN) prin 
reabilitarea Muzeului 
de Istorie și Etnografie 

din municipiul 
Soroca” 

serviciu 1 

De indicat 
valoarea în 

lei și 

procentul 
din 
valoarea 
estimată a 

lucrărilor. 

La procent 
de 
specificat 
cel mult o 
cifră după 

virgulă 

(0,N%) 

De indicat valoarea 
în lei și procentul din 

valoarea estimată a 

lucrărilor. La procent 

de specificat cel mult 
o cifră după virgulă 

(0,N%) 

De indicat 
valoarea în lei 

și procentul 

din valoarea 
estimată a 

lucrărilor. La 

procent de 
specificat cel 
mult o cifră 

după virgulă 

(0,N%) 

De indicat 
valoarea în lei 

și procentul 

din valoarea 
estimată a 

lucrărilor. La 

procent de 
specificat cel 
mult o cifră 

după virgulă 

(0,N%) 

Pe parcursul 
efectuării 

lucrărilor din 
contractul de 

antrepriză 

MD51TRPCCW518430 
B00048AA 
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 TOTAL   
0.9% x 
6336198.28 
=57025.78 

0.9% x 
7603437.8=68430.94 57025.78MDL 68430.94MDL 

   

 
 
 
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:   Victor  Beznos___În calitate de: _Administrator____ 
 
 
Ofertantul: _I.I.”Beznos Victor”____   Adresa: __mun.Soroca  str.Ateli  17________________________ 
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