

OFERTANT
SRL „Moncomtex”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului:

- лот № 1 – Усиление конструктивных элементов подвала Дома Культуры мун.Комрат;

- лот № 2 – Ремонт санузла и гардеробной с коридором Дома Культуры мун.Комрат.

2. Numărul și data contractului *Nr.312/2 din 12/12/2017*

3. Denumirea/numele beneficiarului *Примария мун.Комрат*

4. Adresa beneficiarului *ул.Третьякова,36*

5. Țara *Republica Moldova*

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului *anteprenor general*

(se notează opțiunea corespunzătoare)

anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)

anteprenor asociat

subanteprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

289 368,46

17 021,67

b) finală

(la data finalizării contractului)

289 368,46

17 021,67

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *Nu*

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată *50 (cincizece) zile (каждого лота)*

b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul *Nu*

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 29/08/2018.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție *Nu*


12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .



*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 312/2 о закупке посредством запроса ценовых ofert

«12» декабря 2017

мун. Комрат
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры запроса ценовых ofert № 17/04263 от 05.12.2017 года, между Примэрия мун. Комрат

(наименование закупающего органа)

с местонахождением в мун. Комрат

(населенный пункт)

ул. Третьякова, 36, телефон: 0 298 2-26-60, факс: _____, e-mail: comrat.primaria@mail.ru,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1007601000285

от «2» 20 года, в лице Примар мун. Комрат Анастасов С.И.

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL Moncomtex

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в _____ мун. Комрат,

(населенный пункт)

ул. Победа, 26, телефон: 0(298)31717; 0(69)344944, факс: 0(298)31717, e-mail: _moncomtex@mail.ru,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1004611003677 от

«23» сентября 1997 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № 034440 от

«30» апреля 2014 года, выданное Лицензионной Палатой РМ, на 5(пять) лет, для видов

деятельности constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii,
з лице Мавроди О.Л., в качестве директора

(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы:

Лот №1 – Усиление конструктивных элементов подвала Дома Культуры мун. Комрат.

Лот №4 – Ремонт санузла и гардеробной с коридором Дома Культуры мун. Комрат.

(краткое описание).

Код CPV: 45000000-7 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет: до 31.01.2018г. с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель

к. эдитор

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием

следующих причин:

а) вызванных Бенефициаром;
б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых «схожих» событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

Мавроди О.Л.

с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неизменяемой в силу чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет: **289 368,46 (двести восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят восемь) молдавских леев, 46 банов** (включая НДС);

4.2. Оплата в течении 30 дней после подписания акта выполненных работ и утверждением его техническим надзором.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.

7.3. Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом:

a) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта;

b) два экземпляра остаются в распоряжении Генерального подрядчика, из которых один экземпляр хранится у прораба, а

c) другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.

7.4. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Генеральный подрядчик должен составить и затребованы проектирующим субподрядчиком,

исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

13. Расторжение договора

13.1. Генеральный подрядчик может потребовать расторжения договора, если:

- а) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы Генеральный подрядчик выполнял работу;
- б) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
- с) Бенефициар сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.

13.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:

- а) Генеральный подрядчик объявлен банкротом, входит в процесс ликвидации в целях слияния или заложил в ипотеку капитал;
- б) Генеральный подрядчик покинул договор;
- с) Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
- д) Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором.

13.3. Заявление о расторжении договора по причинам, указанным в пунктах 13.1. и 13.2. настоящей статьи передается стороне договора в письменной форме минимум за 15 рабочих дней до запрашиваемой даты расторжения.

13.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.

13.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые с должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.

13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- а) заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- б) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- с) списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2018 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, « 12 » декабря 2017 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Адрес: мун. Комрат, ул. Третьякова 36
Тел./Факс: 0 (298) 2-26-60
Наименование банка: Министерство Финансов -
Государственное Казначейство
Адрес банка: мун. Комрат ул. Ленина, 204а
Код банка: TREZMD 2X
Cod IBAN:
Фискальный код: 1007601000285

«ПОДРЯДЧИК»:

Адрес: мун. Комрат, ул. Победы, 26
Тел./Факс: 0(298)31717, 0(69)344944
Наименование банка: MOLDOVA-AGROINDBANK SA
Адрес банка: фил. Комрат
Код банка: AGRNMD2X761
Расчетный счет: MD70AG000000225171801467
Фискальный код: 1004611003677

16. Подписи сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

М.П.

«ПОДРЯДЧИК»:

М.П.



INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 29/08/2018

Privind lucrarea :

Работы по ремонту здания Дома Культуры мун. Комрат

Executată la obiectul:

Дом Культуры мун. Комрат

În cadrul contractului de antrepriză nr. 312/2 din 12/12/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice

încheiat între Примария мун. Комрат и SRL "Монсомtex" в лице директора Мавроди О.Л.

pentru Работы по ремонту здания Дома Культуры мун. Комрат

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. A MMII 034440 eliberată din 30/04/2010
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate până la
29/04/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Анастасов С.И. – Примар мун. Комрат

Membrii Comisiei:

Сары Г.К. – заместитель Примара мун. Комрат

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Moncomtex" Мавроди О.Л.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию завершенного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____ , compus din următoarele construcții _____ ,
suprafața la sol _____ , suprafața totală, _____ , numărul de etaje _____ , conform
certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost
încheiat astăzi 29/08/2018 în 3 exemplare.

Анастасов С.И. – Примар мун. Комрат

Membrii Comisiei:

Сары Г.К. – заместитель Примара мун. Комрат

Сары Г.К. – заместитель Примара мун. Комрат

Сары Г.К. – заместитель Примара мун. Комрат

Comisia de recepție:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Moncomtex” Мавроди О.Л.
director

29 08 2018

L.Ş.

(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

29 08 2018

L.Ş.

(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 29 08 2018

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Мавроди О.И.

(Name, Prenom)

Топал В.

(Name, Prenom)

Анастасов С.И.

(Name, Prenom)

(Semnatura)

(Semnatura)

(Semnatura)

2
Директор SRL "Moncomtex"

(Funcția)

Тех.надзор

(Funcția)

Примар мун. Комрат

(Funcția)

Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 29 08 2018

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Мавроди О.Л.
(Name, Prenomе)

Топал В.
(Name, Prenomе)

Анастасов С.И.
(Name, Prenomе)

(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

Директор SRL "Moncomtex"

(Funcția)

Тех.надзор

(Funcția)

Примар мун. Комрат

(Funcția)

Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor




Nr. 01 din 29 08 2018

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Мавроди О.П.
(Name, Prenom)

Топал В.
(Name, Prenom)

Анастасов С.И.
(Name, Prenom)


(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

Директор SRL "Moncomtex"
(Funcția)

Тех.надзор
(Funcția)

Примар мун. Комрат
(Funcția)

OFERTANT
SRL „Moncomtex”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: *«Ремонт актового зала районной администрации мун. Чадыр-Лунга»*
2. Numărul și data contractului *Nr.18/01672/001 din 22/05/2018*
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.S. “SUD-A-CON”**
4. Adresa beneficiarului **mun.Комрат, ул. Ленина 204/6**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	306 751,00	18 044,17
b) finală (la data finalizării contractului)	306 751,00	18 044,17

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată **60 (sasezeci) zile**
 - b) efectiv realizată **60 (sasezeci) zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din **18/07/2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Ofertant

(semnatura)



*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



2018-000-0002107

**ДОГОВОР ПОДРЯДА № 18/01672/001**

о закупке посредством запроса ценовых ofert

«22» мая 2018 г.

м.Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен веледствие процедуры запроса ценовых ofert № 18/01672/001 от 14.05.2018 года.

между **I.S. «SUD-A-CON»**, с местонахождением в м.Комрат, ул. Ленина, 204б, тел.: 2-76-42, факс: 2-76-43, e-mail: sudacon@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, под № 1003611151021 от «19» декабря 1997 года, в лице **п.о. директора Болгар Сергея Михайловича**, в качестве **Бенефициар**.

и **SRL «MONCOMTEX»**, с местонахождением в м. Комрат, ул. Щерса, 26, тел.: 0 69344944, e-mail: moncomtex@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1004611003677 от «23» сентября 1997 года, для видов деятельности строительно-монтажные, в лице **директора Мавроди Олега Леонидовича**, в качестве **Генерального подрядчика**, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте:

«Ремонт актового зала районной администрации м.Чатыр-Лунга».

Код CPV: 45000000-7 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет **2 (два) месяца** с момента подписания договора, получения распоряжения о начале выполнения работ и обеспечения ритмичной работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

а) по вине Бенефициара:

от из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;

и) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических



ловий:

д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При письменном распоряжении Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приёма и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар созывает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приёму. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончании работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость строительно-монтажных работ, которые являются объектом настоящего договора, составляет **306 751,00 (Триста шесть тысяч семьсот пятьдесят один рубль 00 бань), (включая НДС).**

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка протлевается по разным причинам, но в частности из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ не будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен предоставить Бенефициару вместе с офертой список специализированных субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о специализированных субподрядчиках.

6.4. Наем рабочей силы на основании договора не считается объектом субподряда.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издает соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам, и действует до «31» декабря 2018 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, «22» мая 2018 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон:

I.S. «SUD-A-CON»:

Адрес: м.Комрат, ул. Ленина, 204/6

Тел./Факс: 2-76-42, 2-76-43

Название Банка: Министерство-
Финансов

Адрес Банка: Казначейство м.Комрат

Банковский Код: TREZMD2X

Расчетный счет:

ME26TRPRAG319210J14770AE

Фискальный Код: 1003611151021

Подпись



SRI «MONCOMTEX»:

Адрес: м.Комрат, ул.Щерба, 26

Тел./Факс: 0 69344944

Название Банка:

MOI DOVA AGROINDBANC SA

Адрес Банка: Fil. Comrat

Банковский Код: AGRNMD2X761

Расчетный счет:

MD70AG000000225171801467

Фискальный Код: 1004611003677

Подпись



М.П.

INVESTITOR *ГП «Суд-А-Кон»*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 18/07/2018

Privind lucrarea :

Ремонт актового зала районной администрации мун. Чадыр-Лунга

Executată la obiectul:

Районная Администрация мун. Чадыр-Лунга

În cadrul contractului de antrepriză nr. 18/01672/001 din 22/05/2018, înregistrat la Agenția Achiziții Publice

cu nr. _____ din _____ încheiat între *ГП «Суд-А-Кон»* и *SRL «Moncomtex»* в лице директора Мавроди О.Л.

pentru Ремонт актового зала районной администрации мун. Чадыр-Лунга

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. A MMII 034440 eliberată din 30/04/2010
de Camera de Licenterie la _____ cu valabilitate pînă la 29/04/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Membrii Comisiei:

Боров Иван Иванович

3. Au mai participat la recepție:
Директор SRL «Moncomtex» Мавроди О.Л.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию завершеного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația

_____, compus din următoarele construcții _____,

suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform

certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Membrii Comisiei:

Воробей Мавроди О.Л.



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Moncomtex” Mavrodi O.L. director

18 07 2018

L.Ș.

(semnătură)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

ГП «Суд-А-Кон»

18 07 2018



(semnătură)

Anexa nr. 1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 18 07 2018

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

[Large handwritten signature]

Мавроди О.Л.

(Nume, Prenume)

Борис Н.Н.

(Nume, Prenume)

Болгар С.Н.

(Nume, Prenume)

[Handwritten signature]

(Semnatura)

(Semnatura)

(Semnatura)

Директор SRL "Moncomtex"

(Funcția)

Гех. Ивков

(Funcția)

ч.о. гл. експерт

(Funcția)



Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 18 07 2018

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica ce n-au fost executate.

[Large handwritten mark, possibly a stylized 'Z' or '2']

Мавроди О.Л.

(Nume, Prenume)

Борев Н.Н.

(Nume, Prenume)

Болгар С.М.

(Nume, Prenume)

[Handwritten signature]

(Semnătura)



Директор SRL "Moncomtex"

(Funcția)

Тех. казас

(Funcția)

И.О. 44/2018

(Funcția)

Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 18 07 2018

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

[Large handwritten signature]

Мавроди О.Л.

(Nume, Prenume)

Бордов Н.Н.

(Nume, Prenume)

Бончар С.М.

(Nume, Prenume)



Директор SRL "Moncomtex"

(Funcția)

г.г. 18.07.2018

(Funcția)

г.г. 18.07.2018

(Funcția)

OFERTANT
SRL „Moncomtex”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: «Ремонт Профессионального Училища мун. Чадыр-Лунга (СИТУ-14)»

2. Numărul și data contractului *Nr.18/01675/001 din 22/05/2018*

3. Denumirea/numele beneficiarului **I.S. “SUD-A-CON”**

4. Adresa beneficiarului **мун.Комрат, ул. Ленина 204/6**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)

anteprenor asociat

subanteprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	318 755,00	18 750,29
b) finală		
(la data finalizării contractului)	318 755,00	18 750,29

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **60 (sasezeci) zile**

b) efectiv realizată **60 (sasezeci) zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01 din 14/08/2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .



*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



27.05.2018

EXCERPT

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 18/01675/001

о закупке посредством запроса ценовых ofert

«22» мая 2018 г.

м.Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен в следствие процедуры запроса ценовых ofert № 18/01675/001 от 14.05.2018 года, между І.S. «SUD-A-CON», с местонахождением в м.Комрат, ул. Ленина, 204 б, тел.: 2-76-42, факс: 2-76-43, e-mail: sudacon@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, под № 1003611151021 от «19» декабря 1997 года, в лице и.о. директора Болгар Сергея Михайловича, в качестве **Бенефициара**,

и SRL «MONCOMTEX», с местонахождением в м. Комрат, ул. Цереа, 26, тел.: 0 69344944, e-mail: moncomtex@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1004611003677 от «23» сентября 1997 года, для видов деятельности строительно-монтажные, в лице директора Мавроди Олега Леонидовича, в качестве **Генерального подрядчика**, с другой стороны,

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте:

«Ремонт Профессионального училища м.Чадыр-Лунга (СПТУ-14)».

Код CPV: 45000000-7 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 2 (два) месяца с момента подписания договора, получения распоряжения о начале выполнения работ и обеспечения ритмичной работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

а) по вине Бенефициара;

б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;

г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических



ловий:

д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При письменном распоряжении Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приема и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар созывает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончании работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость строительно-монтажных работ, которые являются объектом настоящего договора, составляет **318 755,00 (Триста восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять лей 00 бань), (включая НДС).**

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка протлевается по разным причинам, но в частности из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ не будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен предоставить Бенефициару вместе с офертой список специализированных субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о специализированных субподрядчиках.

6.4. Наем рабочей силы на основании договора не считается объектом субподряда.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издает соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам, и действует до «31» декабря 2018 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, «22» мая 2018 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон:

Î.S. «SUD-A-CON»:

Адрес: м.Комрат, ул. Ленина, 204/6

Тел./Факс: 2-76-42, 2-76-43

Название Банка: Министерство-
Финансов

Адрес Банка: Казначейство м.Комрат

Банковский Код: TREZMD2X

Расчетный счет:

MD83TRPDAG319210Q14770AB

Фискальный Код: 1003611151021

Подпись



SRL «MONCOMTEX»:

Адрес: м.Комрат, ул.Щерса, 26

Тел./Факс: 0 69344944

Название Банка:

MOI DOVA AGROINDBANC SA

Адрес Банка: Fil. Comrat

Банковский Код: AGRNMD2X761

Расчетный счет:

MD70AG000000225171801467

Фискальный Код: 1004611003677

Подпись



INVESTITOR ГП «Суд-А-Кон»

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 14/08/2018

Privind lucrarea :

Ремонт профессионального училища (СПТУ-14) мун. Чадыр-Лунга

Executată la obiectul:

СПТУ-14 мун. Чадыр-Лунга

În cadrul contractului de antrepriză nr. 18/01675/001 din 22/05/2018, înregistrat la Agenția Achiziții Publice

cu nr. _____ din _____ încheiat între ГП «Суд-А-Кон» и SRL «Moncomtex» в лице директора Мавроди О.Л.

pentru Ремонт профессионального училища (СПТУ-14) мун. Чадыр-Лунга

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. A MMII 034440 eliberată din 30/04/2010
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate până la 29/04/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Membrii Comisiei:

Боров Геннадий Иванович

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL «Moncomtex» Мавроди О.Л.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию законченного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Membrii Comisiei:

Гороб Мврод Мврод

[Signature]

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Moncomtex” Mavrodi O.L. director

14 08 2018

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

ГП «Суд-А-Кон»

14 08 2018



(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul -- verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 14 08 2018

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Мавроди О.Л.
(Nume, Prenume)

Берев В.В.
(Nume, Prenume)

Борнел С.А.
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

Директор SRL "Moncomtex"
(Funcția)

Тех. маутор
(Funcția)

ч.о. директор
(Funcția)

Anexa nr. 2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 14 08 2018

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Мавроди О.Л.

(Nume, Prenume)

Боров Н.И.

(Nume, Prenume)

Ботани С.М.

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

Директор SRL "Moncomtex"

(Funcția)

Гех. Иадзор

(Funcția)

И.О. гл. инженера

(Funcția)

Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 14 08 2018

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Мавроди О.Л.

(Nume, Prenume)

Боров Ч.Ч.

(Nume, Prenume)

Волгар С.М.

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

Директор SRL "Moncomtex"


(Funcția)

Тех. надзор

(Funcția)

и.о. директора

(Funcția)



OFERTANT
SRL „Moncomtex”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrările de reparație a acoperișului liceul teoretic “Ion Creanga” din mun. Cahul.

2. Numărul și data contractului **Nr.14 din 06/10/2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic mun Cahul

4. Adresa beneficiarului **mun.Cahul bul Victoriei,4**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)

anteprenor asociat

subanteprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	822 477.41	48 381.02
---	------------	-----------

b) finală (la data finalizării contractului)	822 477.41	48 381.02
---	------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **2 (doi) luni**

b) efectiv realizată **2 (doi) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №01 ot 19/12/2017; №01 din 19/12/2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .



*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14

privind achiziția prin Licitație Publică

"06" octombrie 2017

mun. Cahul

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 1638-op/17 din data 26.09.2017 între **Liceul teoretic „Ion Creangă”** cu sediul în mun. Cahul, bdul Victoriei, 4 telefon: 0299 25875, fax: _____, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____ din "____" 20____, reprezentat prin **Caraja Rodica** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Moncomtex”** cu sediul în or. Comrat, str. Sciorsa, 26, telefon: 069344944 fax: _____, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____ din _____, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMIH _____ din _____, eliberată de Camera de licențiere RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: conform anexei reprezentat prin _____, în calitate director de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări de reparație a acoperișului la liceul teoretic „Ion Creangă” din mun. Cahul.**
Cod CPV: 45261910-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea



lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 822477,41lei (opt sute douăzeci și două mii patru sute șaptezeci și șapte, inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale cu achitarea unui avans în mărime de 10% din valoarea contractului.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 04.05.2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Adresa: **Or. Cahul, bdul Victoriei, 4**

Tel./Fax:

Cont de
decontare: **MD46TRPDAH311120A01719AC**

Cod fiscal: **1012620010081**

“ ANTREPRENOR”:

Adresa: **Or. Comrat, str. Pobeda, 26**

Tel./Fax

Cont de
decontare: **MD70AAG000000225170801467**

Cod
fiscal: **1004611003677**

16. Semnăturile părților:

“ BENEFICIAR”:

L.Ș.

“ ANTREPRENOR”:

L.Ș.



Antreprenor **SRL Moncomtex**

(denumirea)

Investitor **LT I.Creanga or. Cahul**

(denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a acoperisului blocului de studii a LT I.Creanga or. Cahul**
Valoarea lucrarilor executate **822 477,41 lei**

Proces - verbal №1

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	0,9600	116,600 102,600	111,936 98 496
2	RpC142I	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	26,0000	20,700 20,100	538,200 522,600
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	26,0000	10,300 9,000	267,800 234,000
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	4,0000	121,460 118,500	485,840 474,000
5	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) parapet	m2	12,0000	54,195 36,000	650,340 432,000
6	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ до 20 см)	buc	244,0000	11,604 3,600	2 831 376 878,400

1	2	3	4	5	6	7
		самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м)				
33	VB30A	Nota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (Вытяжной зонг общего применения тип А, В, С, изготовленный из листовой стали толщиной 0.5 мм)	m2	28,0000	223,365 73,800	6 254,220 2 066,400
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, levi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) scara	kg	236,0000	23,575 6,300	5 563,667 1 486,800
35	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2400	271,800 77,400	65,232 18,576
		Total	lei			641 321,678
		Социальное и мед.страхование	27,5 %			34 712,919
		Транспортные расходы	0,5 %			2 560,327
		Итого				678 594,924
		Накладные расходы	0,5 %			3 392,975
		Итого				681 987,899
		Сметная прибыль	0,5 %			3 409,940
		Total capitol: Inclusiv salariu				685 397,839 126 228,798
		Total	lei			685 397,84
		НДС	20 %			137 079,57
						822 477,41
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				126 228,81

INTOCMIT

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Moncomtex

Investitor

LT I.Creanga or. Cahul

(denumirea)

SRL Moncomtex

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

Carage Rodico direct

(functia, numele, prenumele, semnatura)

Responsabil tehnic

L.S.

/ Masariu /

PROCES-VERBAL TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 19 decembrie 2017

privind lucrarea Lucrari de reparatie capitală a acoperișului blocului de studii al Liceului Teoretic „Ion Creangă” din or. Cahul executat în cadrul contractului nr. 14 din 06.10.2016

Lucrările au fost executate în baza autorizației 062/2 eliberată de Primăria mun. Cahul la 17.10.2017, cu valabilitate până la 17.04.2018

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în decembrie 2017, fiind formată din:

Presedintele comisiei

Caraja Rodica -- directorul Liceului Teoretic „Ion Creangă” din or. Cahul

Membrii comisiei

Dolganiuc Valentina- directorul adjunct instruire Liceului Teoretic „Ion Creangă”

Odagiu Olga- directorul adjunct instruire Liceului Teoretic „Ion Creangă”

Marcu Alexandra- directorul adjunct educație Liceului Teoretic „Ion Creangă”

Odagiu Petru- directorul adjunct gospodărie Liceului Teoretic „Ion Creangă”

Raru Svetlana- psiholog școlar Liceului Teoretic „Ion Creangă”

Raileanu Zinaida --contabil-șef Liceului Teoretic „Ion Creangă”

2. Au mai participat la recepție:

Mavrodi Oleg - administrator SRL “Moncomtex”

Taragan Alexandru- șef Direcția Construcții Cons. Raional Cahul

Crețu Dumitru---- specialist Direcția Construcții Cons. Raional Cahul

Nazarin Ion-----responsabil tehnic

Dandes Nicolae- Primarul mun. Cahul

3. Comisia la terminarea lucrărilor, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate 15.12.2017;

3) valoarea obiectului este de 822477,41 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **de a admite recepția finală a obiectului**

5. Comisia la terminarea lucrărilor motivează propunerea făcută prin:
lucrările de construcție au fost executate la nivelul cerințelor normelor în vigoare, în corespundere cu caietul de sarcini.

6. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor recomandă următoarele:
de a aproba recepția finală a lucrării

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____ destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol a clădirii _____ suprafața totală a încăperilor izolate locative _____, numărul de etaje _____ conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 2 fila, a fost încheiat astăzi 19.12.2017 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:
Presedintele comisiei
Caraja Rodica -

Membrii comisiei
Dolganiuc Valentina-
Odagiu Olga-
Marcu Alexandra-
Odajiu Petru-
Raru Svetlana-
Raileanu Zinaida -

Dandes Nicolae-

Primarul mun. Cahul

Specialiști:
Taragan Alexandru-
Crețu Dumitru----
Nazarin Ion -

șef Direcția Construcții Cons. Raional Cahul
specialist Direcția Construcții Cons. Raional Cahul
responsabil tehnic

Mavrodi Oleg -
administrator SRL "Moncomtex"

L.Ș.

Caraja Rodica -
directorul Liceului Teoretic
„Ion Creangă” din or. Cahul

L.Ș.

" " 2017