CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 0¢-44] 234

privind achizitia prin licitatie deschisa

wfa i falhie, 2019 mun. Chisiniu

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat In urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3wdpl-MD-
1557919669156 din 07.06.2019, intre i.S.,,Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or.
Chigindu, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod
unic de inregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentatd de directorul general dl
Gheorghe Curmei in calitate de Beneficiar, pe de o parte si S.R.L.,,Magistrala-Nord” cu sediul in
or.Drochia, str.Gudanov, 15, tel. 0252 25900, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.
1011607000998 din 14.03.2011, reprezentatd de administratorul dl Ion Railean 1in calitate de
Antreprenor general, pe de altd parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sid execute lucririle de reparatie periodici a drumurilor

locale, comunale si striizi din raionul Donduseni, in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice in
vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este: decembrie 2019, lucrarile vor incepe dupa
primirea ordinului de incepere a executiei.
2.2 Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constrangerea activitétii se datoreazd urmétoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar (modificari In documentatia de proiect, sistarea finantdrii,
modificarea legislatiei s.a);

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care igpiedicd respectarea in executie a normelor si
m

reglementérilor tehnice in vigoare #re¥@filerilor caietelor de sarcini;
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2.4 Conform dispezfial selise a Beneficiarului, Afpgrenorul general va sista executia lucrérilor sau

% a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul



suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, agsa cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor sau a unor parti
din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendirii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cid sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daci sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constatd cd sant lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinid si remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract.
In functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

III. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrérilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 41 000 792,44 (patruzeci
si unu milioane sapte sute nouizeci si doi lei, 44 bani) cu TVA.

3.2. Achitérile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale in limitele alocarilor
bugetare anuale, esalonat in termen de 30 de zile bancare, dupa primirea proceselor - verbale de
receptie a lucrdrilor executate, semnate §i acceptate de cétre Beneficiar.

3.3.  Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 20

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrédrilor Beneficiarul va achita in avans pand la 10% din suma alocatiilor
anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platita.

3.6. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ca lucrdrile au fost executate
conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertérii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucréarile
pe care acestia le vor executa.

5.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagstere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca facdnd obiectul unei

, subcontractari.
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VI.DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE

BENEFICIARULUI

6.1. Intreaga documentatie necesard pentru‘ executarﬂea Iquﬁrllor contraftate se Eilenest ;éli::t;;
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului genera} in doua .exemplare, in termen
contract, prin graficul general de re.alizare a lucrérilor pubhi:e. e
6.2. Antreprenorul general are obligatia se“ll ex::cuti l!gziazza,r ;:p;i?enigziei 31 l1 documentaﬁa, .
ie raspundere. Pentru aceasta el este obli > : ia d
gfizglr;far::a;ip prevederile actelor normative in Vi.goare in constructii. De asclame'r'lea; Cﬁrnei iogllgoa;;:lei
de a conduce executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra menfineri o

unde se desfasoara activitatea.

6.3.

6.4.

0.3,

6.6.

0.7

6.8.

6.9,

6.10.

oL

Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riménee la dispozitia Antreprenorului gener~a1, iar . §
b) altal va fi tiout de citre acesta pentru consultare de cdtre Agentia pe'ntm Su?taveg, ere
Tehnicd, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul fehnic afestat.

Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
‘documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s3 le intocmeasci st sing
cerute de Proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul general.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completi.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si Intretinerea corespunzitoare a lucririlor.

Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cid acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea sint necesare, precum si Intérzierile sau Intreruperile ce survin datoriti
lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird plati, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriz), stabilite prin graficul de executie.

Antreprenorul general va executa si va Intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si depund garantia
de buni executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub forma
de garantie bancari, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin
retinerea succesiva de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrarilor executate, in
cuantum de 5% din valoarea acestora pani la atingerea unei valori de 5% din valoarea
contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pana la completarea garantiei de buni executie.
Sumele astfel retinute vor fi gestionate de citre Beneficiar.

In cazul modificirii sumei contractului garantia de bund executie se va completa/actualiza prin
refineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucririlor executate in
cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.

Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general dupd expirarea perioadei de
garantie a lucrérilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract.
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a) indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sant calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau pér{i de lucrare necorespunzatoare din punct

6.24.

Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atata timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul va refine garantia pentru ofertd depusa.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel mult
15 zile dupa expirarea perioadei de garantie, daca acesta nu a fnaintat pind la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insa cat pretentiile naintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executati are calitéfile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite In contract.
La lucririle la care se fac incerciri, calitatea probei se considerd indeplinitd atita timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare si s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu
se divulge informatii confidentiale ale Antreprenorului general.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate revendica obiectii, dar acestea nu il absolvd de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazd dificultdfi in executie, care genercaza
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Antreprenorului general.
Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sa protejeze si s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint obligatorii.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relafiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de
cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

de vedere calitativ.
in cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in



intArziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii.

6.25. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,

artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executia lucrarilor in
zona respectivi si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

6.26. In timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si menfind caile de acces

libere, si retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucriri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile
provizorii.

6.28. Beneficiarul trebuie si obtini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi aprobarile, sd

il

3.I

8.2.

83

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

pliteasci toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii
intregii forfe de muncad pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei 1n vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de proiect, urmand a fi supuse periodic la
diverse testiri de catre proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa
de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, mésurarea si testarea
lucrérilor.
Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacé acesta este prevézut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze si
sd urmireascd orice lucrare care urmeazd si fie ascunsid. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri sint gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si mésurarea
lucrarilor.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dacd se constati cd lucrdrile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de proiect, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mésurat
se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de cétre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in
acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.




Antreprenorul general trebuie sd inliture aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacé se dovedesc a fi necesare si
se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle vor incepe dupd semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.
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9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrérile prevdzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1
(unu) an.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pind la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlédture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificéri
transmise de cétre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daca in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati s
raspundd solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general 1-a Instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitéri din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie Impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrdrilor cétre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sd indepérteze zapada si gheata.
Dacid nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotirdri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.
Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, se va retine garanfia de
buni executare a contractului in valoare de 5% din suma totald a contractului. Pentru
executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd rispundere materiald in valoare de
0,1% pentru fiecare zi de intirziere din valoarea lucririlor neexecutate, dar nu mai mult de 5 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depdseste 50 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract si
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Antreprenorului general i se va retine garantia de buni executare a contractului. Pentru
achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de 0,1% din suma
lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totald a prezentului
contract. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate rispund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea siproprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuérii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de citre
o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cérei
culpd a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12, Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

e Antreprenorul general se afld in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrérilor;

e Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3. Contractul se considerd reziliat, daci partea contractantd va comunica in scris celelalte parfi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

12.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaz si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.

12.6. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;




b) Propunerea tehnica;

¢) Oferta financiard;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al partilorsi se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnéturi de citre una dintre parfi.

13.5. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la receptia finala a
lucrarilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

”Beneficiar”
I.S. ?Administratia de Stat a Drumurilor”
MD 2004 or. Chisindu, str. Bucuriei, 12 a
¢/£ 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finantelor —Trezoreria de Stat
MEF-TR Chisindu-bugetu
¢/TVA 0503301 &5 e

” Antreprenor general”
S.R.L.”Magistrala-Nord”
or.Drochia, str.Gudanov, 15
¢/£11011607000998

¢/ IBAN MD80VI000002224631186MDL

BC "VictoriaBank” S.A.
VICBMD2X502
¢/TVA 5200605

Administrate
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